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A) PREMESSA

L’edificio in oggetto, di proprieta del Comune di Genova ma nelle competenze della Citta
Metropolitana di Genova ai sensi della Legge 23/96 in quanto sede d'istituto d’istruzione secondaria
superiore, € stato negli anni oggetto di vari interventi di adeguamento alle norme di sicurezza
antincendio e luoghi di lavoro, barriere architettoniche e dotazioni tecnologiche, nonché di varie
manutenzioni straordinarie.

Nel tempo I'immobile, sottoposto alla tutela ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/2004 con
D.D.R. n. 68/07 del 9/07/2007, frutto di varie modifiche e sopraelevazioni sviluppatesi nel corso dei
secoli, ha manifestato problematiche strutturali affrontate tramite successive commesse di lavori.

A completamento degli interventi necessari alla soluzioni delle ulteriori problematiche strutturali ed
edilizie (infiltrazioni) che interessano i piani 4 e 5 del complesso, ad oggi completamente o
parzialmente interdetti, si presenta il presente progetto definitivo. Alle opere edili saranno connesse

le opere impiantistiche necessarie ad integrare gli impianti gia ad oggi in essere nell'edificio.

B) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE

Come precedentemente descritto, I'intervento da realizzare si inquadra come prosecuzione delle
opere iniziate con la commessa LAP.10.00004 e LAP.13.00006, ed ¢ finalizzato sia alla completa
utilizzazione del piano quinto (allo stato attuale inagibile) previo ulteriori interventi di rinforzi
strutturali con nuova tramezzatura trasversale ed il consolidamento di varie murature esistenti
tramite “impacchettamento delle stesse con intonaci e armature opportune; sia alla completa
utilizzazione del piano quarto a (allo stato attuale la zona lato est € inagibile causa infiltrazioni e
pericolo di crolli della controsoffittatura) previo rifacimento dellimpermeabilizzazione dei canaloni
di gronda nei prospetti est. Sud nord delle coperture del quarto piano con il rifacimento delle
converse (6 nelle coperture del quarto piano e 1 nella copertura del quinto piano) con rinforzi

strutturali alle travature in legno degradate.

Le opere previste risultano sinteticamente, le seguenti:
QUINTO PIANO
- Interventi di demolizione parziale di tramezzature previa installazione di idonei

puntellamenti.

- Interventi demolizione di controsoffitti;

- Interventi realizzazione di tramezzature e tamponature, secondo quanto meglio
specificato nella relazione tecnica specialistica strutturale e negli elaborati grafici;

- Intervento di consolidamento della tamponature esistenti, tramite al realizzazione di

intonaci armati;
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- Interventi in carpenteria metallica di elementi preassemblati in officina e montati in posto
con il solo utilizzo di serraggi meccanici.

- Interventi di adattamenti funzionali dei locali con creazione di “bussole2 per permettere
le aperture delle porte verso le vie di fuga nuova via di fuga con modifiche alla scala di
emergenza, ripristino dei controsoffitti, tinteggiature dei locali, adeguamento dei
serramenti con sostituzione dei vetri non a norma con nuovi di sicurezza, adeguamento
impianti elettrici e termoidraulici

QUARTO PIANO

- Demolizione di intonaco di sagomatura di frontale di cornicione, calo e carico su

qualsiasi mezzo di trasporto, misurato a m2 di sviluppo con spessore medio di 8 cm

- Demolizione di manti impermeabili e sottofondi:

- Rifacimento delle converse con posa in opera di scossalina in rame previo smontaggio
tegole e ripristino:

- Ripristino del calcestruzzo armato eseguito con malta antiritiro, previo trattamento
dell'acciaio di orditura mediante apposito prodotto antiruggine,

- Nuova impermeabilizzazione di canali di gronda con membrane a base di bitume
polimero, Rifacimento di sagomatura di frontali di cornicioni compreso gocciolatoio e
cornici marcapiano,

- Consolidamento di orditura principale di solaio costituita da travi lignee, mediante la
posa in opera di profilati di acciaio UPN posti sull'estradosso della trave lignea stessa di
idonee dimensioni, previa demolizione .

- Demolizione di controsoffitti e nuova controsoffittatura con nuove plafoniere

C) INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, PAESAGGIST ICO,
AMBIENTALE E STORICO ARTISTICO ED EVENTUALI ESITI D | INDAGINI E
STUDI SPECIALISTICI RELATIVI ALL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto si configura come manutenzione straordinaria.

L’edificio risulta vincolato ai sensi del D. Lgs 42/04 - Parte Il Beni culturali, con D.D.R. n. 68/07 del
9/07/2007.

La realizzazione degli interventi € subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dei
competenti uffici della Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Liguria.

Per natura e tipologia delle opere l'intervento risulta comunque conforme e rispetta le norme di cui
ai seguenti strumenti tecnico-normativi principali:

1) Servizi Pubblici SIS-S Servizi di istruzione esistenti Servizi pubblici territoriali e di quartiere e
parcheggi pubblici

2) Ambito 53F - Area TU — Area Urbana del P.T.C.P.-Assetto insediativo
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Il fabbricato in oggetto é situato nel Comune di Genova, in piazzale Paul Valery, civ. 5, in sponda
sinistra del torrente Bisagno.

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di alcuni corpi di fabbrica collocati
spazialmente lungo un versante collinare a formare una grande volumetria articolata attorno ad un
ampio cavedio interno; la costruzione & avvenuta con accorpamento di pit manufatti pluripiano (fino
a 6), disposti a diversi livelli ed edificati in epoche differenti (mediante ampliamenti e
sopraelevazioni). La struttura portante dell’attuale edificio risulta in parte in muratura ed in parte in
cemento armato.

Le coperture dei vari corpi di fabbrica sono in parte piane ed in parte a falde; queste ultime risultano
di vecchia edificazione, presentano una tipologia a padiglione, sono sorrette da strutture lignee
(capriate all'inglese ed arcarecci), sono articolate su piu livelli e presentano prevalentemente un
manto in laterizio costituito da tegole marsigliesi.

Come descritto al paragrafo precedente I'edificio & stato oggetto di un primo intervento avente per
obiettivo principale il consolidamento delle travature lignee della copertura del piano 5°, nelllambito
del quale si € inoltre provveduto alla restituzione alla disponibilita della scuola delle 3 aule ubicate
nell’ala Nord — Ovest; il progetto attuale, coerentemente con quanto enunciato nelle relazioni di cui
alla commessa LAP.10.00004 e LAP.13.0006 persegue la finalita di intervenire al piano 5° ove si
erano necessita manutentive di carattere urgente, apparentemente non compromissorie della
sicurezza e della stabilita delle strutture, ma tali da giustificare il quadro fessurativo riscontrato nelle
murature ai suddetti livelli per dare piena disponibilita di tutti i locali e al quarto piano dove i locali
sono inagibili a causa fi infitrazioni provenienti dalla copertura degradata .

Pertanto sono stati progettati una serie di interventi tali da migliorare il complesso dei collegamenti
e degli irrigidimenti delle murature compensando per quanto possibile la mancanza di un adeguato
sistema di controventature disposte nelle due direzioni principali che assicurino una accettabile

stabilita di forma del fabbricato.

D) INDICAZIONI DELLE EVENTUALI CAVI E DISCARICHE

Per tipologia degli interventi e delle lavorazioni, non necessita indicazioni di cave per
approwvigionamenti.

La tipologia di rifiuti che si produrranno nell’ambito delle attivita di smontaggio e demolizioni per la
esecuzione dei lavori saranno essere gestiti in riferimento alle norme vigenti ed in particolare in
base al D.M. n. 186 del 5/04/2006 “Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di
recupero - Modifiche al DM 5/02/1998- Individuazione dei rifiuti hon pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 227,

| rifiuti edili prodotti in fase di costruzione, sono disciplinati da normative diverse rispetto ai rifiuti

edili prodotti in fase di demolizione.
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I materiali di scarto prodotti in un cantiere di lavoro devono essere sottoposti a un’accurata
procedura di recupero. La legge, infatti, stabilisce che le attivita di recupero devono essere
sottoposte a procedure semplificate e tecniche che devono stabilire:

*le quantitd massime impiegabili per un determinato materiale.

ela provenienza del materiale.

*i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni di utilizzo degli stessi.

ele prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza tecniche che possano arrecare danni all'ambiente.

Il Decreto ministeriale del 5 aprile 2006 n. 186 stabilisce la procedura da seguire per la
trasformazione, il trattamento e il riciclo dei prodotti di risulta edile.

| rifiuti edilizi da demolizione necessitano di trattamenti preventivi quali vagliatura, cernita,
separazione, rimozione di sostanze inquinanti, recupero di metalli o altri composti metallici,
frantumazione. Prima di passare al riutilizzo delle risorse sara necessario un lungo procedimento di
ripristino.

La gran parte dei rifiuti dell'edilizia € costituita da materiali inerti, come calcinacci di intonaco,
laterizi, cemento armato e non, derivanti da attivita di demolizione e costruzione. Lo smaltimento di
guesti materiali € a carico del soggetto che produce le macerie.

Per eseguire un riciclo piu accurato, si eseguira una demolizione selettiva con tecniche in grado di
selezionare i materiali di scarto in modo da gestirli separatamente fin dall'inizio dei lavori.

Solo i materiali non riciclabili saranno inviati a discarica operative al momento della fase esecutiva

dei lavori.

E) EVENTUALI ASPETTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRI ERE

Gli spazi oggetto di riqualificazione ad uso scolastico risultano gia accessibili a persone
diversamente abili tramite ascensori, rampe e montacarichi.

L'intervento non prevede interventi relativi all'accessibilita.

F) IDONEITA’ DELLE RETI DI SERVIZIO

Le reti di servizio risultano idonee e lintervento non necessita di ampliamenti o trattamenti
diversificati.

Gli impianti si attesteranno negli esistenti quadri e linee esistenti che risultano adeguate..

G) IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

La durata prevista per l'intervento & stimata in 240 gg. consecutivi e continuativi tenendo conto

anche delle necessita di gestione delle attivita didattiche nel corso dei lavori.
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CRONOPROGRAMNMA

PROGRAMNMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DELLE LAVORAZIONI

Fase Descrizione lavorazione 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 8§ mese

1 |Impianto di cantiere

(=]

Noleggi

3 |Demolizioni

4 |Trasporti

5 |Interventi consolidamento C_A - Ferro

6 |Tinteggiature

7 |Interventi conselidamento - Opere murarie

§ |Pavimenti rivestimenti controsoffitti

9 |Serramenti - opere in ferro

10 |Impianti riscaldamento - idrico

11 |Impiant elettrici

Le fasi attuative dell'intervento saranno meglio specificate e dettagliatamente in fase esecutiva
nellambito della redazione del diagramma di Gantt di cui al Psc dellintervento, nonché nel

Cronoprogramma d’appalto.

H) CONFORMITA’ O VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO PR ELIMINARE

Il presente progetto viene sviluppato quale completamento con lievi modifiche di successivi
interventi di adeguamento che hanno interessato I'edificio scolastico e consentira di procedere agli

sviluppi dei dettagli progettuali e giungere al completo adeguamento del plesso.

[) INDICAZIONE DELLE EVENTUALI OPERE DI ABBELLIMENT O ARTISTICO O VALORIZZAZIONE
ARCHITETTONICA

Non sono previste opere di abbellimento artistico o valorizzazione architettonica nell’ambito

dell’intervento.

M) CONCLUSIONI

L'intervento come preordinato, consentira di rispondere alle esigenze e prospettive di crescita della

popolazione scolastica del plesso, ripristinando i necessari livelli di sicurezza.

LA PROGETTISTA

Arch. Roberta Burroni
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