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CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Citta Metropolitana

di Genova

Stazicre Unica Appaltante

REPERTORION. .....

Contratto di Appalto fra la Citta Metropolitana di Genova e I'lmpresa. .............. per larego-

lamentazione dell’affidamento degli INTERVENTI afferenti al PIANO NAZIONALE DI RI-

PRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1“TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEL VERDE” URBANO ED EXTRAURBANO” PER LA “Forestazione

extraurbana nella Citta Metropolitana di Genova 2022” — COD MITE GEO02

CUP D12F22000550006 Lotto 1

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventidue............... ,ilgiorno ... (........ )del mesedi ............ ,inunadelle sale

sono comparsi

PER UNA PARTE - la CITTA' METROPOLITANA di GENOVA, . di seguito per brevita deno-

minata anche “ I Amministrazione”, nella veste di stazione appaltante, con sede legale in Ge-

nova, Piazzale Mazzini, 2, Codice Fiscale/ P.IVA............ , rappresentata dal .......... nato a

Cittd Metropolitana di Genova, nella qualita di dirigente della Direzione ...... - Settore ............
E PER L’ALTRA PARTE - I'lmpresa.............. Societa ........ceuunn. , di seguito per brevita de-
nominata "Impresa’.......... con sede legalein ........... ,inVia .......... n...-CAP.......-Co-
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nata/o a.......... il e domiciliata/o ai fini del presente Contratto presso la sede dell'Im-

I
Citta Metropolitana
di Genova

Stazicre Unica Appaltante

presain qualitadi ..........

di seguito congiuntamente individuate anche come “le Parti”.

(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d’'im-

prese)

- tale appaltatore............... , compare nel presente atto in proprio e in qualita di Capogruppo

mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese: ............... , come sopra costi-

tuita perunaquotadi ..................l consedein ............... ,via oo CAP.

............... codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ............... NUMEro ............... in qualita di

mandante per una quota di ............... ;

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale,

registrato all’'Ufficio di Registro di ............... in data ............... aln - Serie

............... , che, in copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su sup-

porto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente ballato, si allega

sotto la lettera “___” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente della Citta Metropolitana di

Genova .......oeeeennnn. o PP indata............... , esecutiva, sono stati approva-

ti gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo/esecutivo per lavori di cui in epigrafe per una
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spesa complessiva di €.@@@@ per lavori, spese tecniche e IVA ed é stato stabilito di proce-
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dere all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite appalto di lavori di importo pari a eu-ro

@@@@ complessivi e comprensivi di somme a disposizione e I.V.A., indetto a mezzo proce-

dura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice;

- che in base alle risultanze di gara, riportate in appositi verbali Cronologici n. ........ in

data....................... , al quale si fa pieno riferimento & stata proposta I'aggiudicazione nei con-

fronti dell'Impresa. ............ ,

- che é stato emesso regolare D.U.R.C. con scadenza ........... ;

- che I'impresa € in possesso di certificazione SOA in corso di validita n. ......... con scadenza
........... al........... per la categoria .... classe .... ;

-chel'lmpresa ............... ha offerto in sede di gara il ribasso del @@@@

- che la Cittd Metropolitana di Genova ha preso atto che I'impresa ...... risulta aver richiesto
I'iscrizione alla White List alla Prefettura di ..... indata ....... con scadenza .... ; oppure che la
Citta Metropolitana di Genova ha provvedutoindata .......................... a inoltrare la richiesta
alla Banca Dati Nazionale Antimafia (prot. n. ..........ccoocoviiiniins del )

dellinformativa Antimafia, segue in tal caso con esito negativo OPPURE e che alla data di

sottoscrizione del presente contratto risulta ancora in fase istruttoria ma sono decorsi i termini

di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 Codice antimafia;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante xx -

o PP indata ......... , esecutiva, la Citta Metropolitana di Genova ha aggiudicato

definitivamente I'appalto per I'esecuzione degli interventi di cui in epigrafe all'impresa ........... ;
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- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice e che
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sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come

sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto dell’Appalto.

L’Amministrazione con il presente contratto d’appalto affida I'esecuzione di tutti i lavori e forni-

ture dell'intervento in epigrafe, ne definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le

principali modalita di conclusione ed esecuzione.

L'lmpresa ....... si obbliga, al momento della sottoscrizione del contratto, a rispettare le condi-

zioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati

0 da questo richiamati.

Articolo 2. Ammontare e durata del contratto d’appalto.

L’importo contrattuale ammonta a Euro ....... (in cifre) Euro......... (....)dicui:
a) Euro.......... per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
b) Euro......... per oneri di attuazione dei piani di sicurezza:

Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del ..... %

L’importo contrattuale & al netto dell’'l.V.A. da contabilizzare ai sensi di legge.

L’importo contrattuale € integralmente finanziato con fondi del’Unione Europea - PNRR Next-

GenerationEU — Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1;

Il contratto & stipulato “a corpo”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. ddddd) e art. 59 comma 5-bis

del D.Lgs. 50/2016, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa
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essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
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attribuito alla quantita ed alla qualita di detti lavori.

L’Appalto ha durata complessiva di 72 mesi a decorrere dalla data di stipula.

Articolo 3 —Modalita di realizzazione e direzione lavori.

1. Le prestazioni, che deriveranno dal presente appalto, saranno svolte secondo tutte le con-

dizioni, oneri, prezzi e modalita accettate fra le Parti e contenute nel presente atto e nel Capi-

tolato speciale d’appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigenziale della

Direzione Ambiente della Citta Metropolitana di Genova n. .......... del ....... esecutiva ai

sensi di legge che unitamente alla determinazione dirigenziale del Servizio Stazione Unica

Appaltante n. @@ @ del @@ @@ di aggiudicazione definitiva di cui alle premesse, qui si in-

tendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che

le Parti dichiarano di conoscere avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, co-

pia su supporto informatico che, qui si allega affinché formi parte integrante e sostanziale del

presente atto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, dalla data del verbale di consegna

dei lavori, e fissato nel Cronoprogramma e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle

date stabilite e fissate nello stesso e secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Capitolato speciale.

<EVENTUALE> | lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi

dellart. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di consegha del @@

@@ 2022, che qui si intende integralmente riportato.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
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Contratto, I'’Appaltatore & tenuto a garantire, per quanto di propria compe-
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tenza, il rispetto del-programma temporate indicato mei-documenticontrattuati

dalla Citta Metropolitana di Genova, con riferimento alle tempistiche recate dal

PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie

per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle

condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione

necessaria per eventuali controlli.

Articolo 4 — Contabilita Pagamenti e Tracciabilita dei flussi finanziari.

La contabilizzazione e le tempistiche di pagamento dei lavori € effettuata secondo le disposi-

zioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.

L’Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, modificato

dall’articolo 207 del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 e dal Decreto Legge 77/2021

“Semplificazioni bis”, corrisponde all'Appaltatore I'anticipazione del 20% (venti per cento)

dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione

di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

La contabilizzazione dei lavori a CORPO ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le moda-

lita previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se I'appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
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lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o bro-
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gliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si pro-cede

secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che operera solo

sulla restante parte.

Qualora, per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,

risultasse una percentuale di incidenza di tali oneri diversa, esclusivamente per tali interventi

saranno applicati gli oneri della sicurezza, cosi come quantificati nei relativi piani di sicurezza

e di coordinamento.

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila EURO, la Citta Metropolitana di Ge-

nova, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvedera a una specifica

verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40

del 18 gennaio 2008. L’appaltatore & obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di man-

cato adempimento a tale obbligo la Citta Metropolitana di Genova non potra liquidare i corri-

spettivi dovuti e rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti

dati: il numero d’ordine qualora indicato dall’Amministrazione, il numero di C.I.G. il C.U.P. el

codice IPA che verra prontamente comunicato dalla stessa Amministrazione. Quest’ultimo co-

dice potra essere madificato in corso di esecuzione del contratto, 'eventuale modifica verra

prontamente comunicata al fornitore via PEC.
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Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il
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codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni

(www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta Metropolitana di Genova.

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire

alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014,

n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50

convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

La fattura dovra riportare I'indicazione che “la prestazione oggetto della presente fattura & fi-

nanziata con fondi dell’lUnione Europea — PNRR NextGenerationEU- Missione 2 Componente

4 Investimento 3.1 “.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, I'esecutore pué comunicare alla stazione ap-

paltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione dello stato di avanza-

mento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e

adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accer-

tamento salvo quanto previsto di seguito.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al

raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo ac-

certamento in contraddittorio con I'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione

dell’esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Per tutte le fasi



http://www.indicepa.gov.it/
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dell'esecuzione dei lavori, I'’Appaltatore dovra recepire le indicazioni specifiche finalizzate al
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rispetto del principio del DNSH e al controllo e all’attuazione dello stesso nella fase real-

izzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sul’adempimento delle

condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito

“SAL”).

Negli stati di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione dettagliata

sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH. Il pagamento dei

SAL e subordinato al rispetto di detto principio.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al Respon-

sabile Unico del Procedimento il quale emette il certificato di pagamento contestualmente

al’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data

della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell’'esecutore e dei subappalta-

tori. Il Responsabile Unico del Procedimento invia il certificato di pagamento alla stazione ap-

paltante, la quale procede al pagamento.

L’esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei la-

vori. L'emissione della fattura da parte dell’esecutore non € subordinata al rilascio del certificato

di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento € annotato

nel registro di contabilita.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'in-

tervento € ........ooeiiiiinnl, eil C.I.G. attribuito allappalto é ................. .
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| pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario presso i seguenti Isti-
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tuti bancari dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma

1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

S "- Agenziadi ............ - Codice IBAN IT .. . ot i v, .

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario € ............ , di cui ante,

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari derivanti dal pre-

sente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva,

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il

codice identificativo gara e il Codice Unico Progetto e, salvo quanto previsto al comma 3 del

medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena

tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e for-

nitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di im-

mobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via

non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclu-

siva alla realizzazione degli interventi.

L'lmpresa, s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n.

136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al’amministrazione eventuali modifiche degli estremi indi-

cati e si assume gli obblighi di tracciabilita contenuti nella Legge n. 136/2010, cosi come modi-

ficata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n.

187/2010.

10
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L'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 regolamenta la cessione di crediti gia maturati. In
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ogni caso I'’Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente

in base al presente contratto.

Articolo 5. Penali e premio di accelerazione

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell’'uno per mille (1 %o)

dellimporto netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

e nell'inizio nella dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la conse-

gna degli stessi;

e nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per I'esecu-

zione dei lavori stessi;

e nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata

dal Direttore dei lavori;

e nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;

La penale, inoltre, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche nelle

H ot

. 4 it -~ T + 4 . -~ - 4+ -~ H-A H-t - It .
IPOLESTUT MMaaermpimernTto O marddato auempimento aell Appditalore agir O0DIgnTrim mida-

teria di DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di tar-

get e milestone;

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il

20% dellimporto del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

11
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superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione
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contrattuale come previsto dal Contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui ' Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e infe-

riore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:

a. penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro

........... PEr 0gni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti

degli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 bis dell’art. 47 del Decreto Legge 77/2021

convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. La penale si applica

quindi per mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione

del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato

di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei pas-

saggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,

della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3) o per mancata o ritardata tra-

smissione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e

della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e

delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente

la data di scadenza di presentazione dell’offerta (comma 3 bis).

b. penale che verra quantificata in misura commisurata alla gravita della violazione e

proporzionale rispetto all'importo del contratto, nel rispetto dellimporto complessivo
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massimo previsto del 20% del contratto, nel caso di inadempimento o di ritardo
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dell’'adempimento degli obblighi di assunzione assunti ai sensi dell’art. 47 comma 4

del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

Nel caso di accertate violazioni di cui al comma 3 dell’articolo 47 del Decreto Legge 31 maggio

2021, n. 77, per un periodo di dodici mesi I'appaltatore & escluso da ulteriori procedure di

affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del

PNRR e del PNC. L’esclusione si applica sia qualora partecipi in forma singola sia in raggrup-

pamento temporaneo.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avviene in occasione

dellaredazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi

del ritardo.

In deroga all'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016 le penali dovute per il ritardato adempimento

possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille

dellammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze le-

gate al ritardo, e non possono comungue superare, complessivamente, il 20% di detto ammon-

tare netto contrattuale, ai sensi del dell’Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29

luglio 2021 n. 108.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e ai sensi dell’art. 50

comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine

contrattualmente stabilito, € riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione
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determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo

delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle

risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi

e nei modi stabiliti dagli articoli 107 del D. Lgs.50/2016 e con le modalita di cui all’art 10 del del

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018 n. 49 (d’ora innanzi, deno-

minato il Decreto 49/2018).

Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D. Lgs.50/2016 e quantificato sulla

base dei criteri previsti dall'art. 10, comma 2, del Decreto 49/2018, lett.a), b), c), d).

Articolo 7. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono acarico dell'lmpresa................. tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d’Ap-

palto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale e quelli di cui

all'articolo 19 del presente contratto. In particolare I'lmpresa per tutta la durata dei lavori, anche

attraverso un suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli

stessi. Detto rappresentante pud coincidere con il direttore di cantiere nominato. Egli dovra

essere espressamente delegato a rappresentare in loco I'appaltatore per tutti gli adempimenti,

atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Amministrazione, con la massima

tempestivita e i mezzi piu celeri, fara pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito

anche nei confronti dell'lImpresa presso la sua sede.
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L’Impresa € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osser-
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vare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s'impegna a

comunicare tempestivamente all’ Amministrazione eventuali modifiche del nominativo del diret-

tore di cantiere.

La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile

2000n.145éassuntada .............ccevee natoa............ | , in qualita di Direttore Tec-

nico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratte-

ristiche delle opere da eseguire.

L’Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura |‘organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'lmpresa é in tutti i casi re-

sponsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'lmpresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Im-

presa dovra fornire I'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

L’Appaltatore & tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché

quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell’ambito dell'inter-

vento. In particolare I'Appaltatore dovra:

— rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE)

2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no significant
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harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la parita di genere,

la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche dell'inve-

stimento 3.1 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAUR-

BANO” Missione 2, Componente 4.

— provvedere alla trasmissione alla Cittd Metropolitana di Genova di tutta la

documentazione a comprova det conseguimento di mitestone e target affer-

enti_all'investimento 3.1 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE UR-

BANO ED EXTRAURBANO” Missione 2, Componente 4., ivi inclusa quella di

comprova dell’assolvimento del DNSH,;

— garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato

di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i

documenti necessari, anche al fine di consentire alla Citta Metropolitana di

al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi

nell’attuazione delle attivita oggetto del Contratto;

— provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e

controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conserva-

zione gravanti sulla Citta Metropolitana di Genova

Quatora si verificasse ta perdita o fa revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, 1Ap-

paltatore sara altresi chiamato a risarcire la Citta Metropolitana di Genova per i danni

cagionati, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del

Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato

dalla Citta Metropoolitana di Genova ai fini del’ammissibilita definitiva dell'Intervento

al finanziamento PNRR, tale da impedire 'avvio e/o pregiudicare Ia conclusione dei
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b) fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o piu

requisiti di-ammissibifita dett'tntervento af fimanziamento, ovvero irregofarita detta doc-

umentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e con-

secutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'lntervento, per fatti im-

putabili al’Appaltatore

Articolo 8. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’'art. 106 del

D.Lgs. 50/2016, dall’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modifica-

zioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in combinato disposto dell’art. 26 commi 2 e 3 del DL

50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, che richiamano i prezzari

regionali ed i relativi aggiornamenti MIMS.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti

clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4

convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e dell’art. 106, comma 1 lettera a)

primo periodo del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo pe-

riodo del medesimo comma 1 dell’art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal pre-

sente articolo si fariferimento al predetto art. 29 la cui applicazione é fissata fino al 31 dicembre

2023.
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In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del
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2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,

sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque

per cento rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche

tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita

sostenibili di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4

convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. In tal caso si procede a compensa-

zione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comun-

gue in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma

7 dell’'art 29 del d.I. n. 4 del 2022.

L’istanza di compensazione deve essere presentata secondo le modalita di cui all’art. 29

comma 4) del D.L n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo

2022, n. 25.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di pre-

sentazione dell’offerta.

La compensazione non € soggetta al ribasso d’asta ed & da calcolarsi al netto delle eventuali

compensazioni precedentemente riconosciute.

Qualora la Citta Metropolitana di Genova, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso

d’'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs.

50/2016, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma

se comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta
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fissato il prezzo contrattuale, si procedera alla formazione di “nuovi prezzi” come disposto dall’
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art. 8 comma 5 del Decreto M.L.T. n. 49/2018.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I'esecutore, e appro-

vati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme

previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del

Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori. Se I'ese-

cutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo in-

giungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti

prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti con-

tabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo

del Decreto M.I.T. n. 49/2018.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, & esclusa qualsiasi revisione dei

prezzi e non trova applicazione I'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Articolo 9. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori avviene con I'emissione del certificato di

regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedi-

mento, entro tre mesi dall’'ultimazione lavori.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve

essere approvato dall’ Amministrazione; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre

il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la diffor-

mita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’amministrazione prima che
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definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manuten-

zione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo

da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facolta del’amministrazione richiedere la con-

segna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 10. Risoluzione dei contratti e recesso.

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all’art. 108

comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all'articolo 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita

dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire

un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori;

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli ob-

blighi di cui all'art. 8 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
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dellimporto contrattuale netto ai sensi dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo re-

stando il pagamento delle penali;

9) ingiustificato ritardo nel’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 47 commi 3 e 3bis

Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti 'applicazione di penali complessi-

vamente superiori al 20%

10) inadempimento o ritardo dell’adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell’arti-

colo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che comporti 'applicazione

di penali complessivamente superiori al 20%;

11) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in

misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’'opera;

12) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

13) laviolazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

14) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto.

15) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa vigente,

se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del

Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili
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L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e
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con le modalita di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori ese-

guiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere

non eseguite.

Articolo 11. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'articolo 205 del

D.Lgs. 50/2016 in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all’articolo 205 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prima dell’'approvazione del

certificato di collaudo o del CRE, qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo

bonario per la risoluzione delle riserve scritte.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all’Autorita

Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.

Articolo 12. Misure anticorruzione

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco

Metropolitano n. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo:

https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di impegnarsi ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta po-

licy, pena la risoluzione del contratto;



https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante

Finanziato

dall'Uni . ' e . -
allUnione europea Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1

MextGenerationEU Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione
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nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni in-

teressato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto,

nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimida-

zione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare linsussistenza a proprio carico dell’'obbligo di

astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga

in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra

utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o

dell’'affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rap-

presentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo

nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’'omissione di tale adem-

pimento consente alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e

subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n.

62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana, approvato con deter-

minazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA

(al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione

degli obblighi di comportamento comporta per I'’Amministrazione la facolta di risolvere il

contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
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In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30
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marzo 2001, n.165, I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a

decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati

affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pub-

bliche amministrazioni di cui all’'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla

loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’ Appaltatore mede-

simo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ € possibile ac-

cedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova che consente di segnalare,

in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 ‘'Linee guida Whistleblowing',

eventuali irregolarita, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

La Stazione appaltante ha redatto il Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di progetta-

zione recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della presta-

zione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.

Considerato che I'esatta tipologia ed entita dei lavori potra essere determinata solo al mo-

mento in cui si verifica la necessita dell’intervento, con riferimento alle vigenti normative in ma-

teria di sicurezza, allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicu-

rezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,

mentre |'appaltatore, depositera presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei

rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo
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le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto e un proprio Piano Operativo di Sicu-

Citta Metropolitana

di Genova

Stazicre Unica Appaltante

rezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilita nell’organizza-

zione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Nellipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile

2008 n. 81, I'Impresa dovra predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicu-

rezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di

sicurezza (POS), come previsto dall’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle forme e

contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per

la sicurezza, se hominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Tutti detti piani formeranno parte integrante del contratto e, saranno depositati agli atti del Citta

metropolitana e messi a disposizione delle Autorita competenti alle verifiche ispettive di con-

trollo nei cantieri.

L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase opera-

tiva, se nominato, e I'lmpresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio

rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecu-

zione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o

di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
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L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti

Citta Metropolitana

di Genova

Stazicre Unica Appaltante

dalla normativa europea e nazionale, ed € tenuto ad osservare integralmente il trattamento

economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, ter-

ritoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni

di lavoro.

Esso é altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli even-

tuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del su-

bappalto.

nel caso in cui I'’Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell’arti-

colo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla

legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR, a riservare, in caso

di necessita di effettuare nuove assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la

realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, aimeno la quota del 30% delle stesse

sia all'occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni) sia all’'occupazione femminile.

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15 (quindici)

dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 47 commi 3 e 3

bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

(nel caso in cui I'’Appaltatore (operatore economico), occupi un numero pari o superiore a quin-

dici dipendenti, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell'articolo 47 - Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR

e nel PNC, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 I’Appaltatore entro sei
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mesi dalla stipula del contratto & tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di
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genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribu-

zione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo € trasmessa alle rappre-

sentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui all’articolo 47 comma 3 determina I'impossibilita per I'opera-

tore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un

periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

nel caso in cui I'’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, aggiun-

gere il seguente testo:)

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con mo-

dificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, & tenuto a consegnare alla stazione appaltante,

nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge

12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla mede-

sima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antece-

dente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente comma

e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

<fine testo EVENTUALE>
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L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa

Citta Metropolitana

di Genova
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Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto

previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente arti-

colo ’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di

incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ Appalta-

tore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appalta-

tore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici

nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e

immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del

decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021. potranno essere con-

siderate dall’ Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno

dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, anche alle im-

prese subappaltatrici.

Articolo 15. Obblighi di comunicazione all’Amministrazione
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L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all Amministrazione, al di fuori dei casi previsti dall’art.

Citta Metropolitana
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105 comma 6 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, i dati degli operatori economici di cui intende

avvalersi per lo svolgimento delle attivita di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre

2012, n. 190 eventualmente indicate nel Bando di gara.

Articolo 16. Subappalti e subcontratti.

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e coni limiti e le

modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

L’appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della stazione appal-

tante in relazione alle prestazioni subappaltate.

In particolare si da atto che I'’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti presta-

zioni o lavorazioni:

°0eeeCCRRRRRRRRCRRRRrRrRRRRR”

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente docu-

mentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante del’Impresa subap-

paltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.

50/2016, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione

prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle

lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra praticare

alcun ribasso;
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b) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;
c) l'impegno dell’ Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappalta-

tore.

3) dichiarazione dell’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o

di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte

dellimpresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione,

prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti

previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di

sicurezza.

<OPPURE>

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare lavori o servizi

o parti di essi, pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera c) del Decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, il subappalto non & ammesso.

<FINE ALTERNATIVA>

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche

per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome

del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito

Citta Metropolitana

di Genova

Stazicre Unica Appaltante

di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappaltatore e obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel

contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei me-

desimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano

con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle ca-

tegorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

L’Appaltatore pud individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato

alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appal-

tatore i medesimi-vincoli-ed obbiighi-incombentisuquest'uitimo e previstrdal PNRR

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do

No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove appli-

cabili, ai principi trasversali, quali, tra 'altro, il principio del contributo all’obiettivo cli-

matico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della prote-

zione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando,

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui

all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifi-

cazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel

bando/lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al consegui-

mento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile ;
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- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambien-
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talrminimi (C-A- M) dicui al D-M- 11 gennaio 2017 emanato dal- Ministero

della Transizione Ecologica

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei con-

fronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e per I'ese-

cuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto dei principi e

degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, e, ove appli-

cabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra 'altro, il principio del contributo

all’'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality),

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Articolo 17. Garanzie e polizze assicurative

<ALTERNATIVA>

L’appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita

civile verso terzi, ai sensi dell’articolo 103 comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, con le caratteristiche previste dallo schema di contratto, allegato alla documentazione di

gara.

<OPPURE>

L’Appaltatore durante 'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente

le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di

esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art.103, comma 7, del Decreto legi-

slativo 18 aprile 2016, n. 50, con le seguenti caratteristiche:
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e Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa

o Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori

e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12

mesi dalla fine dei lavori;

e Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;

e  Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

o Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa:

<ALTERNATIVA>

e previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione anticipatamente, questo

sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa

<OVVERO>

€ previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia I'uso anticipato degli stessi o

delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa

<FINE ALTERNATIVA>

e Non e consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

e In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice

a cura dellimpresa che dovra presentare apposita polizza o appendice integrativa alla

polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

¢ Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni eco-

nomiche o altro, dovra essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d’appalto.
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e Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alladata di emissione
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del certificato di collaudo che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi

connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale

sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Euro 1.500.000,00# (IVA compresa)

Responsabilita Civile per danni: Euro 500.000,00#

<FINE ALTERNATIVA>

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione concessa

dall’ Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero

dell'anticipazione stessa, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata

di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la

data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e 'assunzione del carattere di definitivita

dei medesimi, ai sensi dell’'art. 103 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 18 — Clausola DNSH

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non ar-

recare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai

sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

18 giugno 2020, di cui alle check-list allegata al presente Contratto. Il RUP verifichera nel corso

dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nelle predette check-list in base
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alle relative Schede tecniche di autovalutazione e allAppendice 1 di cui alla Guida operativa
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per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo al’ambiente (allegato circolare

MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021.

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili

agli obiettivi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale

(c.d. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei

giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Documenti contrattuali

L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed in-

scindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedatti e risultanti dal Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme, in quanto applicabili, del Decreto del Presidente

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa,

di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti docu-

menti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente al-

legati:

1. il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto

ancora in vigore;

2. il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 - “Approvazione

delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e di

direttore dell’esecuzione”;
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3. il Capitolato Speciale d’Appalto parte | e parte Il;
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4. il Quadro Economico;

5. i piani di sicurezza eventualmente previsti;

6. le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel Prezzario

delle Opere Edili ed Impiantistiche Regione Liguria annualita 2022 - Aggiornamento

infrannuale al 29/07/2022

7. il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e i.;

8. Elenco Prezzi;

9. i computi metrici;

10. il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione;

11. Contratto di coltivazione e fornitura

I documenti di cui ai precedenti punti 1. 2. 6. e 7. non si allegano avvalendosi del disposto di

cui all’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Articolo 19. Elezione di domicilio e informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, I'lmpresa ......... elegge domicilio in

GENOVA PreSSO ...cuvvevinireriniennnnns . Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo .. del capitolato

speciale d’appalto indica i seguenti recapiti: posta certificata.............. .

La Citta Metropolitana di Genova, in qualita di titolare (con sede in Genova, Piazzale Mazzini,2

telefono 010....... ; indirizzo e-mail .............. ; casella di posta elettronica certificata (PEC)

.................... , tratterd i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalita preva-

lentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)
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2016/679, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalita, ivi incluse le finalita di
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archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni

............ , sono a carico delllmpresa ........... che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la ge-

stione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di

collaudo prowvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depo-

sitati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso

e le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura. Ri-

chiesto io, Ufficiale Rogante della Citta Metropolitana ho ricevuto il presente atto che consta in

NUMEro ............. pagine e parte della .................... da me redatto su supporto informatico

non modificabile e letto, mediante I'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle

Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono digitalmente.

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
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vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, ap-

provato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed at-

tuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel

regime transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,

n.50, il Decreto ministeriale del 7 marzo 2018.

Articolo 22. Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione

con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali

(“GDPR”) ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in

particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto

2018 n. 101.

La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa I'’Appaltatore

che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per

I'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti con-

nessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento

UE

Articolo 23. Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita

per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragio-

nevolezza e di buona tecnica esecutiva.
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In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
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con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto I’ Appaltatore rispettera

nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d’appalto, documenti

di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli

atti contrattuali.
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