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PARTE PRIMA
Prescrizioni generali

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto “a corpo”, consiste nell’esecuzione di tutte le opere, le forniture e le prestazioni necessarie
per i lavori cosi definiti “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 -
COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1“TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE” URBANO ED
EXTRAURBANO?” per la forestazione extraurbana nella Citta Metropolitana di Genova 2022, cod MITE
GEO2 come meglio definita e localizzata dalla documentazione di progetto. Gli interventi oggetto
dell’appalto consistono in sintesi in:

- Interventi di preparazione alla forestazione che prevedono, ove necessario e secondo indicazione
della D.L., interventi di puntuale pulizia mediante taglio di vegetazione arbustiva e/o arborea tali da
consentire una corretta piantagione del postime in ragione di almeno 1.000 pt/ha suddivise in
mescolanza pari al 70% specie arboree e 30% arbustive indicate a progetto.

- Realizzazione di recinzioni_a protezione dei nuclei di forestazione: allo scopo di ridurre rischi
legati principalmente al brucamento da fauna selvatica a perimetro dei nuclei di forestazione; sono
previsti posizionamenti di diffuse recinzioni da attuarsi mediante I'inserimento di pastori elettrici ovvero
attraverso altre modalita che comunque perseguano I'obiettivo di preservazione e tutela costante dei
nuclei di forestazione, la disposizione territoriale dovra avvenire secondo progetto ovvero su
indicazione della D.L.;

- Messa a dimora di piantine forestali e connesse lavorazioni: Preparazione della buca di impianto
previste in dimensione da cm 20X 20X 20 a cm 40*40*40 entro cui inserire oltre alla piantina gel idro-
retentori come da progetto, prima annaffiatura e concimi /terricci tali da predisporre le migliori condizioni
possibili per un corretto attecchimento del materiale vegetale, dovranno altresi essere posti a
protezione di ogni pianta dischi pacciamanti e shelter come descritti a progetto e tutore in bambu di
adeguata altezza con punta sommitale fuori terra opportunamente verniciata e tale de rendere visibile
il punto di collocamento delle piante poste a dimora, in ogni caso la superficie di forestazione dovra
prevedere la copertura di almeno 7.000 mq per ettaro di superficie a progetto.

- Fornitura e posa “strutture temporanee di riserva dell’acqua piovana”:

- Fornitura e posa “elementi di semina diretta”:

- Cure colturali nel periodo vegetativo: sono previsti oneri di cura colturale che, senza soluzione di
continuita, dovranno essere messi in atto a partire dal termine delle operazioni di prima piantagione
fino a definitiva conclusione del periodo di cure e coltivazioni quinquennale previsto. In sintesi
I'appaltatore dovra assicurare la permanenza costante di almeno 1000 pt/ha mediante periodi controlli,
pulizia dalla vegetazione circostante ogni piantina introdotta che possa soffocare o comprometterne il
corretto sviluppo e attecchimento; sono pertanto da attuare interventi di decespugliamento puntuale
ovvero taglio manuale, in caso di necessita irrigazione di soccorso ovvero introduzione di sistemi
puntuali temporanei per la durata del periodo quinquennale di cure atti ad apportare le risorse idriche
necessarie.

- Sostituzione delle fallanze: a seguito di verifiche, controlli e monitoraggi si dovranno prevedere per
specie le sostituzioni tali da garantire in modo costante la permanenza di almeno 1.000 pt/ha in
mescolanza secondo progetto e con l'obiettivo di introdurre e mantenere il 70% di specie a carattere
arboreo ed il 30% a carattere arbustivo.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto e perfettamente funzionante, secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,qualitative e quantitative previste
dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali 'esecutore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

Rientrano comunque nell’oggetto del Contratto di appalto I'esecuzione di tutte le prestazioni ed i lavori,
pur non espressamente indicati nel Progetto, nonché ogni altro intervento complementare ed
accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all’'uso, cui sono destinate, tutte le
opere costituenti 'oggetto del Contratto di appalto.
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Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri derivanti dall’applicazione
dei relativi prezzi inseriti nel Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche annualitd 2022 -
Aggiornamento infrannuale al 29/07/2022

Art. 2 DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture, comprese nell'appalto, ammonta a Euro 1.244.570,00
(oneri fiscali esclusi), di cui € 51.874,00 consistenti in oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Quadro economico dell’intervento

A QUOTA LAVORI
A1 Lavori a corpo
A.1.01 |Opere di ingegneria naturalistica (OG13) Euro [1 192 696.00
A.1.02 (i cui costi manodopera = 48,29% (pari a Euro Euro [601.035,00
601.035,00)
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 51.874,00
A.3 Opere in economia Euro |0.00
Totale complessivo (A.1 + A.2 + A.3) Euro [1.244.570,00
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche (Progettazione, sondaggi, indagini| Euro [(185.706,80
verifiche tecniche, allacci, furniture,collaudi e spese di
gara, imprevisti IVA inclusa)
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) Euro [24.800,00
Totale somme a disposizione (B.1 + B.2) Euro [210.506,80
C IVA al 22% (sui lavori) Euro [273.805,40
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+ B + C) Euro [1.728.882,20
1. La quota riferita al costo della mano d’opera, dedotta dal prezzario della Regione Liguria

anno 2022-aggiornamento infrannuale al 29 luglio 2022, ammonta a Euro 601.035,00
(seicentounomilatrentacinque/00) corrispondente al 48.29% quarantasette,quarantasei percento)
dell'importo complessivo dei lavori, al lordo delle spese generali e utili d'impresa.

2. Gli oneri di cui al precedente punto A2, in Tabella 1, sono stati determinati ai sensi del
punto 4, allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e individuano la parte del costo dell'operada non
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

3. L’'ammontare del punto A2, in Tabella 1, rappresenta la stima dei costi della sicurezza e
sara liquidato analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto,
rinunciando ad ogni pretesa per quello non attuato.

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i
rischi e le spese relative alla prestazione delle attivita e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese
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tutte le attivita necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP
e/o dal Committente, nellambito dell’oggetto contrattuale, prima dell’approvazione del progetto, anche
derivanti da osservazioni di altri soggetti pubblici legittimati (quali ad esempio conferenza dei servizi e
civiche amministrazioni).

Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni
attivita e fornitura che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi
quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione
contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e
l'invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP, il tempo necessario
per lillustrazione del progetto nel’ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure
amministrative, per I'acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d’opera.

Art. 3 DEFINIZIONE TECNICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO

1. Il contratto & stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis e dell'art. 3, lettera ddddd) del
Codice.

2. Il contratto prevede I'esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo delle opere oggetto
di appalto.

3. Durante I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra:

O interfacciarsi con la struttura tecnica della Stazione Appaltante designata per il coordinamento
della progettazione per la gestione di tutte le attivita eventualmente interferenti;

g gestire la viabilita, sia pedonale che veicolare, eventualmente interferita dai cantieri.

Art. 4 CATEGORIE DI LAVORI

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all’Allegato «A» al predettoD.P.R., e dei
relativiimporti presunti dei lavori, nonché della loro ipotizzata incidenza sul totale dei lavori le opere sono
classificate nelle seguenti categorie.

Oneri per la
Categorla Importo.lavorl Incidenza s|curezza.non TOTALE
prevalente (soggetti a soggetti a
ribasso) M.O. ribasso
OG13 (Opere di
ingegneria
I1l-bis

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall’esecutore, direttamente o tramite
un’impresa mandante nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, oppure subappaltate,
qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d’offerta, alle condizioni di legge e del presente
capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

Per i lavori di cui alla categoria prevalente OG13, pari al 100,00% del valore complessivo dell'opera,
considerando la complessita delle lavorazioni, la necessita di ridurre la contemporanea presenza di
lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine di garantire una piu intensa tutela della salute
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e sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce
che debbano essere eseguite dall'impresa appaltatrice direttamente per la quota prevalente individuata
nel Bando di gara.

L’affidamento in subappalto & possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni. L’affidamento in subappalto o a cottimo & sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021,
come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

I lavori di cui alla categoria OG13 (lavorazioni a qualificazione obbligatoria), possono essere realizzate
dall’'esecutore solo se in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltate esclusivamente ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni.

E ammesso l'avvalimento per le opere di cui alla categoria OG13 secondo la disciplina contenuta
nell’'art. 89 del Decreto Legislativo 50/2016.

Ai fini della qualificazione, qualora limporto del subappalto sia superiore a € 150.000,00, il
subappaltatore deve essere in possesso dell’attestato di qualificazione, qualora I'importo sia inferiore a
€ 150.000,00, il subappaltatore pud essere qualificato ai sensi dell’articolo 90, o art. 12 DM 154/2017
per i beni del patrimonio culturale, del D.P.R. 207/2010 oppure essere in possesso dell’attestato di
qualificazione.

Nei casi previsti allart. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi,
nei limiti del contratto di subappalto. In questo caso gli affidatari comunicano alla stazione appaltante
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento.

Art 5 INTERPRETAZIONE DEL PROGETTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

Art 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora
in vigore;

2. il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 - “Approvazione delle

linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e di direttore

dell’'esecuzione”;

il presente Capitolato Speciale d’Appalto parte | e parte l;

il Quadro Economico;

i piani di sicurezza eventualmente previsti;

le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel Prezzario delle Opere

Edili ed Impiantistiche Regione Liguria annualita 2022 - Aggiornamento infrannuale al

29/07/2022

il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e i.;

Elenco Prezzi;

i computi metrici;

0. il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione;

o0k W

=900

| documenti di cui ai precedenti punti 1. 2. 6. e 7. non si allegano avvalendosi del disposto di cui all’art.
99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
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Art. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO, PENALI E PREMIO DI
ACCELERAZIONE

La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

Esperita la gara, 'Amministrazione appaltante provvedera all'aggiudicazione dell’Appalto e quindi si
provvedera alla stipula del conseguente contratto

L’Appalto ha durata complessiva di 72 mesi a decorrere dalla data di stipula.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura pari alla percentuale delluno per mille (1 %o)
dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nellinizio nella dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli
stessi;

- nellultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per I'esecuzione dei
lavori stessi;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei lavori;

- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati;

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il 20%
dell'importo del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione contrattuale come
previsto dal Contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui I'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50,
occorre prevedere la seguente ulteriore penale:

a. penale pari al 0,6 per mille dellimporto contrattuale netto, corrispondente a Euro 746.74 per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al
comma 3, al comma 3 bis dell’art. 47 del Decreto Legge 77/2021 convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. La penale si applica quindi per mancata o ritardata
trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita, dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3) o
per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima
legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente
la data di scadenza di presentazione dell’offerta (comma 3 bis).

b. penale che verra quantificata in misura commisurata alla gravita della violazione e
proporzionale rispetto allimporto del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo massimo
previsto del 20% del contratto, nel caso di inadempimento o di ritardo del’adempimento degli
obblighi di assunzione assunti ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.
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La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avviene in occasione della
redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per il ritardato
adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per
mille del’lammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate
al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto
contrattuale, ai sensi del dell’Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell’art. 50 comma
4 del DL 77/2022 qualora I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente
stabilito, & riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi
criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Pagamenti in acconto: prima della consegna degli interventi, la Direzione lavori trasmettera
all’Appaltatore il registro di contabilita affinché lo stesso provveda alla numerazione e bollatura presso
gli uffici del registro ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile.

La contabilizzazione dei lavori avverra su base analitica e tenuto conto di quanto indicato al precedente
art. 2.

Il certificato per il pagamento della rata di acconto sara rilasciato non oltre 45 giorni dal termine stabilito
dal contratto, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di fattura di pari importo.

Il relativo titolo di spesa sara emesso entro i successivi 30 giorni. Sulla rata di acconto sara effettuata
la trattenuta di garanzia nella misura dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione del conto finale.
Contestualmente alla sottoscrizione del registro di contabilita, I'Appaltatore dovra consegnare alla
Direzione lavori, la fattura relativa alla rata di acconto perché sia allegata al certificato di pagamento.
Eventuali ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, dovuti alla mancata presentazione della
fattura nel giorno convenuto, non daranno diritto all'Appaltatore al riconoscimento degli interessi.

Pagamenti avanzamento lavori:

L’Appaltatore avra diritto al pagamento di acconti corrispondenti agli Stati di Avanzamento Lavori
secondo il seguente schema:

% opera a
importo S.A.L. corpo

1 124.457,00 ,

10.0% 10 dicembre 2022
2 435.599,50 da 30 marzo 2023 a 01 dicembre

35.0% 2023
3 155.571,25 _

12.5% 1 dicembre 2023
4 105.788,45 .

8.5% 1 dicembre 2024
5 105.788,45 .

8.5% 1 dicembre 2025
6 105.788,45 .

8.5% 1 dicembre 2026
7 105.788,45 .

8.5% 1 dicembre 2027
SALDO 105.788,45

8.5% 1 dicembre 2028
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Conto finale - Collaudo - Pagamenti a saldo: entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva
ultimazione dei lavori afferenti al contratto, sara redatto il conto finale e si dara luogo al pagamento
dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta e con le modalita di cui all'articolo precedente; il relativo
titolo di spesa sara emesso entro i successivi 30 giorni.

Il certificato di regolare esecuzione sara emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; entro
i successivi 60 giorni sara emesso il titolo di pagamento della rata di saldo previa presentazione di
idonea garanzia fideiussoria, della durata di 2 anni, nonché della relativa fattura.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 del Codice
dei contratti e di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato alla
durata della garanzia stessa, non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art.
1666, secondo comma, del Codice Civile. L'importo garantito, pari alla rata di saldo, dovra essere
comprensivo del tasso di interesse legale applicato alla durata della garanzia stessa.

Nel periodo decorrente tra |'ultimazione dei lavori di impianto principale (30 marzo 2023) e I'emissione
del certificato di regolare esecuzione, I'lmpresa dovra provvedere alla manutenzione gratuita delle
opere eseguite, non conseguente all'uso delle stesse. Inoltre la stessa dovra effettuare tutti quei lavori
complementari e di finitura riconosciuti necessari dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita delle
opere. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e
i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Qualora fossero necessarie opere o forniture da fare effettuare a terzi, I'Appaltatore, su richiesta della
Direzione lavori, ha l'obbligo di liquidare le relative fatture, intestate alla Citta Metropolitana di Genova,
che gli saranno presentate. Dette fatture, debitamente quietanzate, saranno inserite nell'acconto
immediatamente seguente alla loro liquidazione.

Anticipazioni: ai sensi dellart. 35 comma 18 del Codice dei contratti, potra essere corrisposta
all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% sullimporto del contratto. Si potra dare corso a
detta corresponsione solo previa costituzione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

Art. 8 DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA PER LA CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori € disciplinata dall’art. 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data
07 marzo 2018 n. 49 - “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di
direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione”.

L'Amministrazione potra procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge
di cui all'art. 32 comma 8 del Codice dei contratti e art. 8, comma 1 lett. a), L. 122/2020 e ss.mm.ii.,
restando cosi inteso che I'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more
dei controlli sul possesso dei requisiti speciali e generali e della stipula del relativo contratto; il Direttore
dei Lavori indichera espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Con riferimento alla consegna dei lavori, all’atto della stessa, I'appaltatore dovra aver gia consegnato
alla stazione appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dal Codice dei contratti
e la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, la
Cassa Edile nonché quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del
Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale.

Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a
carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Art. 9 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, di
cui allart. 1 comma 1 lettera f) del Decreto M.I.T. n. 49/2018 elaborato in relazione alle proprie
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tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. Detto programma deve essere coerente con il programma
predisposto dalla Stazione Appaltante, con le obbligazioni contrattuali e deve essere approvato dalla
Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso |l
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato, mediante ordine
di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

- per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

- per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immonbili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi
le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

- per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

Qualora 'appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta della
Direzione lavori, sara applicata la stessa penale giornaliera prevista per il ritardo sull'ultimazione dei
lavori.

Art. 10 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla
tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, aumentati
del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva
del 26,50%; per gli operai che operano nei settori: Opere metalmeccaniche, Impianti Elettrici Idraulici
Riscaldamento, si fara riferimento al Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria —
Annualita 2022 — aggiornamento infrannuale al 29-07-2022.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuali di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per il loro nolo e
manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per lilluminazione del cantiere, per
assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere
stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

| lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono
inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del
ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera e noli, sono liquidati con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente sulla quota delle spese generali e utili (26,50%).

| prezzi dei materiali e dei noli saranno desunti dal Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione
Liguria — Annualita 2022 — aggiornamento infrannuale al 29-07-2022 al lordo del ribasso offerto in sede
di gara.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilita nell'acconto immediatamente successivo la loro
esecuzione e/o somministrazione.
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Art. 11VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50 , dall’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in combinato disposto dell’art. 26 commi 2 e 3 del DL
50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, che richiamano i prezzari
regionali ed i relativi aggiornamenti MIMS.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole
di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e dell’art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
medesimo comma 1 dell’art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si
fa riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione ¢& fissata fino al 31 dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate
dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al
prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui all’art. 29 comma
2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28
marzo 2022, n. 25. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta
eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del d.I. n. 4 del 2022.

L’istanza di compensazione deve essere presentata secondo le modalita di cui all’art. 29 comma 4) del
D.L n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nellanno solare di
presentazione dell’offerta.

La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & da calcolarsi al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente riconosciute.

Qualora la Citta Metropolitana di Genova, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del Codice dei contratti, le
stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano
lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si procedera alla formazione di “nuovi prezzi” come disposto dall’ art. 8 comma 5 del
Decreto M.I.T. n. 49/2018.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal
Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del
Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori. Se I'esecutore non accetta i nuovi
prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo del Decreto M.I.T. n. 49/2018.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, &€ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione 'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Art. 12CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore € sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

Il registro di contabilita deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno che gli vien
presentato, in occasione di ogni stato di avanzamento.

Nel caso in cui I'appaltatore non firmi il registro € invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni
e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fara espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non sia possibile al
momento della formulazione della stessa, egli deve, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
esplicare la riserva, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita.
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva é
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza sul primo atto di appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi 0 al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non riconfermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel caso che 'appaltatore non
abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure, avendolo firmato con riserva, non
abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti
registrati, e 'appaltatore decadra dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande
che a essi si riferiscano.

Il Direttore dei Lavori dovra, entro i successivi quindici giorni, scrivere nel registro le proprie
controdeduzioni motivando.

Art. 133NORME DI SICUREZZA

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

E obbligo delllmpresa esecutrice trasmettere alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, una dichiarazione dell’organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all’lnail
e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. E fatto obbligo
alllmpresa, altresi, di trasmettere quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal RUP ai fini del
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente o dal presente Capitolato Speciale.
L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L'Amministrazione appaltante fornira, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo
informativo.

E obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché a
quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera
designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo D. Lgs.; nel rispetto di tali norme i suddetti
obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

In conformita al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice pud presentare,
entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al
Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare al’Amministrazione
Committente, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano fara
parte integrante del contratto di appalto.

Il direttore tecnico del cantiere (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) & responsabile
del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti
gli accorgimenti piu idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette
ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente
normativa.

Resta inteso che ogni pil ampia responsabilita ricadra sull'appaltatore, il quale dovra pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando I'’Amministrazione Committente, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.

E fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per I'attivita
di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli
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infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del
contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia
di Genova.

L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 7, ogni volta che mutino le condizioni
del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Art. 14 AUTORIZAZZIONE AL SUBAPPALTO

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o
sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dall’art. 105 comma
18, del Codice dei contratti, I'lmpresa si obbliga, all’atto della presentazione dell'istanza di subappalto,
a presentare la seguente documentazione:

Copia del contratto di subappalto; il subappaltatore & obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi
e presta-zionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un tratta-mento economico
e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione
dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano
con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

A tal fine per ogni singola attivita affidata in subappalto dovra essere precisato il prezzo pattuito nel
contratto d’appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza e della manodopera
espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovra praticare alcun ribasso. La
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate
ai lavori, sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Attestazione S.O.A. delllmpresa subappaltatrice, oppure, per i lavori di importo pari o inferiore a
150.000,00 Euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011.
Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure
quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (duepercento) dellimporto del contratto
d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno |l
subappalto. Tale termine pud essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i
giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a
corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. | lavori oggetto di subappalto non potranno
avere inizio prima dellautorizzazione da parte della Citta Metropolitana di Genova, ovvero della
scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 105, comma 18, del Codice dei contratti, senza
che 'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato
la regolarita.

Qualora listanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, la
Citta Metropolitana non procedera al rilascio dell’autorizzazione, provvedera a contestare la carenza
documentale alllmpresa appaltatrice, convenendo altresi le Parti, che in tale circostanza eventuali
conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell' Impresa appaltatrice medesima
e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando
invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

Art. 15 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere
a) e c), dell’art. 105 del d.Igs. 50/2016 I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo
periodo.
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Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per I'amministrazione
committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi a un anno).
Al sensi dell'articolo 105 commi 2, terzo periodo del Codice dei contratti & considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano limpiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del
costo della manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto.
| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, I'importo
del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato.
L’appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare allamministrazione committente la seguente
documentazione:
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del sub-affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3
del D.Lgs. 136/2010.
L’appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del Codice dei contratti, e ai fini dell’art. 18 del presente Capitolato
speciale non é considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi,
per le quali 'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.
Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto si applicano i seguenti commi, in materia di tessera di riconoscimento:
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dellappaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 16 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
L’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
I'importo dei lavori da loro eseguiti, a norma di quanto previsto dell’articolo 105, comma 13, del Codice
dei contratti, nei seguenti casi:
- quando il subcontraente & una micro-impresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo
2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
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- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore

- surichiesta dell’appaltatore o se la natura del contratto lo consente
L’appaltatore & obbligato a trasmettere allAmministrazione Committente, tempestivamente e
comunque entro 5 (CINQUE) giorni dallemissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
Il pagamento avverra tramite “delega di pagamento”.
Al di fuori dei casi sopracitati 'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei
subcontraenti in relazione alle somme a essi dovute, per le prestazioni effettuate.
Pertanto, I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante.
| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

- alle limitazioni derivanti dal mancato pagamento dei dipendenti e del DURC irregolare
Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 5, 'Amministrazione Committente sospende I'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.
La documentazione contabile fornita dall’appaltatore a giustificazione degli importi dovuti al
subappaltatore, di cui al comma 1, deve specificare separatamente:

- limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore se al
subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al
prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; 'amministrazione committente,
per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, al fine
della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato
di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto D.P.R..

Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di |.V.A. relativi alle fatture quietanziate
di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il
patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori &€ comunque e in ogni caso
subordinato:

- allemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, previsto dal Capitolato
Speciale d’appalto;

- allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore,
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

- alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di
avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda
I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

- allallegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata
previamente comunicata all’appaltatore.

La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’'assenza
di una o piu d’una delle condizioni sopracitate, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale
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risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale
di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove
sono eseguiti i lavori; essa € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto. Essa s'impegna a trasmettere alla Citta Metropolitana di Genova, prima dellinizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile
Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.

L'Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto
previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti.

Art. 18 SINISTRI.

Ai sensi degli artt. 11 e 24 del Decreto M.I.T. n. 49/2018 I'Appaltatore non pud pretendere indennizzi
per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal
contratto. Sono considerati danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili o eccezionali e per i quali 'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L’Appaltatore &€ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun indennizzo sara dovuto quando a determinare il
danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’'appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto
a rispondere. Resteranno inoltre a totale carico dell’ Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali,
dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quanto altro occorra
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed
in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello del’evento. L’Appaltatore non
potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per
le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’'accertamento dei fatti.
L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere & limitato all’importo dei lavori necessari per le
occorrenti riparazioni, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Art. 19 GARANZIE
L’appaltatore dovra presentare, oltre alla garanzia provvisoria cosi come stabilita dal Bando di gara, la
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti insieme alle altre assicurazioni previste per

legge.

Art. 200NERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d’appalto, non &
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono
compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto gia valutato in materia
di sicurezza:

-alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione
dell'offerta;

-a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di
legge;

-resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate;

-alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e
in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

-a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potra essere ubicato anche
allinterno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del
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cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli
eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere
in oggetto;

-ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo
e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a titolo gratuito;

-ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM
1 marzo 1991 e s.m. e i, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la
realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

-alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione
Lavori e del Comando della Polizia Municipale;

-alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei pubblici servizi,
inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

-ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno
in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato
di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti
le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali
spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite,
necessari per I'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto,
nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;

-alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel
rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.
495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed
integrazioni;

al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati
durante I'esecuzione dei lavori;

-I'Appaltatore & responsabile della stabilita delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati
esistenti in prossimita degli stessi e dovra di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno
e di contenimento in maniera e quantita tale da garantire la sicurezza delle opere;

-a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni
a terzi; in ogni caso egli € tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi che
dovessero essere pagati e liti che avessero a insorgere. Dovra altresi curare I'esaurimento delle acque
superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti
nel sedime di imposta delle opere di cui trattasi, nonché I'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo
e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere;

-alla conservazione e consegna allAmministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco,
archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;

-alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;

-all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che
verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi, nonché
sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra dovra essere effettuato su incarico della Direzione
Lavori a cura di un Laboratorio tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nell'Ufficio di Direzione munendoli di sigilli a firma della Direzione Lavori e
dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita; il tutto secondo le norme vigenti;

-alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;
-alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate
nel numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori;

-alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi
e simili;

-alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero
necessarie per inadempienze dell’appaltatore, alla istruzione delle pratiche relative da presentare
all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione di lavori di modifica
e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo.
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-ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, relativi a
prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche
negative causate da inadempienze dell’appaltatore.

-alla presentazione di progetti degli impianti, ai sensi della Legge n. 17/2007 e successivo regolamento
di attuazione approvato con Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37,
sottoscritto da tecnico abilitato.

-ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformita”, per gli impianti tecnici oggetto di
applicazione della legge n. 17/2007 ed in genere per ogni “dichiarazione di conformita” obbligatoria per
le opere eseguite;

-ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato,
I'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformita delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.l.),
n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37,

-a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'impianto di terra, I'impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all'INAIL, provvedendo
all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui
I'opera necessiti;

-al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione
dei lavori;

aa) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite
od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto
dellAmministrazione appaltante;

bb) ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, 'uso parziale o totale, da parte delle imprese o
persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che 'Amministrazione
appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'appaltatore possa
pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle
imprese che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione, verra contabilizzata in economia.

cc) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere,
od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. L'eventuale mano d’opera richiesta
dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dellAmministrazione,
verra contabilizzata in economia.

dd) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture e opere escluse al
presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto delllAmministrazione appaltante. |
danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori
compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

ee) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che I'appaltatore abbia per
Cio diritto a speciali compensi. Esso potra pero richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse
per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.

ff) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale delle opere e
degli interventi eseguiti nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti
elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file formato pdf e
dwg);

gg) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli
impianti sino al collaudo;

hh) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per I'approvvigionamento
delle attivita produttive e commerciali;

ii) a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;

Il) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘'opera e impianti di sua proprieta o di
altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

mm) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

nn) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto cid non dichiarato idoneo da parte
della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti da
altre ditte);

Parte seconda
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PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 MATERIALI IN GENERE

L’Appaltatore & tenuto a fornire tutto il materiale indicato negli elaborati progettuali, nella quantita
necessaria a realizzare 'opera.

Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere della migliore qualita esistente in commercio,
omogenei, privi di difetti e in ogni caso di qualita uguale o superiore a quella prescritta dal presente
Capitolato, dal progetto o dalle normative vigenti e devono essere accettati, dalla D.L.

L’Appaltatore & libero di scegliere la provenienza del materiale purché, a giudizio insindacabile della
D.L., i materiali siano da questa espressamente accettati. L'’Appaltatore &€ obbligato a notificare la
provenienza dei materiali alla D.L., in tempo utile, quest’ultima, se lo riterra necessario, potra fare un
sopralluogo con I'’Appaltatore sul luogo di provenienza del materiale da impiegare, prelevando anche
dei campioni da far analizzare a spese dell’ Appaltatore. L’Appaltatore & tenuto, in qualunque caso, a
presentare i certificati delle analisi eseguite sul materiale prima della spedizione del materiale stesso,
se richiesto dalla D.L.; saranno accettati senza analisi i prodotti industriali standard (concimi minerali,
fitofarmaci, ecc.) imballati e sigillati nell'involucro originale del produttore.

L’Appaltatore deve rispettare le disposizioni del DM 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante |l
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” agli articoli 15, 16, 17.

L’Appaltatore deve prestarsi in qualunque momento, su richiesta della D.L., per fare analizzare dei
campioni di materiale da impiegare o impiegato e per verificarne la qualita e la corrispondenza con le
caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato, dal progetto, dalle normative vigenti o dalla
D.L.. ll prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cio verra steso apposito verbale.

| campioni delle forniture consegnati dall’Appaltatore, che debbono essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante,
muniti di sigilli a firma della D.L. e dell’Appaltatore, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita e
linalterabilita.

In mancanza di una specifica normativa di legge o di Capitolato, le prove dovranno essere eseguite
presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della D.L..
L’Appaltatore dovra sostituire, a sua cura e spese, il materiale non ritenuto conforme dalla D.L., con
altro corrispondente ai requisiti richiesti.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e I'invio dei campioni, per 'esecuzione delle
prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le
altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’Appaltatore .

L’approvazione dei materiali presso i fornitori o in cantiere, non sara considerata come definitiva. La
D.L. siriserva la facolta di scartare quei materiali che si siano alterati, per qualunque ragione durante il
trasporto, o dopo lintroduzione in cantiere. La D.L. si riserva il diritto di farli analizzare in qualsiasi
momento per verificarne le caratteristiche tecniche.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto
dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione
Appaltante in sede di collaudo.

Nel caso in cui venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle
forniture accettate e gia poste in opera, si procede come disposto dal DM 19 aprile 2000, n. 145
“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” agli articoli 18, 19.

Lo smaltimento degli imballaggi in cui & stato trasportato tutto il materiale € a completo carico
dell’Appaltatore.

ART. 2 MATERIALE AGRARIO

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori agrari e forestali (es.,
ammendanti, tutori etc) necessario alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante
occorrenti per la sistemazione.

Si comprendono anche:

a) Pacciamatura (prevista in dischi pacciamanti in fibra naturale di 45 e 55 cm di diametro)

b) Cannucce di bambu o altro materiale biodegradabile , tutori in legno reperiti sul cantiere ,per il
sostegno delle piantine (1,5 m di lunghezza) e shelter di protezione in PVC fotodegradabile.
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Le canne tutrici devono essere legate alle singole piante con apposito legaccio che non rechi danno
alla corteccia, e non devono essere un supporto per mantenere la sola verticalita dello shelter di
protezione

Art. 3 PACCIAMATURA

Col termine pacciamatura si intende una copertura del terreno con diversi scopi (controllo infestanti,
riduzione evapotraspirazione, regolazione termica, ecc...). La pacciamatura pud essere costituita da
materiali naturali

Possono essere richiesti materiali sfusi come: corteccia di conifere, cippato di legno misto, ghiaia e
ciottoli o materiali inorganici secondo progetto o disposizioni della D.L:,

La corteccia di conifere deve provenire esclusivamente da conifere (preferibilmente pino marittimo)
provenienti da zone in cui & in atto un piano di riforestazione, prive di impurita di qualunque genere
compreso pezzi di legno e foglie. Potra essere richiesta di varie pezzature, vagliata o mista. Nel primo
caso gli elementi costituenti la corteccia devono essere compresi nello stesso intervallo di dimensioni.
Corteccia di conifera “fine” con dimensione degli elementi compresa tra 0,5 a 1 cm sul lato minore;
“‘media” compresa tra 1 e 2,5 cm sul lato minore; “grossa” compresa tra 2,5 e 5 cm sul lato minore, le
stesse pezzature possono essere richieste anche di colore rosso.

Nel caso venga indicata corteccia mista nel progetto, questa dovra essere composta da un misto di
corteccia dei diametri sopraccitati.

Solo se espressamente indicato in progetto o richiesto dalla D.L. potra essere utilizzato il cippato di
legno misto che dovra essere composto da elementi di dimensioni comprese fra 0,5 e 2,5 cm sul lato
minore.

La pacciamatura organica, dovra provenire da piante sane, ed essere esente da parassiti, semi di
piante infestanti, senza processi fermentativi in atto o di attacchi fungini. [l materiale dovra essere fornito
asciutto e privo di polveri.

Nel caso si tratti di prodotti confezionati devono riportare in etichetta tutte le informazioni richieste dalle
leggi vigenti. La D.L. si riserva la facolta di controllare i prodotti e decidere sulla loro idoneita.

La corteccia di conifere e il cippato sono misurati in volume di materiale effettivamente posato al suolo,
espresso in metri cubi, se sfusa, ed in litri se in sacchi.

| teli pacciamanti saranno misurati in superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente posata,
senza tenere conto delle eventuali sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.

Art. 4 ACQUA

L’impresa si approvvigionera con mezzi propri qualora I'lmpresa stessa o la D.L lo riterranno opportuno
per la necessita di effettuare irrigazioni di soccorso. Si tratta di un’attivitd preordinata al buon
attecchimento e non gia specificatamente remunerata da voci di progetto. L’acqua da impiegare per
l'irrigazione non dovra contenere sostanze inquinanti o nocive per le piante o sali nocivi oltre i limiti di
tolleranza di fitotossicita relativa.

Se richiesto dalla D.L. 'Appaltatore dovra effettuare un controllo periodico dellacqua e dovra fornire
analisi effettuate secondo le procedure normalizzate dalla Societa Italiana di Scienza del Suolo S.I.S.S..
Potranno essere scartate quelle acque che in base al tipo di suolo (presenza di elementi critici), al tipo
di piante da irrigare e al quantitativo annuo, possano creare danni alla vegetazione od accumuli di
elementi tossici nel terreno.

L’acqua deve essere somministrata ad una temperatura non inferiore ai % °C di quella dell’aria,
comunque con temperatura > 15 °C, altrimenti tali liquidi potrebbero determinare turbe
nell’assorbimento radicale o ritardi vegetativi. Le acque che presentino un elevato quantitativo di
sostanze in sospensione dovranno essere filtrate opportunamente, per evitare I'usura, l'intasamento
degli impianti irrigui.

Il pH dellacqua deve essere compreso tra 6 e 7,8, valori superiori o inferiori potrebbero creare squilibri
e rendere immobilizzati elementi nutritivi.

Art. 5 MATERIALE VIVAISTICO
Per materiale vivaistico si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, erbacee, sementi, ecc...)
necessario all’esecuzione dei lavori.



Finanziato e d | £ u-d
' : Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza =
II'Union r + .
dall'Unione Eil Upen Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 ; ¢
NextGenerationEU

. . Citta Metropolitana
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano di Genova
Stazione Unica Appaltante

Il materiale vegetale fornito e funzionale all’esecuzione dei lavori deve rispettare le normative in materia
fra cui:

- DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 “Attuazione della Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di
protezione contro I'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”
art. 6 —-7;

- DM 22 dicembre 1993, “Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”

- DPR 12 agosto 1975, n. 974 “Norme per la protezione delle nuove varieta vegetali, in attuazione della
delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722;

- legge 22 maggio 1973, n 269 “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da
rimboschimento”;

Il materiale vivaistico dovra essere stato prodotto con seme certificato.

-D.Lgs del 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione),

Il materiale vivaistico dovra essere conforme alle indicazioni del D.M. MIPAAF del 17/02/2022 recante:
LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LIMPIEGO DI SPECIE
AUTOCTONE DI INTERESSE FORESTALE ed in particolare:

Il materiale dovra essere identificato come proveniente dalla Regione 3.1 Regione appenninica nord-
occidentale nel caso di dimostrata indisponibilita il materiale potra provenire dalle seguenti Regioni di
Provenienza, 3.2 Regione appenninica settentrionale, 3.3 Regione appenninica centrale, 3.4 Regione
appenninica meridionale, 3.5 Regione appenninica calabra; 4.1 Regione tirrenica costiera, 4.2 Regione
tirrenica interna ovvero da popolamenti di altre rdp, possibilmente confinanti e il piu possibile
geograficamente vicine ed affini ecologicamente a quella del sito di intervento;

L’operatore economico ha presentato in sede di partecipazione alla gara il contratto di
coltivazione e fornitura di specie autoctone arboree, arbustive ed-erbacee comprensivo di
scheda di coltivazione (vedi ALLEGATO SCHEMA TIPO DI CONTRATTO di COLTIVAZIONE): in
quest’ultima per ciascuna delle specie oggetto di fornitura & stata riportata, tra le altre informazioni, la
denominazione e la localizzazione del popolamento di raccolta, in modo che il committente possa
verificare I'effettiva rispondenza al precedente requisito L’obbligo di redigere la scheda di coltivazione
non sussiste nel caso il vivaio sia certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 (qualita) o UNI
EN ISO 22005:2008 (rintracciabilita): in tal caso € sufficiente che il vivaio dichiari, prima della consegna,
la denominazione (localita e comune) del popolamento di raccolta dei lotti forniti.

[l materiale fornito dovra inoltre rispettare la normativa fitosanitaria (Decreto Legislativo 2 febbraio 2021,
n. 19) con particolare riferimento al rilascio del passaporto delle piante.

non saranno accettate piante che presentano i seguenti difetti:

piante con ferite non cicatrizzate

piante parzialmente o totalmente disseccate

apparato fogliare danneggiato tale da compromettere la sopravvivenza delle piante

colletto danneggiato

piante che presentino gravi danni causati da organismi nocivi

piante che presentino marciumi.

Le piante fornite, sia per la fase di prima piantagione che per le sostituzioni di fallanze negli anni
successivi per tutta la durata del periodo quinquennale di manutenzione, dovranno provenire da
vivaio/semenzaio ed avere eta non inferiore ad anni 1( uno ) e non eccedere i 3 (tre) anni di eta, inoltre
dovranno presentare altezza non inferiore a 30 cm per gli alberi e 20 cm per gli arbusti.

La D.L. potra a proprio e insindacabile giudizio, ma sulla base delle indicazioni di cui sopra, respingere
le piante non idonee.

Le piante verranno di norma fornite in fitocella o vaso o alveolo, secondo le voci di elenco prezzi
utilizzate. L'utilizzo di contenitori di maggior costo potra essere accettato dalla D.L., ma il prezzo di
fornitura rimarra comunque quello definito per le piante nell’elenco prezzi.

- Qualora sia verificata I'impossibilita di reperire materiale vivaistico delle specie indicate nella
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relazione, la D.L. potra autorizzare una modifica e darne comunicazione al R.U.P.
- La scelta delle specie, in caso di mancata disponibilita delle specie previste a progetto, per la
sostituzione delle fallanze sara fatta dalla Direzione Lavori ed autorizzata dal R.U.P.

La sostituzione delle fallanze, con disseccamento avvenuto entro la stagione di impianto & a completo
carico dell’impresa, che deve garantire I'attecchimento delle piante, nel numero indicato nel computo e
comunque tale da garantire che per ogni annualita di durata del periodo obbligatorio di manutenzione
pari ad anni 5 ( cinque) decorrenti dal verbale di fine lavori, sia di almeno 1.000 ( mille) pt/ha suddivise
in mescolanza percentuale cosi ripartita : 70% alberi 30% arbusti.

Qualora sia accertata la morte di piantine che abbiano vegetato per almeno una stagione il risarcimento
delle fallanze sara riconosciuto al prezzo riportato in elenco

Relativamente al risarcimento delle fallenze si chiarisce quanto segue riguardo agli obblighi
delllmpresa:

Anno 0 : approvvigionamento piante e verbale di accettazione da parte della D.L. entro il 10 dicembre
2022 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori

Anno 0 : posa a dimora piante entro 10 marzo 2023 ovvero entro 01 dicembre 2023 e relativa attivazione
dello stato di avanzamento lavori

Anno 0 : risarcimento fallanze entro 31/12/2023 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori
Anno 1 : risarcimento fallanze entro 31/12/2024 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori
Anno 2 : risarcimento fallanze entro 31/12/2025 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori
Anno 3 : risarcimento fallanze entro 31/12/2026 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori
Anno 4 : risarcimento fallanze entro 31/12/2027 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori
Anno 5 : risarcimento fallanze entro 31/12/2028 e relativa attivazione dello stato finale e collaudo

Art. 6 LEGNAMI

| legnami dovranno rispondere a tutte le prescrizioni della vigente normativa, saranno provveduti tra le
piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono
destinati. | requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI. | legnami
rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere
sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie;
la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza,
né il quarto del maggiore dei due diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo
smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo
smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

Art. 7 TRACCIAMENTI E PICCHETTAMENTO PER LE OPERE A VERDE

Al termine delle lavorazioni preparatorie, I'Appaltatore dovra picchettare le aree di impianto, sulla base
del progetto e delle indicazioni della D.L., segnando accuratamente la posizione dove andranno messi
a dimora i singoli alberi e arbusti o il perimetro delle piantagioni omogenee, macchie di arbusti,
nuclei/moduli di forestazione.

Ogni picchetto dovra essere numerato, con associazione dei nuclei/moduli di forestazione ai picchetti,
ed essere riferito a punti inamovibili per poterne ricostruire la posizione in caso di danneggiamento o
manomissione. | capisaldi, i picchetti o le livellette danneggiate o rimosse dovranno essere
immediatamente ripristinati a cura e a spesa dell’Appaltatore. Il tracciamento e picchettamento, a cura
e a spesa dell’Appaltatore, dovra essere georeferenziato e riportato sia su supporto informatico che su
carta in modo da consentire le necessarie operazioni di monitoraggio e controllo per tutta la durata
dell’appalto ivi compreso il periodo di manutenzione post esecuzione lavori di primo impianto. Prima
della messa a dimora delle piante I'lmpresa traccera sul terreno la loro localizzazione. Le piante saranno
di norma localizzate in gruppi di 10 o multipli di 10, secondo mescolanza prevista da progetto a distanza
media indicativa I'una dall’altra di 2 x 2 m per gli alberi e di 0,8 x 0,8 mt per gli arbusti.

Per le singole aree la D.L. fornira a seguito delle operazioni preliminari lo schema di posa e il dettaglio
della mescolanza tra le specie e comunque secondo progetto.
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Art. 8 INTERVENTI PREPARATORI DEL TERRENO, COMPRENDENTI OPERAZIONI DI PULIZIA
DA VEGETAZIONE INFESTANTE, ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE

Trinciatura vegetazione erbacea/arbustiva

Trinciatura su rovo

Le radure e le aree coperte da rovo, se oggetto degli impianti-rimboschimento, devono essere percorse
con attrezzature manuali o meccaniche per il taglio a raso terra di tutta la vegetazione infestante di
ostacolo alle opere di impianto ( ad . es. a titolo indicativo e non esaustivo piante morte, bruciate,
infestanti e/o di specie aliene)

S’include l'onere di riduzione dei materiali di risulta, che dovranno essere ridotti di volume tramite
trattamenti meccanici (triturazione con motosega o decespugliatore, cippatura , biotriturazione...) a
seconda delle possibilita di accesso meccanizzato alle aree

Art. 9 OPERAZIONI DI IMPIANTO

Apertura meccanizzata buche da 0,3 a 0,4 mc e successiva messa a dimora piantine con rincalzamento
e posizionamento di shelter e cannuccia di sostegno. Esclusi i materiali e le piantine

Apertura meccanizzata buche cm 40 X 40 X 40 e successiva messa a dimora piantine con
rincalzamento e posizionamento di shelter, biodischi e cannuccia di sostegno. Esclusi i materiali e le
piantine

Apertura manuale buche cm 20 X 20 X 20 a cm 40 X 40 X 40 a seconda dello stato dei luoghi e
successiva messa a dimora piantine con rincalzamento e posizionamento di shelter, biodischi e
cannuccia di sostegno. Esclusi i materiali e le piantine.

L'attivita comporta:

« lo scavo della buca e la messa a dimora,

* la pacciamatura con cippato (10 cm di spessore e 60 cm di raggio) o con tessuto non tessuto o con
bio-disco, inclusa la fornitura della materia pacciamante ovvero con materiale vegetale reperito in luogo
e sminuzzato;

* la fornitura e la posa di shelter e di una cannetta segnalatrice, verniciata in rosso sul colmo: le piantine
ove previsto dovranno essere protette individualmente contro 'azione di piccoli roditori attraverso il
posizionamento di shelter plastico con altezza di 60 centimetri e diametro di 10/15 centimetri fissato
con la cannetta segnalatrice;

* le cure colturali, eseguite secondo le modalita oltre descritte;

* la sostituzione delle fallanze, in cid includendo anche le piante evidentemente sofferenti,

Prima di procedere alle operazioni successive I'lmpresa dovra ottenere I'approvazione della D.L.

Le piante devono essere trapiantate nel periodo di riposo vegetativo; non possono essere trapiantate
in periodi di Gelo. Al momento dello scarico le perdite di umidita verificatesi durante il trasporto devono
essere subito compensate mediante bagnatura. Nel caso in cui il surriscaldamento abbia provocato
una precoce germogliazione delle piante, queste devono essere subito trapiantate in una stazione
provvisoria ombrosa o nella stazione definitiva.

Le piante possono essere accatastate in cantiere per un tempo massimo di 48 ore, avendo cura di
evitare sia l'essiccazione che il surriscaldamento; qualora il tempo massimo di accatastamento
superasse le 48 ore, si dovra procedere al posizionamento delle piante in tagliola, solchi aperti nel
terreno, che accolgano I'apparato radicale delle giovani piantine fino al colletto, in siti esenti da problemi
di ristagno garantendone controllo e manutenzione ad onere dell’Appaltatore.

Le piante senza pane di terra devono essere disposte, con radici una contro l'altra, tenute bagnate.

Le piante con pane di terra devono essere accatastate in un luogo il pit possibile ombroso, con i pani
uno contro l'altro, bagnati e coperti all'esterno con terra o paglia.

Profondita di piantagione: le piante devono essere trapiantate esattamente alla profondita in cui si
trovavano precedentemente in vivaio. Nel caso di piante con pane, la superficie del pane deve essere
a livello dell'adiacente superficie del suolo.

Art. 10 OPERAZIONI PER LA MANUTENZIONE ALLE PIANTINE MESSE A DIMORA
- Cure colturali agli impianti: passaggi nella stagione vegetativa per eliminare la vegetazione in
concorrenza nel raggio di 1 m - Interventi manuali e/o con decespugliatore
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-Irrigazioni di soccorso, funzionalmente allandamento meteoclimatico e comunque tali da garantire la
permanenza costante di almeno 1.000 pt/ha per tutta la durata dell’appalto e fino a conclusione del
periodo quinquennale di cure colturali

L’impresa, per tutta la prima stagione vegetativa, & tenuta ad eseguire le cure colturali alle piante messe
a dimora necessarie al fine di poter riconsegnare il cantiere a fine lavori con piante in buone condizioni
vegetative.

Azioni da eseguire obbligatoriamente annualmente per tutta la durata dell’'intervento ivi compreso il
periodo manutentivo di 5 (cinque) anni:

- nelle aree di impianto il taglio delle specie erbacee ed arbustive infestanti dovra essere eseguito in un
raggio di 1 m dalla pianta messa a dimora ripetendo l'intervento secondo necessita;

- ripristino della verticalita delle piante, pulizia all'interno dello shelter, ogni altra operazione atta a
conservare le migliori condizioni per I'attecchimento e lo sviluppo della pianta.

La voce in elenco prezzi riferita alle cure colturali in elenco prezzi comprende I'insieme delle operazioni
sopra indicate.

La Ditta & tenuta a comunicare alla DL I'avvio dei lavori ed il loro completamento.

Sostituzione delle fallanze: Al termine della prima stagione vegetativa tutte le piante riconosciute in
stato di evidente sofferenza, ancorché non morte, dovranno essere sostituite e la condizione di garanzia
rimarra in vigore per la stagione successiva e cosi di seguito fino ad avvenuto soddisfacente
attecchimento.

La fornitura delle piante & a carico impresa appaltatrice

Quanto sopra si intende a carattere indicativo e non prescrittivo: L’'Impresa esecutrice potra infatti, a
seconda delle condizioni stagionali e microclimatiche, decidere diverse strategie di attuazione delle
cure e degli interventi.

Resta ferma la responsabilita e I'obbligo di dare, alla fine di ogni stagione vegetativa, I'impianto
completo di almeno 1000 piante per ettaro in perfette condizioni vegetative.

La mancata verifica delle condizioni di cui sopra dara luogo allimpossibilita di emettere il certificato
provvisorio e la conseguente liquidazione della rata da parte della D.L.

Art.11 GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

La ditta dovra fornire la garanzia per un anno sulle piante messe a dimora.

Poiché le piantine sono fornite dalla ditta appaltatrice dovra formalmente accettarle e la D.L. provvedera
a redigere apposito verbale.

Prima dell'accettazione l'impresa appaltatrice dovra visionare le piantine, valutare le caratteristiche
dell'apparato aereo e di quello radicale, le gemme, lo stato sanitario, il vigore ed ogni altro elemento
utile a stabilire che le piantine sono idonee al rimboschimento.

Una volta accettate le piantine saranno considerate, ai fini della garanzia, come fornite dalla ditta
appaltatrice e quindi soggette alla garanzia di un anno.

La condizione viene reiterata per i 5 anni successivi alla prima posa a dimora.

La sostituzione delle fallanze, con disseccamento avvenuto entro la stagione di impianto € a completo
carico dellimpresa, che deve garantire I'attecchimento delle piante, nel numero indicato nel computo e
comunque tale da garantire che per ogni annualita di durata del periodo obbligatorio di manutenzione
pari ad anni 5 ( cinque) decorrenti dal verbale di fine lavori, sia di almeno 1.000 ( mille) pt/ha suddivise
in mescolanza percentuale cosi ripartita : 70% alberi 30% arbusti.

Qualora sia accertata la morte di piantine che abbiano vegetato per almeno una stagione il risarcimento
delle fallanze sara riconosciuto al prezzo riportato in elenco

Relativamente al risarcimento delle fallenze si chiarisce quanto segue riguardo agli obblighi
dell’'lmpresa:

Anno 0 : approvvigionamento piante e verbale di accettazione da parte della D.L. entro il 10 dicembre
2022 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori

Anno 0 : posa a dimora piante entro 10 marzo 2023 e relativa attivazione dello stato di avanzamento
lavori

Anno 0 : risarcimento fallanze entro 31/12/2023 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori
Anno 1 : risarcimento fallanze entro 31/12/2024 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori
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Anno 2 : risarcimento fallanze entro 31/12/2025 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori
Anno 3 : risarcimento fallanze entro 31/12/2026 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori
Anno 4 : risarcimento fallanze entro 31/12/2027 e relativa attivazione dello stato di avanzamento lavori
Anno 5 : risarcimento fallanze entro 31/12/2028 e relativa attivazione dello stato finale e collaudo

Art. 12 FORNITURA IN OPERA DI RECINZIONE ORDINATA DALLA D.L. VOLTA ALLA
PROTEZIONE DEI NUCLEI DI FORESTAZIONE DA DANNI DA FAUNA SELVATICA.

Tipologia 1 : in paleria di legno e rete metallica

Formazione di staccionata in legno di castagno scortecciato, con diametro dei piantoni 18-20 cm con
interasse 2, altezza dei piantoni 2.5 m, altezza di 1.8 m fuori terra, con trattamento imputrescibile nella
parte interrata, secondo schema di progetto, incluso la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro
zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione delle buche di
fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato
con materiale fornito a pié d’opera dall'impresa.

Tipologia 2: recinzione tipo “pastore elettrico”

Formazione di recinzione, costituita da due a quattro ordini di filo secondo indicazioni fornite dalla D.L.
in materiale plastico con anima in metallo, picchetti in ferro (1 ogni 5,00 m) completi di isolatori, cartelli
di avviso (uno ogni 25,00 m), Elettrificatori tipo VOSS.farming "KAPPA 7 SOLAR" secondo distanze
indicate dalla D.L., completi di pannelli solare da 12 Watt + batteria 12V ( Set elettrificatore ad energia
solare, completo dispositivo a batteria + modulo solare da 12 Watt + batteria ricaricabile da 12V Con
regolatore di carica + accessori per il collegamento e la messa a terra Tensione 10.500 V - Potenza
0,4 Joule)

Art. 13 FORNITURA e POSA di “elementi di semina diretta”

Il progetto potra contemplare anche la fornitura e posa di “elementi di semina diretta”

Si tratta di sacchetti di tnt biodegradabile che contengono sementi, materiali idroretentori, compost.

Le sementi impiegate devono rispettare le normative in materia fra cui:

- DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 “Attuazione della Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di
protezione contro 'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”
art. 6 -7;

- DM 22 dicembre 1993, “Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”

- DPR 12 agosto 1975, n. 974 “Norme per la protezione delle nuove varieta vegetali, in attuazione della
delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722;

- legge 22 maggio 1973, n 269 “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da
rimboschimento”;

Il materiale vivaistico dovra essere stato prodotto con seme certificato.

-D.Lgs del 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

Le sementi dovranno essere identificate come provenienti dalla Regione 3.1 Regione appenninica nord-
occidentale :nel caso di dimostrata indisponibilita il materiale potra provenire dalle seguenti Regioni di
Provenienza, 3.2 Regione appenninica settentrionale, 3.3 Regione appenninica centrale, 3.4 Regione
appenninica meridionale, 3.5 Regione appenninica calabra; 4.1 Regione tirrenica costiera, 4.2 Regione
tirrenica interna ovvero da popolamenti di altre rdp, possibilmente confinanti e il piu possibile
geograficamente vicine ed affini ecologicamente a quella del sito di intervento;

| sacchetti vengono predisposti e riempiti a cura dell'Impresa e quindi trasportati sul cantiere.

La posa avviene formando una piccola buca (15X15X15), posizionando il sacchetto all’interno e
colmando quindi la stessa con il terreno precedentemente smosso.

Gli elementi di semina diretta saranno posizionati in buchette (colpo di zappa) e ricoperti con sottile
strato di terra (pochi cm) e dislocati con lo stesso criterio indicato per la posa delle piantine

La copertura del sacchetto con terra di riporto non dovra eccedere i 5 cm.

Nel dettaglio la fornitura/preparazione dei sacchetti rispetta le seguenti indicazioni:
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- sementi: elenco da concordare con la D.L. relativamente alle disponibilita di mercato ed alle condizioni
di germinabilita proprie delle diverse specie
https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003500/3510-propagazione-per-seme.pdf

- sacchetti t.n.t. biodegradabile orientativamente delle dimensioni 10x10x10 cm

- idro-ritentore: poliacrilato di potassio in polvere in ragione di 10 grammi per ogni elemento

- compost o ammendante compostato in ragione di 200-400 grammi per ogni elemento dipendenti dal
grado di umidita del compost

Riempimento sacchetto con i materiali di cui sopra miscelati tra loro ed aggiunta sementi.

Chiusura sacchetto.

Art. 14 - FORNITURA e POSA “riserva d’acqua”

Il progetto prevede la fornitura e posa di "struttura temporanea per riserva acqua piovana"

Si tratta di manufatti in materiale plastico che sono preordinati alla raccolta delle acque piovane e sono
strutturati in modo da rilasciare le acque captate attraverso uno stoppino (cordella di pvc) direttamente
al terreno con il meccanismo della capillarita.

Derivano da ricerche ed applicazioni in zone aride condotte un decennio fa a valere su un progetto
LIFE dell’'Unione Europea. LIFE+ The Green Deserts project
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n proj id=36
54#.~:text=The%20The%20Green%20Deserts%20project,capacities %20for%20supporting%20plant
%20life.

| dettagli di esecuzione forniscono un indicazione relativamente alla conformazione e funzionalita della
struttura che deve essere fornita e posata.


https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3654#:~:text=The%20The%20Green%20Deserts%20project,capacities%20for%20supporting%20plant%20life
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3654#:~:text=The%20The%20Green%20Deserts%20project,capacities%20for%20supporting%20plant%20life
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3654#:~:text=The%20The%20Green%20Deserts%20project,capacities%20for%20supporting%20plant%20life
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Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la
costruzione/rinnovamento di edifici

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di .
svolgimento Esito (¢ to (obbigatorio i di
gelle n. Elemento di controllo (Si/No/Non ommento (o N'/g:) orio in caso c
- applicabile
verifiche PP )
I punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialita
E' presente una dichiarazione del
fornitore di energia elettrica relativa interventi di imboschimento
1 all'impegno di garantire fornitura Non applicabile | che non prevedono fornitura
elettrica prodotta al 100% da fonti energia elettrica
rinnovabili?
E' stato previsto I'impiego di mezzi con le . . .
P . . p & c . . NOTA: prescizione inserita le
2 | caratteristiche di efficienza indicate nella Si
. . Cs.A.
relativa scheda tecnica?
E' stato previsto uno studio Geologico e
3 idrogeologico relativo alla pericolosita No NOTA: si tiene conto della
dell’area di cantiere per la verifica di pericolosita secondo P.d.B.
condizioni di rischio idrogeologico?
E' stato previsto uno studio per valutare -
. p. o . P . NOTA: si tiene conto della
4 | il grado di rischio idraulico associato alle No . .
. . pericolosita secondo P.d.B.
aree di cantiere?
E' stata verificata la necessita della NOTA: il tipo di intervento
5 redazione del Piano di gestione Acque Non applicabile (imboschimento) non
Meteoriche di Dilavamento (AMD)? comporta attivita da verificare
E' stata verificata la necessita NOTA: il tipo di intervento
6 | presentazione autorizzazioni allo scarico | Non applicabile (imboschimento) non
Ex-ante delle acque reflue? comporta attivita da verificare
. - s NOTA: il tipo di intervento
E' stato sviluppato il bilancio idrico della . p.
7 s . No (imboschimento) non
attivita di cantiere? N .
comporta attivita da verificare
NOTA: il tipo di intervento
(imboschimento) non
E' stato redatto il Piano di gestione comporta attivita da verificare.
8 A No . s .
rifiuti? Gli obblighi di smaltimento
imballaggi sono inseriti nel
C.s.A.
NOTA: il tipo di intervento
9 E' stato sviluppato il bilancio materie? No (imboschimento) non
comporta attivita da verificare
. . NOTA: il tipo di intervento
E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle . p.
11 . . . . . No (imboschimento) non
normative regionali o nazionali? oy -
comporta attivita da verificare
Sussistono i requisiti per NOTA: il tipo di intervento
12 | caratterizzazione del sito ed eventuale No (imboschimento) non
progettazione della stessa? comporta attivita da verificare
E' confermato che la localizzazione . -
, . ,: . NOTA: il tipo di intervento
14 | dell’'opera non sia all’interno delle aree Si , ) .
- . . (imboschimento) e per questo
indicate nella relativa scheda tecnica?
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regolato dalla Checklist 19 alla
guale si rimanda

Per gli interventi situati in aree sensibili
sotto il profilo della biodiversita o in
prossimita di esse, fermo restando le

aree di divieto, e stata verificata la
sussistenza di sensibilita territoriali, in

particolare in relazione alla presenza di

NOTA: il progetto di intervento

15 Habitat e Specie di cui all’Allegato | e Il B € sta‘to sottopos‘to @ scre.enlng
della Direttiva Habitat e Allegato | alla VinCA con esito positivo
Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di
habitat e specie indicati come “in
pericolo” dalle Liste rosse (italiana e/o
europea?
Laddove sia ipotizzabile un’incidenza
diretta o indiretta sui siti della Rete NOTA: il progetto di intervento
16 Natura 2000 l'intervento é stato Si e stato sottoposto a screening
sottoposto a Valutazione di Incidenza VinCA con esito positivo
(DPR 357/97).

Scheda 19 - Imboschimento

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di .
svolgimento Esito Commento (obbigatorio in
& n. Elemento di controllo (Si/No/Non . &
delle applicabile) caso di N/A)
verifiche PP
. AT . . NOTE: come da Linee Guida il
E' disponibile il piano di imboschimento e . - . .
. . . . Piano per il primo quinquennio
successivo piano di gestione forestale o . R . .
1 . . Si e presente come Piano di
strumento equivalente svolto secondo i . .
S . . Manutenzione parte integrante
criteri della relativa scheda tecnica?
del Progetto
E' stata condotta un'analisi dei rischi
2 climatici fisici secondo i criteri definiti Si NOTE: la relazione di progetto
all'appendice 1 della Guida operativa? esecutivo contiene gli elementi
L'utilizzo di pesticidi e ridotto, in favore di
approcci o tecniche alternativi, quali le
Ex-ante alternative non chimiche ai pesticidi,
conformemente alla direttiva
2009/128/CE del Parlamento europeo e . e
/ . / s P . NOTE: non e previsto impiego
3 | del Consiglio che istituisce un quadro per Si . .
s e Ve di pesticidi
I'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dei
casi in cui l'utilizzo di pesticidi & necessario
per controllare la diffusione di parassiti o
malattie?
4 L'attivita riduce al minimo l'uso di 5

fertilizzanti e non utilizza letame?
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L'attivita & conforme al regolamento (UE)
2019/1009 del Parlamento europeo e del
Consiglio o alle norme nazionali sui
fertilizzanti o ammendanti per uso
agricolo.

Sono adottate misure ben documentate e
verificabili per evitare l'uso dei principi
attivi elencati nell'allegato |, parte A, del
regolamento (UE) 2019/1021 del
Parlamento europeo e del Consiglio , nella
convenzione di Rotterdam sulla procedura
di previo assenso informato per taluni
prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale, nella
convenzione di Minamata sul mercurio,
nel protocollo di Montreal relativo a
sostanze che riducono lo strato di ozono e
dei principi attivi classificati come la
("estremamente pericolosi") o Ib ("molto
pericolosi") nella classificazione dei
pesticidi in base al rischio raccomandata
dall'OMS?

L'attivita & conforme alla legislazione
6 | nazionale pertinente in materia di principi Si

attivi?
L'inquinamento del suolo e delle acque & NOTE: l'intervento non prevede
7 impedito e sono adottate misure di Non applicabile | impiego di materiali/prodotti
bonifica in caso di inquinamento? inquinanti - rischio nullo

NOTE: non e previsto impiego
Si fertilizzanti. Gli ammendanti
sono conformi al PAN

NOTE: non € previsto impiego
di pesticidi
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