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REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI”

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO VIA G. MARCONI 182

ARENZANO”

CUP H68H22000030006 - CIG: ..iiierieinrnrnernsnenaraen

Repertorio n. ........ del coviiiiiiiinns

L’anno duemilatredici, il giorno ............... del mese di ................ , hella
Sede comunale, avanti a me, Dott..................ooini , Segretario del
Comunedi.....c.oeevviiiiiiiiiinns , autorizzato a rogare gli atti del Comune

ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,

si sono costituiti:

Per una parte:

a) I'Arch. Laura Recagno, Responsabile del’lArea VIII del Comune di

Arenzano, nata a Savona (SV) il 14/02/1969, CF RCGLRA69B541480E,

domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di Arenzano, il quale

interviene in questo atto in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n.10

del 28/06/2022 in rappresentanza e per conto del Comune di Arenzano,

Codice Fiscale 00449500107, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da

Camera di Commercio di Genova, valido sino al 23-01-2023, di seguito nel

presente atto denominata semplicemente “Stazione Appaltante”.;
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b)il SIG. ...t ,hatoa .........coeeeenee (benennnn il .. e residente in
........... (....) alla Via .............. n. ...., codice fiscale ..............., titolare di
certificato di firma digitale rilasciato da , valido sino

,il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di

agire in qualita di legale rappresentante delllmpresa ................. , con sede

legale in ............. alla Via......... n...... —CAP s e, (-..... ), P.IVA

Commercio di Genova al numero di Repertorio Economico Amministrativo

.................. , di seguito nel presente atto denominata semplicemente

“Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identita personale, io Segretario comunale sono

certo

PREMETTONO CHE

a) Con atto del Rup n. del e stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E

MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO SITO IN VIA MARCONI 182 AD

ARENZANO. - CUP H68H22000030006, dellimporto complessivo di Euro

......, dicui importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso

Euro ................. e oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro

b) che con Determinazione a contrattare del Responsabile di Area Tecnica

Lavori Pubblici n° sono state approvate le modalita di

scelta del contraente per I'affidamento dei lavori di cui trattasi, per I'importo
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complessivo di Euro inclusi oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso mediante procedura negoziata senza bando ai sensi

dellart. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella L n. 120/2020

come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito

nella L. 108/2021 e s.m.i., con criterio del minor prezzo determinato dal

maggior ribasso percentuale sullimporto dei lavori posto a base di gara ex

art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito nella L n. 120/2020 e art. 36

comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo della piattaforma telematica

SINTEL dando mandato alla S.U.A. — Stazione Unica Appaltante della Citta

Metropolitana di GENOVA per [l'espletamento della procedura per

I'affidamento dei lavori;

- che con Determinazione dirigenziale n° del Servizio

Stazione Unica Appaltante della Citta Metropolitana di Genova, i lavori sono

stati definitivamente aggiudicati, all'lmpresa , con
sede in — C.F./P.IVA , che
ha offerto un ribasso percentuale del %, cosicché il preventivato
importo soggetto a ribasso pari ad Euro , viene a
ridursi a netti Euro , oltre ad Euro per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale, quindi, di

euro , oltre 'IVA in parte al 10% e in parte al 22% per un

totale di Euro oneri fiscali compresi;
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- che con Determinazione n. si & provveduto allimpegno della
spesa della somma di € oneri fiscali al 10% e al 22%

compresi a favore della ditta aggiudicataria;

Il Responsabile dell’Area comunale competente, nonché Responsabile del

Procedimento, ................. , conferma, sottoscrivendo il presente contratto,

che si é provveduto alla verifica dei requisiti di legge ed all’acquisizione della

necessaria documentazione che consentono di procedere alla stipula del

presente atto.

| summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le

premesse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. n.

207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione

Appaltante e I'Appaltatore; esso integra le norme contenute nel capitolato

speciale d’appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

2. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione

dellintervento di “Riqualificazione funzionale asilo nido via G. Marconi

182 ad Arenzano” nel rispetto del progetto esecutivo, redatto in

ottemperanza a quanto previsto dallart 23 del D. Lgs 50/2016, verificato e

validato nei termini di legge.
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3. L’Appaltatore s'impegna all’esecuzione dei medesimi alle condizioni di cui

al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

4. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con l'onere di

restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni

dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 - Documenti contrattuali - Interpretazione del contratto

1. L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dalle

norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore, dal DM

49/2018, dal capitolato speciale d’appalto e dai seguenti documenti, facenti

parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

Stazione Appaltante:

Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto

Garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell’art.

103, comma 1, del DLgs 50/2016 e s.m.i.;

Garanzia CAR mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 7,

del DLgs 50/2016 e s..m.i.;

Lettera di invito

Progettazione esecutiva posta a base di gara.

Elaborati e documenti di offerta.

Verbali di gara.
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Cronoprogramma dei lavori e Programma Lavori dell’appaltatore.

Piani di sicurezza (PSC e POS).

Check List DNSH Regime 2: Scheda n. 2 “Ristrutturazione degli edifici”

2. Qualora un documento contrattuale prescriva prestazioni alternative o

discordanti, I'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la

scelta del Committente e/o del Direttore dei Lavori, senza che il medesimo

possa rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; tale

disposizione si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche

delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala;

in ogni caso vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro e

stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di

ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo

conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli

1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice

civile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e delle

altre norme richiamate e di incondizionata loro accettazione.

4.1’ Appaltatore dichiara e prende atto:
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a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano

I'appalto previste, tra I'altro, nel progetto esecutivo e nel capitolato di appalto

senza condizione, eccezione e riserva alcuna;

b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni

contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto di cui ha preso

piena conoscenza;

c) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute negli

elaborati grafici, descrittivi ed economici dellopera e di averne valutata

l'influenza e gli oneri conseguenti sul’andamento e sul costo dei lavori;

d) di ritenere il contratto e il progetto documenti completi ed esaurienti e tali

quindi da aver consentito una ponderata formulazione della propria offerta,

che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi diretti e/o

indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e

forniture oggetto di appalto;

e) di aver effettuato un’attenta attivita di controllo di tutte le singole quantita

di progetto con proprio computo metrico e, quindi, di non aver dubbi sul tipo

di dimensionamento dell’impianto di cantiere da predisporre per eseguire

lopera e che i prezzi offerti per la contabilizzazione delle opere

contrattualmente previste si basano su di una propria autonoma valutazione

delle quantita dei lavori;

f) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco

temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli nonché
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ambientali che impongono I'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il

rispetto dei tempi contrattuali;

g) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne

accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che

possono avere influito sulla determinazione della propria offerta, quali le

condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del

suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;

h) di aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio oggetto dei

lavori, con particolare riferimento dell’esistenza di discariche autorizzate a

recepire i materiali di esubero anche in funzione delle lavorazioni adottate;

i) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di

consistenza dell'area e dell'ubicazione del sito oggetto di intervento;

l) di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera

necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di

attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in

appalto;

m) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della

destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato

le relative caratteristiche climatiche, I'ubicazione geografica, le possibilita

logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di

cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati

alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche

di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo
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svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili

di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e

sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli

elaborati progettuali posti a base di offerta adeguati e i prezzi nel loro

complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto.

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. Limporto contrattuale ammonta a Euro .................... (Euro
.......................... ), di cui

a)Euro ............... per 'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro ................ (hereeenenans ) per oneri di attuazione dei piani di
sicurezza.

2. Il corrispettivo di cui al punto a) s’intende al netto del ribasso d’asta del

3. L’importo contrattuale € al netto dell’'l.V.A. (che si applica con l'aliquota del

22%) ed e fatta salva la liquidazione finale.

L'importo contrattuale & integralmente finanziato con fondi dell’Unione

Europea - PNRR NextGenerationEU - Missione 4 Componente 1

Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dellinfanzia e servizi di

educazione e cura per la prima infanzia” Accordo di concessione di

finanziamento e meccanismi sanzionatori registro ufficiale.U.0089028.20-10-

2022 e ADDENDUM all'accordo di concessione di finanziamento registro

Ufficiale U.0017351.12-02-2023 sottoscritti dal legale rappresentante del

Comune di Arenzano).




Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dall'Uni Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1

a nione auropea Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
NextGenerationEU educazione e cura per la prima infanzia

&

Comune di Arenzano
Citta Metropolitana di
Genova

4. Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che

fara il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni,

le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate

all'originale progetto.

Nel suddetto corrispettivo s’'intende compresa ogni spesa occorrente per

dare le opere compiute, funzionali e funzionanti, realizzate in conformita allo

scopo cui sono destinate, in conformita alle condizioni stabilite dal presente

contratto, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e a perfetta regola

d’arte.

Y

5. Il contratto e stipulato “a misura”, ai sensi dellart. 3, comma 1, lett.

eeeee), e art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, per cui I'importo puo

variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori

esequiti.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

6. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto

contrario & nullo di diritto.

7. B ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Art. 4 bis - Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate

dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dallart. 29 del

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.
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Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono

stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dell’art. 106, comma 1 lettera a)

primo periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1

dellart. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente

articolo si fa riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione é fissata fino al

31 dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento

rispetto al prezzo del materiale, rilevato nellanno di presentazione

dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero

delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui allart. 29 comma 2

secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale

eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di

detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del d.I.

n. 4 del 2022.

L’istanza di compensazione deve:

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini

indicati nel relativo cronoprogramma,;
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-essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni

dalla data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle

infrastrutture e della mobilita sostenibile di cui all’art. 29 comma 2 secondo

periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4;

- comprovare l'effettiva maggiore onerosita dei materiali con adeguata

documentazione ivi compresa la dichiarazione di fornitori 0 subcontraenti o

con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare

dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello

documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Si precisa che in caso di

eventuale comprova di eccessiva onerosita in percentuale superiore a quella

individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sara comunque

riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto

stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a

quella indicata nel decreto, la compensazione sara riconosciuta

limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati

nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & da calcolarsi al

netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

BN

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, € esclusa

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo

comma del Codice Civile.

Art. 5 - Termini di esecuzione dei lavori
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1. La stazione appaltante si riserva la facolta di avviare i lavori, ai sensi

dellart. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per motivi di urgenza, tramite

verbale di consegna, che qui si intende, comunque, integralmente richiamato

quale parte integrante.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, considerato

che le attivita scolastiche non si possono interrompere, e fissato in giorni 200

(duecento) naturali, suddivisi in tre fasi temporali distinte come di seguito:

* FASE A: 90 giorni naturali e consecutivi da realizzare nell’estate 2023 (luglio

— agosto - settembre) con inizio lavori inderogabilmente entro il 1/07/2023,;

« FASE B: 20 giorni naturali e consecutivi in due sotto fasi distinte da

realizzare durante il fermo scolastico delle vacanze natalizie e pasquali.

L’inizio lavori per le predette sotto-fasi corrispondera al primo giorno di fermo

scolastico fissato in base al calendario ministeriale delle vacanze natalizie e

pasquali;

* FASE C: 90 giorni naturali e consecutivi da realizzare nell’estate 2024 (luglio

— agosto - settembre) con inizio lavori inderogabilmente entro il 1/07/2024

Per ciascuna delle tre fasi temporali di cui sopra verranno redatti un verbale

di consegna lavori parziale e un certificato di ultimazione lavori parziale, nei

quali saranno riportate le tempistiche inerenti la relativa fase;

La prima e la terza fase temporale di esecuzione dei lavori dovranno

iniziare inderogabilmente entro e non oltre il 01/07 di ciascun anno;

Il certificato di ultimazione dei lavori inerente la terza ed ultima fase, dovra

riportare il riassunto delle tempistiche inerenti tutte le tre fasi di realizzazione
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per quanto effettivamente svolto e costituira il certificato di ultimazione finale.

Le tre fasi temporali di realizzazione sopra indicate sono da considerarsi

inderogabili, non & percid consentito I'eventuale superamento del termine di

ciascuna singola fase.

L’'esecuzione dei lavori in tutte le sue fasi dovra avvenire in conformita al

capitolato speciale d’appalto e del cronoprogramma dei lavori, e I'esecuzione

dei medesimi dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal

Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall’Appaltatore ed

approvato dalla direzione lavori.

3. Il termine contrattuale s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo

necessario allAppaltatore in ordine alle attivitd propedeutiche,

complementari, integrative all’esecuzione dei lavori previste dal capitolato

speciale d’appalto.

4. Nei casi previsti dalla legge, le sospensioni totali o parziali dei lavori sono

disciplinate dal capitolato speciale d’appalto.

5. Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 “Piano

per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la

prima infanzia” restano ferme in ogni caso le seguenti scadenze:

o esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30

giugno 2026.

6.Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I'’Appaltatore &

tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del
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programma temporale indicato nei documenti contrattuali dal Comune di

Arenzano, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi

decreti attuativi, emanati ed emanandi.

L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie

per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle

condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione

necessaria per eventuali controlli.

Art. 6 - Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

2. L’Appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato della

direzione del cantiere.

3. L’Appaltatore € tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal

PNRR, nonché quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa al

finanziamento nell’ambito dell’intervento. In particolare I'Appaltatore dovra:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art.

5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno

significativo — do no significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging

climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed

eventuali ulteriori condizionalita specifiche dell’'Investimento 1.1 “Piano per

asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima

infanzia” Missione 4 Componente 1
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- provvedere alla trasmissione al Comune di Arenzano di tutta la

documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target

afferenti Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi

di educazione e cura per la prima infanzia” Missione 4 Componente 1, ivi

inclusa quella di comprova dell’assolvimento del DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche

sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le

informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune

di Arenzano di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone

associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali

ritardi nell’attuazione delle attivita oggetto del Contratto

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio,

verifica e controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di

conservazione gravanti sul Comune di Arenzano

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal

PNRR, I'Appaltatore sara altresi chiamato a risarcire il Comune di Arenzano

per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo

nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale

presentato dal Comune di Arenzano ai fini dellammissibilita definitiva

dellIntervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o

pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalita

dell’Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;
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b) fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di

uno o piu requisiti di ammissibilita dell'Intervento al finanziamento, ovvero

irregolarita della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10

(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del

Comune di Arenzano;

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’'Intervento, per

fatti imputabili al’ Appaltatore;

4. Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d’appalto, si intendono

comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione,

anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori

a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere

esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita: la formazione ed Il

mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto

dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le

attrezzature e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori, gli alloggi degli operai, i tracciamenti, le verifiche, le esplorazioni, i

capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei lavori

fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo; gli

oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee (oltre a quelle

definite in progetto), per depositi od estrazioni di materiali, salvo

diversamente specificato nel capitolato; la custodia e la buona
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conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo

ai sensi dell'art. 102 del Digs 50/2016 e del Titolo X del D.P.R. n. 207/2010,

nonché ogni altra attivitd richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore

contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresi l'onere

dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i

mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant’altro occorra per

I'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto

delle modifiche ai sensi dell’art. 106 del Digs 50/2016.

L’Appaltatore prende altresi atto che non potra avanzare eccezioni o riserve

sullo stato dei luoghi e/o sull’organizzazione del cantiere, riconoscendo, con

la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e

circostanziata visione dell'area su cui eseguire le opere, e di avere pertanto

acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti.

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di

raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dal

Committente tutta la collaborazione richiesta, per cui con la sottoscrizione

del presente contratto, I'Appaltatore conferma di avere acquisito piena

consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere

suscettibile di influire sul corso e costo dei lavori e di averne tenuto debito

conto nella formulazione del prezzo offerto.

6. Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri,

costi, prestazioni, doveri ed attivita connessi con i lavori affidatigli e

necessari per la completa fornitura e posa in opera delle opere previste in
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progetto nonché per la realizzazione delle opere ad esso connesse, come

meglio precisato negli allegati e nel Capitolato speciale di appalto.

7. Oltre agli obblighi e oneri specificati nei differenti articoli del presente

contratto, i quali s’intendono qui integralmente richiamati, sono a completo

carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i

prezzi del presente Appalto e con la somma prevista per gli oneri della

sicurezza, ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., gli obblighi e gli oneri specificati nei

commi del presente articolo e quelli descritti nelle prescrizioni tecniche del

progetto esecutivo e quant’altro necessario per la realizzazione a regola

d’arte dell'opera. L’Appaltatore, nel formulare la propria offerta economica e

nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento e al successivo collaudo,

dovra obbligatoriamente tenere conto di tali obblighi e oneri.

Art. 7 - Subappalti e subcontratti

1. Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle

condizioni e con i limiti e le modalita previsti dalle norme vigenti e dal

capitolato speciale d'appalto

2. In particolare si da atto che [I'Appaltatore ha dichiarato di voler

subappaltare le seguenti prestazioni o]

3. L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto,

la seguente documentazione:

1) dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante

dellimpresa subappaltatrice, attestante 'assenza dei motivi di esclusione di
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cui allart. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la documentazione

attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, che preveda tra Ialtro:

a) che I'impresa subappaltatrice deve garantire gli stessi standard qualitativi

e prestazionali previsti dal contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale inclusa I'applicazione dei medesimi contratti

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto

sociale del contraente principale;

L’Appaltatore puo individuare come subappaltatore un operatore economico

che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese

dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e

previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali,

quali, tra I'altro, il principio del contributo all’'obiettivo climatico e digitale (cd.

Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando,

in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
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- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui

allarticolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dall’'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati,

nella lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento

delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate

e per I'esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del

rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del

principio DNSH, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali,

quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd.

Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi

alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra

praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio

dell’autorizzazione;

d) I'impegno dell’Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti

al subappaltatore;
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3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con

'impresa subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di

sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

4. L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di

sicurezza.

5. Per tutti i subcontratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto che non hanno

le caratteristiche per essere considerati subappalto, ai sensi dell’art. 105, c.

2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmi.ii., '’Appaltatore si impegna

a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del subcontraente, I'importo

del contratto e I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

6. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della prestazione e a

seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del

subcontratto.

7. Per quanto non esposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni

del capitolato speciale di appalto.

Art. 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza
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1. L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e

del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed é tenuto ad

osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal

contratto collettivo nazionale e dagli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro.

2. Esso e altresi responsabile in solido dell’'osservanza delle norme anzidette

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna,

ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77,

convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti

finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita

di effettuare nuove assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per

la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, almeno la quota

del 30% delle stesse all’'occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36

anni).

(nel caso in cui I'’Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:)

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto,

meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli

obblighi di cui all’articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31

maggio 2021 n. 77.
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(nel caso in cui I'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:) Ai sensi

dell'Art. 47 - Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel

PNRR e nel PNC, comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 I

Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto & tenuto

a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo é trasmessa

alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere

regionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui allArt. 47 comma 3 determina

limpossibilita per l'operatore economico di partecipare, in forma singola

ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad

ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati,

in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui I'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del DL 31/05/2021 n. 77 convertito con

modificazioni, dalla L 29/07/2021 n. 108 I'appaltatore che occupa un numero
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pari o superiore a 15 dipendenti € tenuto a consegnare alla stazione

appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di

cui allart. 17 della L 12/03/1999, n. 68, e una relazione relativa

all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la

data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente

comma é trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei

lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021 convertito

nella L 108/2021, potranno essere considerate dal’Amministrazione grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla

risoluzione contrattuale, ai sensi dellart.108 del D.Lgs. 50/2016. Le

disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'lmpresa

appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

3. L’Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva,

assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105,

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di

cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha il diritto, ai sensi dell'art.
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103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui

all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dellAppaltatore e delle

imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente

articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e

lincolumita dei lavoratori, potranno essere considerate dalla Stazione

Appaltante grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar

luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite

dell’Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

8. Per quanto non esposto si richiamano le disposizioni dell’art. 105 del Digs

50/2016 e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto.

Art. 9 - Obblighi di comunicazione alla Stazione Appaltante

1. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati degli

operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle attivita di

cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura
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1. L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, offerta di protezione,

nonché ogni illecita interferenza avanzata prima dell’affidamento ovvero nel

corso dell’esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante,

agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto

che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo

stesso venga a conoscenza. L’'omissione di tale adempimento consente alla

Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Garanzia a titolo di cauzione definitiva e Copertura assicurativa

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n.

.......................... emessail ......................... con decorrenza dalla data

di stipula del presente contratto e scadenza alla data di emissione del

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da

.................... , con sede legale in .................... alla Via ...............,

Agenzia ............ ...l , per 'importo di Euro ................

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante

abbia proceduto all’escussione della medesima, anche parziale, ed é&

svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo o del

certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del

D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. L’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di proprieta, sia per quelli che lo
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stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e

delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni

responsabilitd al riguardo e rimanendo inteso che, in caso di incidenti od

infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cio

senza pretesa alcuna nei confronti della Stazione Appaltante, obbligandosi

altresi a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante stessa da ogni

pretesa di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi.

4. A tal fine '’Appaltatore ha in essere ed ha presentato polizza assicurativa

n. rilasciata da :
con sede legale in , Agenzia di

, con decorrenza dalla data e scadenza
alla data del , dei seguenti importi:

Opere: Euro (importo contrattuale iva compresa);

Opere preesistenti: Euro 500.000,00;

Demolizioni: Euro 50.000,00;

Responsabilita civile: almeno Euro 1.000.000,00;

per danni di esecuzione, per responsabilita civile verso terzi e garanzia di

manutenzione, che indennizzi la Stazione Appaltante da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati verso terzi.

Art. 12 - Contabilitd e pagamenti

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del

capitolato speciale d’appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La Stazione Appaltante, in ottemperanza all’art. 35, comma 18, del D.Lgs.
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n. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore, su richiesta, I'anticipazione del 20%

dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori,

previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel

corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con

obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. La Stazione Appaltante corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto

al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della

ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, non

inferiore a € 75.000,00 (settantacinquemila)

4. Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di

~

pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori

indipendentemente dallammontare della somma, fermo restando che

importo complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare il

90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

6. Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno

stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al

responsabile del procedimento, che emette, previa verifica della regolarita
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contributiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento

entro i termini di legge.

Per tutte le fasi dellesecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra recepire le

indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al

controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra

le altre cose, una descrizione dettagliata sul’adempimento delle condizioni

imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di

seguito “SAL”).

In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una

descrizione dettagliata sul’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto

del principio del DNSH. Il pagamento dei SAL é subordinato al rispetto di

detto principio ed il relativo controllo verra effettuato in occasione della

emissione di ciascun SAL. L’esito positivo del controllo & condizione

necessaria per 'emissione del certificato di pagamento.

7. Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori, insieme alla

sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di

ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che

dovra invitare I'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta)

giorni.

8. Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia

iscritte nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato

come da lui definitivamente accettato.

9. La rata di saldo verra corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di
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pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal

provvedimento di ammissibilita del certificato di regolare esecuzione.

10. Per tutte le situazioni sopra indicate la Stazione Appaltante procede

allemissione del mandato di pagamento presso la propria Tesoreria per

I'effettuazione dell’'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di

emissione del certificato di pagamento e comunque dalla ricezione della

fattura, fatte salve le verifiche a termini di legge.

11. Nei casi previsti dallart. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti

dellimporto autorizzato, I'Appaltatore dovra comunicare, al fine del

pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, la

parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del

relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere,

precisando le parti di intervento realizzate rispetto alle previsioni del contratto

di subappalto.

12. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei

subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla

completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa

relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: a tal fine

I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, per ciascun

stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori,

con la specificazione dei relativi importi;
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b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con

l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

Il pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato:

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 11 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell'incidenza della mano

d’opera;

- al rispetto del principio del DNSH.

13. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non

costituiscono presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666,

secondo comma, del codice civile.

14. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente 'oggetto, il CIG, il CUP e

l'importo e I'impegno giuridico di spesa.

15. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma

elettronica secondo il formato e le modalita di invio previsti dalla normativa

vigente.

16. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si

riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell’'Indice

delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco

Ufficio: RG54J6.

La fattura dovra riportare l'indicazione che “la prestazione oggetto della

presente fattura & finanziata con fondi dellUnione Europea - PNRR

NextGenerationEU — Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1”



http://www.indicepa.gov.it/
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La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al

fine di consentire al Comune di Arenzano di adempiere a quanto disposto

dallart. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1,

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment)

e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50

convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

17. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e

con le modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare al D.Lgs. 9

ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii.

18. Trascorsi i termini di cui sopra 0, nel caso in cui 'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale,

I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa, rispetto ai termini previsti all’art. 113 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e

nel presente contratto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori,

nella misura di legge.

Trascorsi i termini di cui sopra, I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi

dell’art.1460 del C. C.

Art. 13 - Tracciabilita dei pagamenti

1. | pagamenti verranno effettuati per il tramite della Tesoreria del Comune di

Arenzano (GE) esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario
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0 postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto

2010, n. 136 e ss.mm.ii.

2. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto

dedicato entro 7 giorni dallaccensione e/o dall’inizio dell’esecuzione del

contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette

comunicazioni la Stazione Appaltante non esegue i pagamenti senza che

I’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

3. Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle

transazioni economiche con la Stazione Appaltante. La segnalazione di un

nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione

delloperativita da parte della Stazione Appaltante sul conto

precedentemente indicato.

4. L’Appaltatore s’impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti

previsti dall’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. sulla tracciabilita dei

flussi finanziari.

5. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori, i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli

stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

6. In assenza delle clausole di cui sopra la Stazione Appaltante non

autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle

clausole che obbligano il subfornitore al rispetto degli obblighi sulla
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tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e

di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.

7. L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai subappaltatori, subcontraenti e

subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara

(CIG) relativi all’appalto.

8. L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di subappalto e subfornitura di

cui sopra in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita

finanziaria, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

9. La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla L. n. 136/2010 e

dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 14 — Penali e premio di accelerazione

In deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 le penali dovute per il

ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera

compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille dellammontare netto

contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate

al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di

detto ammontare netto contrattuale, ai sensi del dellArt. 50 comma 4 del DL

77/2021 convertito in Legge 29/07/2021 n. 108.

1. L'Appaltatore € soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all’1,00 (uno/00) per mille dellimporto contrattuale netto,

corrispondente a euro................. per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo rispetto:
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a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori della singola fase e/o della

fase finale;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nei verbali di

consegna parziale delle singole fasi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un

verbale di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma

esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f) alla data di consegna del programma esecutivo dettagliato dei lavori;

2) penale pari al 50% dellimporto giornaliero della penale di cui al punto 1)

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per

la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro

necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione

incendi, agibilita, ecc.

3) penale pari al 10% dellimporto giornaliero della penale di cui al punto 1)

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la

consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario

al termine di lavorazioni specifiche.
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(nel caso in cui I'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)

4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente

a Euro per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli

adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47

del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione della

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in

ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o

per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17

della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di

scadenza di presentazione dell offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto 4) avviene

contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3

ed al comma 3 bis dell’'art. 47 del DL 77/2021.

(agli operatori economici invitati/consultati negli affidamenti finanziati con

fondi PNRR / PNC)




Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dall'Uni Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1

a nione auropea Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
NextGenerationEU educazione e cura per la prima infanzia

&

Comune di Arenzano
Citta Metropolitana di
Genova

5) in caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi

dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in

misura commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto

allimporto del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto

dellimporto complessivo massimo previsto per le penali pari al 20%

dell'importo contrattuale.

6) penalita calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1

per mille dellammontare netto contrattuale, nelle ipotesi di inadempimento o

ritardato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH, in

materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e

milestone;

2. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione

della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente

successivo al verificarsi del ritardo.

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione

Appaltante a causa dei ritardi.

Premio di accelerazione

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC

ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori

avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, e

“Finanziato dall'Unione Europea — NextGenerationEU” Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 Piano per
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asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima

infanzia” riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione

per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti

per il calcolo della penale di cui al comma 1, mediante utilizzo delle somme

indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti

delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme

alle obbligazioni assunte.

Art. 15 - Modalita e termini di collaudo

1. Il certificato di collaudo e sostituito, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal certificato di regolare esecuzione,

rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla

data di ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e 'accettazione dei lavori di cui

al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del

predetto certificato da parte della Stazione Appaltante.

3. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi

due anni dallemissione, con le modalita di cui allart. 102, comma 3, del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Salvo quanto disposto dallart. 1669 del codice civile, I'Appaltatore

risponde per le difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dall’emissione, assuma
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carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

1. LAmministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi

previsti all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con

la semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante all’ Appaltatore

di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora I'Appaltatore

stesso non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari,

anche da parte del subappaltatore o del subcontraente.

3. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il presente contratto nei

seguenti casi:

1) condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da

compromettere la buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro,

tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita

dei lavoratori;

5) violazione degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto;
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6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione

anche parziale del contratto;

8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato

all’Appaltatore, o che comporti I'applicazione di penali complessivamente

superiori al 20% dell'importo contrattuale netto (art. 50, c. 4 del DL. n.

77/2021 convertito con la L 108/2021), fermo restando il pagamento delle

penali;

9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la

consegna dei lavori;

11) ingiustificato ritardo nel’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 commi

3 e 3 bis D.L. 13/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L

29/07/2021 n.108, che comporti I'applicazione di penali complessivamente

superiori al 20%

12) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al

successivo art. 20;

13) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal capitolato speciale

d’appalto.

4. La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera

di contestazione, inviata via pec, del responsabile del procedimento, con




Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dall'Uni Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1

a nione auropea Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
NextGenerationEU educazione e cura per la prima infanzia

&

Comune di Arenzano
Citta Metropolitana di
Genova

messa in mora di 15 giorni.

5. L’Appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 17 - Recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in

gqualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. n.

50/2016, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite,

con un preavviso di 20 giorni.

Visto che la procedura di comunicazione antimafia tramite B.D.N.A. alla data

del presente contratto risulta ancora in istruttoria, '’Amministrazione procede

alla stipula del contratto riservandosi di recedere dallo stesso qualora siano

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi art. 88,

comma 4-ter,e 92,commi 3 e 4,del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 (se del caso)

Art. 18 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo

economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le

disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. In materia di riserve si rinvia al capitolato speciale di appalto nonché

allart. 10 del DM 49/2018 (sospensione illegittima).

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto,

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo

bonario di cui al primo comma, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro

competente: Genova.
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Art. 19 - Discordanze negli atti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piu

aderente alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e, comunque,

quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica

esecutiva.

2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di

dimensionamento grafico, sono ritenute valide le indicazioni riportate nel

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

3. Per guanto riguarda le dimensioni delle strutture, fanno fede quelle del

progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

4. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti,

I’Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti: contratto,

capitolato speciale d’appalto, elaborati grafici progettuali.

5. Resta inteso che spetta alla direzione lavori scegliere fra soluzioni

alternative previste dagli atti contrattuali.

Art. 20 - Codice di comportamento e Piano per la Prevenzione della

Corruzione e per la Trasparenza.

1. L’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, da atto di essere a

conoscenza che, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento

recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.

54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165", in particolare dell’art. 2, c. 3, la Stazione
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Appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti

dal Codice sopra citato e dal Codice specifico della stessa all’Appaltatore ed

a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, dello stesso.

2. L’Appaltatore si impegna altresi a rispettare e a far rispettare ai propri

dipendenti il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-

2023-2024 (Approvato della DGC n. 25 del 10/02/2022) della Stazione

Appaltante

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. La Stazione Appaltante informa I’Appaltatore che trattera i dati contenuti

nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per

I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia a

termini di legge.

2. La Stazione Appaltante informa altresi I'Appaltatore che titolare del

trattamento dei dati € il Comune di Arenzano, con sede in Via S.

Pallavicino,39 ad Arenzano (GE), codice fiscale e partita IVA 00449500107.

L’appaltatore assume altresi, per quanto di propria competenza, la qualifica

di Responsabile del trattamento dei dati (di seguito “Responsabile”) ex art. 4,

paragrafo 1, n. 8) GDPR. 1.2. Le Parti riconoscono e convengono di

attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento

dei dati personali e che quest’ultima non produce l'insorgere di un diritto in

capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che

lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L’appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi



https://www.comune.arenzano.ge.it/uploads/PianoTriennalePrevenzioneCorruzione/PTPC%202022-2024/PTPC%202022-2024.pdf
https://www.comune.arenzano.ge.it/uploads/PianoTriennalePrevenzioneCorruzione/PTPC%202022-2024/PTPC%202022-2024.pdf
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comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,

di cui venga in possesso e comungue a conoscenza, anche tramite

I'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne

oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione

della Stazione Appaltante.

L’appaltatore & responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi

alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione

Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla

protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante

ha facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che

I’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Per tutto quanto non espressamente specificato in questo accordo, il

responsabile si atterra a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e a

successive disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

Art. 22 Principio del DNSH

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al

“non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020
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/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e

check-list allegata/e al presente Contratto (“Allegato "), e redatta

dall'appaltatore. Il RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il

rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list in base alle

relative Schede tecniche di autovalutazione e all’Appendice 1 di cui alla

Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno

significativo all’'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 33 del 13/10/2022).

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC,

ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra laltro, il principio del

contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parita di

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

\superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in

materia.

Art. 23 — Criteri Ambientali Minimi

L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Minimi Ambientali previsti dal

decreto 23 giugno 2022 recante “Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento

del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori

per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori

per interventi edilizi” come declinati nell’apposito allegato “Relazione CAM”

facente parte del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. S’intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti
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pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e

ss.mm.ii., ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con

D.P.R. 5/10/2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore.

Art. 25 - Elezione del domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000,

I’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Arenzano — Ufficio LLPP.

2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione

Appaltante, cosi come ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto

proprietario e nonché nei propri organismi tecnici e amministrativi.

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del collaudo prowvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, ad aliquota di legge, & a carico della

Stazione Appaltante.

5. La registrazione del contratto verra effettuata a cura del Comune di

Arenzano, previo pagamento dellimposta di registro e dell’imposta di bollo.
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E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, composto da n. .......

articoli e n. ...... facciate — redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia

direzione e vigilanza — in modalita elettronica mediante personal computer e

software di videoscrittura. L’ho letto ai comparenti, i quali lo hanno ritenuto

conforme alla loro volonta, e pertanto lo hanno approvato e confermato in

ogni parte.

| comparenti sottoscrivono con firma elettronica digitale.

Il Segretario ufficiale rogante attesta che le firme delle Parti vengono apposte

in sua presenza e di avere accertato le loro identita personali, la validita dei

certificati elettronici utilizzati ed il fatto che il contratto sottoscritto non € in

contrasto con l'ordinamento giuridico (art. 25, c. 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e

ss.mm.ii.), nonché di avere rilevato gli elementi identificativi dei firmatari e

dei certificatori e gli eventuali limiti d’'uso (art. 24, c. 4, del D.Lgs. n. 82/2005

e ss.mm.ii.)

L’atto viene di seguito sottoscritto digitalmente dalle Parti, in segno di

approvazione piena ed incondizionata, e dal Segretario ufficiale rogante.

Per il COMUNE DI ARENZANO: Arch Laura Recagno

Per PImpresa ..o,

Il Segretario Comunale — Dott. Massimiliano Morabito
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