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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO VIA GULIELMO
MARCONI 182 - ARENZANO - CIG 956403180D - CUP
H68H22000030006

COMMITTENTE: | COMUNE DI ARENZANO - Via Sauli Pallavicino 39 - 16011 (GE)

Data, 09/03/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

NP 002

NP 001

3
25.A54.A15.
020

LAVORI A MISURA

Intervento unico (SpCat 1)

Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo A

Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave d'angolo mediante
rinforzo con piastra in acciaio S355 intagliata ¢ sagomata ad angolo
... ’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni onere
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Rinforzo nodo tipo A

SOMMANO cadauno

Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo B

Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave di facciata mediante
rinforzo con piastra in acciaio in acciaio S355 intagliata e sagom ...
I’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni onere per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Rinforzo nodo tipo B

SOMMANO cadauno

Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi, compresi la
preventiva rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il
lavaggio del supporto, costituito da:

- un primo ... isurazione minima 0,25 m2 per rappezzo

per ogni cm in piu o in meno del primo strato con legante d|

grassello di calcio
Ripristino Intonaco di facciata nodo B
Ripristino Intonaco di facciata nodo A *(lung.=0,3+0,3)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

4,00
4,00

0,30
0,60

0,800
0,800

4,00

4,00

4,00

4,00

0,96
1,92

2,88

4'529,48

3'830,56

25,30

18°117,92

157322,24

72,86

33'513,02

33'513,02

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ARENZANO - Via Sauli Pallavicino 39 - 16011 (GE)
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Num.Ord IMPORTI incid
T:R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Intervento unico 33'513,02| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 33'513,02| 100,000

Data, 09/03/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ARENZANO - Via Sauli Pallavicino 39 - 16011 (GE) [23002_ST_CP_01_0.dcf (H:\2023\23002\prg_strutturale\) v.1/3]




