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COMUNE DI RONDANINA

Citta Metropolitana di Genova

Piazza San Bartolmeo 1
1025 RONDANINA
tel. e fax.: 01095854
e-mail: anagrafe@comune.rondanina.it

pec: comunerondanina@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1 Descrizione dei lavori

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, provviste, prestazioni e
forniture occorrenti e contemplate nel presente progetto esecutivo e inerenti il
PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO - MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE A
SERVIZIO DELLE FRAZIONI GIARDINO E FONTANASSE E RELATIVE
INFRASTRUTTURE ANNESSE - CUP G17H20003890002

1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 490.000,00 (diconsi euro
quattrocentonovantamila/00) di cui € 467.00,00 per opere e forniture soggetti a
ribasso d'asta, ed € 23.000,00 per I'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti
a ribasso d'asta.
I prezziari da cui sono stati desunti i prezzi per la redazione del computo metrico
estimativo risultano:

e Prezziario regionale Opere Edili — Unione Regionale Camere di commercio della

Liguria Anno 2022 aggiornamento infrannuale del 31.07.22

e Prezzario ANAS anno 2022 terza emissione giugno 2022

e Prezzario Regione Piemonte aggiornamento infrannuale del 26.07.2022
I prezzi non compresi nei sopradettti prezzari sono stati oggetto di specifiche analisi
prezzi

Ai sensi del Capo III del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 48, 89 e 105, del D.Lgs n°® 50
del 18 aprile 2016, si precisa quanto segue:
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L'importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente:

Importo
a) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) € 467.000,00
b) Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) € 23.000,00
Importo a base di gara € 490.000,00

Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione
appaltante devono intendersi I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato.

I costi stimati della manodopera sono compresi nell'importo complessivo dell’appalto
ed ammontano a € 242.478,89

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
I'aggiudicatario da atto che il ribasso offerto in sede di gara sara determinato tenendo
conto delle spese relative al costo del personale a cui verra applicato il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l‘attivita oggetto dell’appalto o
della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza comprendono i costi,
stimati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) e, come tale, non assoggettabili a ribasso d’asta.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in piu o in
meno, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel
rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che
I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Le lavorazioni possono essere subappaltate ad operatore qualificato.

E possibile per I'Operatore Economico subappaltare agli Operatori Economici che

hanno partecipato alla gara.

L'appaltatore nell’affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture

compresi nel contratto, dovra verificare che:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

b) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di

cui all'articolo 80.

E fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato nei loro confronti dalla stazione appaltante, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o

cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari

non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il

predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore

degli affidatari.

La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura degli oneri per

I'ottemperanza ai piani di sicurezza, che I'appaltatore dovra sostenere in osservanza

della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in generale, dalle norme in
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materia di sicurezza fisica dei lavoratori, stimati dalla Stazione Appaltante in cui deve
aggiungersi I'I.V.A. nella misura di legge, non sono soggetti al ribasso d’asta e
verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore. Il relativo importo sara liquidato in
rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verra calcolata
proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL.
L'Appaltatore formulera, pertanto |'offerta tenendo conto che il ribasso andra
formulato soltanto con riguardo alla residua somma detratti i costi della sicurezza.

Importo complessivo di ogni categoria di lavoro — Requisiti di qualificazione e
subappalti

Al fine di individuare i requisiti di cui all’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 in conformita
all’allegato A al predetto decreto e dei decreti ministeriali vigenti:

A) I lavori della categoria prevalente (art. 3 comma 1 let.oo-bis D.Lgs. 50/2016)
sono i seguenti:

Lavorazioni dell’appalto %
Qualific. Incidenza
Importo sul valore
descrizione Classifica | Obblig. %
categoria (€) complessivo
categoria (SI/NO) manodopera
dell’'opera

Strade, autostrade,

1 0G3 ponti, viadotti, ecc.

II SI 490.000,00 100,00 49,485

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall’esecutore,
direttamente o tramite un‘impresa mandante nel caso di associazione temporanea di
tipo verticale, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come
subappaltabili in sede d’offerta, alle condizioni di legge e del presente capitolato
speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

Per i lavori di cui alla categoria prevalente OG3, pari al 100% del valore complessivo
dell'opera, considerando la complessita delle lavorazioni specializzate previste nella
categoria in argomento con la necessita di ridurre la contemporanea presenza di
lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine di garantire una piu intensa
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata qualificazione
dell'impresa esecutrice, si stabilisce che debbano essere eseguite dall'impresa
appaltatrice direttamente per la quota prevalente individuata nel 55,48% (superiore al
50% della categoria prevalente) del loro valore complessivo.

Le seguenti lavorazioni (DESUNTE da Computo Metrico Estimativo) ricomprese nella
categoria Prevalente devono essere eseguite a cura dell’aggiudicatario e pertanto
NON possono essere subappaltate:
- Realizzazione di scavi, demolizioni, reinterri, opere in calcestruzzo, tombinature
e sistemazione versanti individuate alle seguenti voci del CME:
o voci dalla n°1 alla n°4



o voci dalla n®°13 alla n°23
o voci dalla n°31 alla n°32

L'affidamento in subappalto € possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni. L’affidamento in subappalto o a cottimo & sottoposto alle
condizioni indicate all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e
dell’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29
luglio 2021.

Si precisa inoltre che, in applicazione dell’articolo 89, comma 11, del d.Igs. 50/2016,
non € ammesso listituto dell’avvalimento di opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 216, comma 27-octies del D.M.
10/11/2016 n. 248.

I lavori di cui alla categoria OG3 (lavorazione a qualificazione obbligatoria), possono
essere realizzate dall’esecutore solo se in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. E’
ammesso |‘avvalimento per le opere di cui alla categoria OG3 secondo la disciplina
contenuta nell’art. 89 del Decreto Legislativo 50/2016

Ai fini della qualificazione, qualora l'importo del subappalto sia superiore a €
150.000,00, il subappaltatore deve essere in possesso dell’attestato di qualificazione,
qualora lI'importo sia inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore puo essere qualificato
ai sensi dell'articolo 90, o art. 12 DM 154/2017 per i beni del patrimonio culturale, del
D.P.R. 207/2010 oppure essere in possesso dell’attestato di qualificazione.

Nei casi previsti all’'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le
prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del contratto di subappalto. In questo caso
gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento.



Tabella B - Quadro riepilogativo Gruppi di Categorie omogenee e Quadro incidenza

Mano d'opera

Totali per categorie (e L
] Quadro incidenza mano d’opera
sottocategorie)
. Tipologie categorie (e sottocategorie)
n omogenee dei lavori % su % Su
Importo totale Costo personale singole
appalto voci
2 | OPERE EDILI
Imoianto di - -
a | Impiantodicantiere /oneri 23.000,00 | 4,694 294,59 1,281
sicurezza / oneri sicurezza Covid 19
B Demolizioni rimozioni e smontaggi 33.017,45 6,738 20.888,28 63,264
C Trasporti a discarica 7.439,31 1,518 2.502,54 33,639
D Costruzioni - Opere stradali 399.678,94 81,567 198.702,19 49,715
¢ | Economie, finiture e 26.864,30 5,483 20.091,29 74,788
completamenti
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 490.000,00 100,00 242.478,89 49,485
% su Non soggetto a % su totale
di cui Soggetto a ribasso totale 099 0
appalto ribasso appalto
T R
a 467.000,00 95,306
(soggetto a ribasso)
B —— .. .................................................................
b 23.000,00 4,694
(non soggetti a ribasso)
TOTALI 467.000,00 23.000,00 4,694

95,306




Le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo
1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono cosi individuate:

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti,

nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione
dei rifiuti.

Lavori compensati a misura

1. Scavi, movimenti terra, opere edili, pavimentazioni stradali, ecc € 467.000,00
2. Costi della sicurezza e igiene del lavoro (non soggetti a ribasso)............ ... € 23.000,00
TOLAIE APPAITO oo et e e e . € 490.000,00

L'impresa appaltatrice maturera diritto alla liquidazione solo ed esclusivamente in
rapporto alle lavorazioni effettivamente svolte, null'altro pretendendo a qualsiasi
titolo. Tale somma potra variare, in pilt o in meno, senza che l'appaltatore possa
trarne pretese alcune per compensi o indennizzi non contemplati nel presente
capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco (vedasi art. 1.4), purché
I'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12, Dlgs
n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.

1.3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Sono comprese nell'appalto la mano d'opera, le somministrazioni, le prestazioni e le
forniture necessarie per |'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto secondo le
forme, le dimensioni, le caratteristiche illustrate dagli elaborati tecnici del progetto
esecutivo e secondo le norme contemplate in questo capitolato speciale.

Le principali lavorazioni previste in base alle metodologie adottate, sono le seguenti:

- impianto cantiere

- smontaggi e demolizioni

- opere edili

- opere di ingegneria naturalistica

- pavimentazioni stradali

- finiture e completamenti

1.4 ELENCO PREZZ1

Tali opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nella descrizione
delle singole lavorazioni prevista dal computo metrico del presente appalto.

Per voci non presenti si fara riferimento al successivo art. 5.3
(determinazione di nuovi prezzi), nonché alle indicazioni contenute in ogni singolo
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ordine di lavoro, a quelle esecutive o agli elaborati tecnici (forma, dimensioni e
caratteristiche ecc.) fornite dalla D. L. al momento dell'invio dell’ordine di lavoro
ovvero nel corso dei lavori stessi; in relazione alle necessita ed alle tempistiche della
Stazione Appaltante ai fini di una piena funzionalita dell'opera stessa.

1.5 MODALITA DI VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le opere previste nel progetto saranno valutate a misura e si compongono delle
lavorazioni indicate nel contratto. L'importo indicato nel contratto puo variare, tanto in
piu quanto in meno, secondo la quantita effettiva di opere eseguite.

1.6 DISCORDANZE TRA ELABORATI

In caso di indicazioni contrastanti tra gli elaborati progettuali, le indicazioni riportate
nei disegni di progetto prevalgono sul contenuto dell’elenco delle lavorazioni e sulle
clausole del presente capitolato speciale.

Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati
progettuali, ma necessarie per dare piena funzionalita e coerenza all’'opera progettata,
dovranno essere eseguite dall’appaltatore senza che questi possa richiedere alcun
compenso aggiuntivo.

1.7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore
la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo
regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la
natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi,
condotte ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che
essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa
debba essere deviata), I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le
circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore
circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al ribasso da lui offerto sui
prezzi stabiliti dall'Appaltante.
Nel presentare I'offerta I'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono
eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri
conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
1) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterra
I'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera
nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;
2) di essere a conoscenza delle finalita che I'Amministrazione intende perseguire con
la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste |l
carattere di pubblica utilita, e cid soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per
['ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo e delle facolta di procedere che
I'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.
In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, I'elenco
descrittivo delle voci ed i grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, & facolta
della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto piu idoneo a
raggiungere le finalita prefissate dalla stazione appaltante.
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Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovranno pertanto effettuare una
completa verifica del progetto fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti
necessari per poter fornire le garanzie di cui sopra, valutare infine i piccoli particolari
costruttivi necessari , e tenere conto di tutto questo nel prezzo dell'offerta, in quanto
nulla verra riconosciuto in piu di esso all'Appaltatore per dare l'opera finita a regola
d'arte, completa, perfettamente funzionante e rispondente ai requisiti di qualita
richiesti nel presente Capitolato.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali
nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

1.8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto € regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per

guanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche da:

— Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici,
approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per quanto ancora in
vigore;

— D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

— Legge 12 luglio 2011, n. 106;

— D.M. 19.04.2000 n. 145 (per quanto in vigore);

— Legge 04/08/2006 n. 248;

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

— di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di
inizio dei lavori e che fossero emanati durante I'esecuzione dei lavori;

— di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i
rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le
opere oggetto dell'Appalto;

— delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa;

— delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.IL.;

— di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

Inoltre, € obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza

secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresi ogni altra

disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti.
la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,
assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

1.9 CONTRATTO-STIPULA
Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, gli allegati citati all'art. 4
del presente Capitolato.
Per quanto riguarda il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo” di cui
all’art. 91 D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, I'impresa dovra predisporre un Piano Operativo
di Sicurezza con le modalita e le tempistiche sotto riportate.
Nel contratto sara dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso
conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sara indicato il
domicilio eletto dall'impresa appaltatrice.
La data e l'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati alla ditta
appaltatrice mediante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno. La data avra
carattere perentorio.
Prima della stipula del contratto I'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento
dovranno redigere un verbale relativamente al permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 106, comma 3, DPR 207/2010).
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1.10 CAUZIONI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) Garanzia Provvisoria: Non dovuta

B) Garanzia Definitiva: La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, & stabilita nella misura del 10%. Nel caso di ribasso d'asta
superiore al 10%, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali
guanti sono quelli eccedenti il 10%:; ove il ribasso sia superiore al 20%, |I'aumento ¢& di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalita di
svincolo della garanzia definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno
avvenire perentoriamente nel termine che comunichera I'"Amministrazione alla Ditta
aggiudicataria dei lavori.

Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all’art.
93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

C) Garanzie e coperture assicurative: Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, l'esecutore dei lavori € obbligato a costituire e consegnare alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da
assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale e pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa
e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei
confronti della stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
I'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Si richiamo altresi i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove
previsto.

2 Oneri e obblighi

2.1 OBBLIGHI GENERALI




Oltre a quanto specificato nello schema di contratto, sono in capo all’appaltatore gli
oneri ed obblighi specificati nei successivi articoli.

Si richiama altresi quanto dettato dai seguenti articoli del Capitolato Generale
d’Appalto:

e art. 2, Domicilio dell’appaltatore

e art. 4, Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

e art. 5, Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’appaltatore (comma
2e3)

e art. 6, Disciplina e buon ordine dei cantieri

2.2 SUBAPPALTO
L'appaltatore e tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel
contratto (dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). E' fatto assoluto divieto, a
norma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.1982 n. 646, e sotto pena della immediata
rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali
danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione
scritta dell'Amministrazione concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra
richiamata.
L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti
similari, deve rivolgere apposita istanza all'Amministrazione, presentando la
documentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere
e le quote da assoggettarvi.
Ai sensi dell’art. 105
, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
E’ fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e lI'importo dello stesso sia incrementato nonché siano
variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale.
Tra appaltatore e subappaltatore vige la responsabilita solidale nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate;
Non risulta applicabile alcun ribasso sulle prestazioni affidate dall'appaltatore al
subappaltatore.
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in
cottimo & sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
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pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di mancato adempimento da
parte dell'impresa appaltatrice si richiamano i contenuti dell'art. 105 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50.

Qualora durante l'esecuzione, I'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del
modo di esecuzione dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi
momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento
del sub-appalto, senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o
proroghe per |I'esecuzione dei lavori.

L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere
immediatamente all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista.

Il subappalto sara autorizzato dalla stazione appaltante solo se sussistono le
condizioni di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

2.3 TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA CONTRIBUTIVA E SICUREZZA
L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi che
intervengono nell'esecuzione dell'opera devono osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori.

Oltre che sulle somme dovute all'appaltatore per i lavori, I'Amministrazione ha diritto
di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere. (art. 103 D. Igs. 50/2016)

2.3.1 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

Dopo la stipula del contratto, il RUP acquisisce d’ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita:

e per il pagamento degli stati avanzamento lavori

e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del
saldo finale

e ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto

Qualora il responsabile del procedimento riceva un documento unico di regolarita
contributiva (DURC) che segnala un‘inadempienza contributiva relativa a uno o piu dei
soggetti impegnati nei lavori, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza. La stazione appaltante dispone il pagamento di
quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile

In caso il DURC dell'appaltatore risulti negativo per due volte consecutive, il
responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli
addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni. Ove il DURC negativo per due volte consecutive
riguardi un subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione
degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l'inserimento nel
casellario informatico.

In ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello
0,50% che puo essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
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I'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva. (art. 30 D.Lgs 50/2016).

2.3.2 INADEMPIENZE RETRIBUTIVE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine sopra assegnhato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’articolo 105 (art. 30 comma 6 D.Lgs 50/2016).

2.3.3 SICUREZZA E SALUTE

I lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la sicurezza,
I'igiene e la salute dei lavoratori, ed in generale per la gestione del cantiere, dal D.Lgs.
81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire
immediatamente alla stazione appaltante i seguenti documenti:

e una dichiarazione recante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse
edili;

e I'indicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

La designazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori non esonera |'appaltatore
dall'obbligo di osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs.
81/2008.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
I'appaltatore sara tenuto agli adempimenti previsti dal D. Lgs 50/2016 con oneri a
proprio carico.

Sara cura dell’appaltatore richiamare i lavoratori autonomi che operano nel cantiere
affinché, fermi restando gli obblighi derivanti dall’'uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, e I'obbligo di adeguarsi alle indicazioni riportate
dal PSC/POS (Piano Coordinamento - Piano Operativo della Sicurezza), si adeguino
alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione ai fini della sicurezza.

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, si sottolinea che gravi e
ripetute violazioni del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'impresa
appaltatrice o di eventuali subappaltatori debitamente autorizzati ad operare in
cantiere, costituiscono causa di sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni
pericolose, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,
risoluzione del contratto.

Con riferimento alle categorie di lavoro previste per |'esecuzione delle opere, in
considerazione dell'entita, della tipologia e della durata delle lavorazioni previste,
I'impresa dovra procedere all’esecuzione dei lavori dopo aver acquisito, secondo le
disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. tutte le informazioni indispensabili alla
prevenzione e protezione dei lavoratori eventualmente presenti negli edifici sede delle
opere in affido, ottemperando alle modalita previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento e suoi successivi aggiornamenti.

L'impresa e tenuta inoltre a comunicare il nominativo del Responsabile Operativo della
Sicurezza in Cantiere che costituira il riferimento per la D. L. e che dovra essere
reperibile tramite telefono, il cui numero dovra essere comunicato alla D. L. stessa e
sempre confermato e/o aggiornato.
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Tassativamente e prescritta I'osservanza dell'obbligo di esporre il tesserino di
riconoscimento da parte del personale operante sul cantiere.

2.4 ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi di seguito riportati, che sono da
considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto. Per essi non
spettera quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora I'ammontare dell'appalto
subisca diminuzioni o aumenti oltre il quinto d'obbligo.

L'Appaltatore dovra nominare un Direttore Tecnico di Cantiere, nomina che dovra
essere comunicata prima dell’inizio dei lavori alla D. L. Il nominato dovra essere
delegato per l'espletamento di tutte le procedure connesse all’esecuzione dei lavori.
L'appaltatore dovra provvedere inoltre alla nomina del Responsabile Operativo della
Sicurezza in Cantiere.

2.4.1 ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
a) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale del
cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a
disposizione dalla committente, la recinzione dello stesso con solida e decorosa
stecconata in legno, la pulizia del cantiere e dei percorsi di accesso e movimentazione,
anche nel caso d'interazione con altre ditte. Sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
b) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
c) le prestazioni di mano d'opera, attrezzi e materiali occorrenti per il sostegno di
condutture pubbliche e private di acqua, gas, corrente elettrica, telefonica, telegrafica,
ecc. Le notizie sull'esistenza di manufatti sotterranei dovranno essere assunte
direttamente a cura dell'appaltatore sollevando la direzione dei lavori da responsabilita
in merito a mancate segnalazioni ed a conseguenti eventuali guasti o incidenti;
d) la richiesta e I'ottenimento, da effettuare prima della consegna lavori, delle
autorizzazioni all'uso del suolo pubblico;
e) l'onere relativo alla predisposizione della segnaletica stradale verticale e
orizzontale, dei presidi fissi e mobili e delle procedure relative all’attuazione di
modifiche alla viabilita conseguenti alle autorizzazioni rilasciate dagli organismi
competenti, ed ogni altro onere e responsabilita conseguenti;
f) la redazione del progetto prima dell'avvio lavori delle metodologie di messa in
sicurezza, le prove finali sia relativamente alla metodologia applicata che a quello
relativo allo smontaggio e rimontaggio apparecchi illuminanti ai sensi del DM
22/01/2008 n°37;
2.4.2 ONERI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI
DELL’AMMINISTRAZIONE
a) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione
nei modi e luoghi richiesti dalla direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti
approvvigionati da altre ditte per conto delllAmministrazione e non compresi nel
presente appalto;
b) I'esecuzione di modelli e campioni di lavorazioni che la direzione lavori richiedera;
¢) lo studio di particolari costruttivi o disegni esecutivi di manufatti o parti di opera di
carattere specialistico;
d) il prelievo di campioni, le prove ed analisi ritenute necessarie dalla direzione lavori
per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, escluse quelle obbligatorie per
norma di legge;
e) l'esecuzione di fotografie digitali delle opere in corso di costruzione, al momento
dello stato d'avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del direttore dei lavori;
f) la concessione dell'uso anticipato di parti dell'opera, se richiesto dalla direzione
lavori, senza compenso alcuno. Sara solo facolta dell'appaltatore richiedere che sia
13



redatto il regolare verbale di constatazione delle opere, per stabilire lo stato di fatto e
sollevarlo da possibili responsabilita in caso di danneggiamenti che potessero derivare
dall’'uso delle opere consegnate.

2.4.3 ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

a) la presentazione, prima dell’inizio dei lavori, del programma esecutivo dettagliato,
anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo d’esecuzione e
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

b) le spese per le domande all'ente proprietario per spostare infrastrutture e condotte
da attraversare, le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il
verbale di constatazione dei luoghi;

c) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle
opere costruite, del materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo
anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel
contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art.
22 Legge 646/1982): la sorveglianza sara obbligatoria e a carico dell'appaltatore
anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non
dipendenti dall'Amministrazione;

d) gli oneri per il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali demoliti e dei
rifiuti di lavorazione;

e) gli oneri per la fornitura dei materiali di scorta per future manutenzioni, nella
misura indicata nel successivo art. 4.6 o nelle specifiche tecniche.

f) polizza indennitaria postuma decennale e R.C. decennale.

In particolare, oltre a quanto gia indicato, I'impresa dovra provvedere alla esecuzione
dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacita ed esperienza e
numericamente adeguato alle necessita.

Il Direttore dei Lavori, ricorrendone i motivi, ha il diritto di esigere quanto previsto
dall'art. 15 del Capitolato Generale d'Appalto:

e somministrazione degli attrezzi alla mano d’opera e tutte le opere provvisionali;

e fornitura e manutenzione dei cartelli d'avviso, di luci di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di
sicurezza;

e qualora venissero eseguiti lavori o depositi su aree di uso pubblico aperte alla
circolazione di pedoni o veicoli, I'impresa a proprie cure € tenuta ad apporre e
mantenere tutte le segnalazioni regolamentari, opportunamente vigilate secondo
quanto previsto dalle vigenti norme legislative. Dette segnalazioni dovranno essere
tempestivamente aggiornate secondo I'evolversi dei lavori stessi nonché mantenute in
perfetta efficienza anche durante le ore notturne ed i giorni non lavorativi, restando
inteso che, in caso di infortunio alle persone o danni alle cose per mancata o
insufficiente segnalazione o ripari o per qualsiasi altra ragione, I'impresa appaltatrice
si assume ogni responsabilita rimanendo quindi completamente sollevata ed indenne
I'Amministrazione Appaltante ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori;

e adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire I'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati. Qualora l'impresa arrecasse danni diretti o indiretti ai beni
pubblici e/o privati dovra provvedere alla liquidazione dei relativi indennizzi. E' escluso
in via assoluta ogni compenso all'esecutore per danni alle opere eseguite, danni per
perdita di materiali o attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da
terzi. L'esecutore € pienamente responsabile penalmente e civiimente di ogni danno a
persone e cose derivante dai lavori oggetto del presente appalto.
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e fornire alla D. L. (entro i termini temporali dalla stessa indicati) tutte le notizie
relative all'impiego della mano d’opera;

e fornire, senza alcun speciale compenso, operai, attrezzi e strumenti topografici
occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, la
verifica e contabilita dei lavori;

e mantenere in perfetto stato di conservazione tutte le opere eseguite sino alla verifica
di regolare esecuzione da parte della D. L. Qualora l'impresa trascuri I'esecuzione delle
riparazioni o dei lavori per la buona conservazione delle opere, la Stazione Appaltante
provvedera d'ufficio addebitando le relative spese all'impresa stessa mediante
detrazione del credito;

e per consentire il regolare svolgimento dei lavori gli stessi dovranno essere eseguiti
in base alle disposizioni impartite dalla D. L. Inoltre l'impresa dovra fornire ed
eseguire, senza alcun compenso speciale, tutte le campionature che saranno richieste
dalla D. L.;

e nel caso di sospensione dei lavori, I'impresa dovra adottare ogni provvedimento
necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell'esecutore |'obbligo del risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.
L'esecutore deve tener conto che i lavori di manutenzione straordinaria affidati si
eseguono in stabili in uso e pertanto dovra avere la massima cura affinché in ogni
momento sia garantita I'agibilita degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio
delle persone e degli autoveicoli secondo le modalita concordate con la D.L.

¢ |a manutenzione di tutte le opere eseguite, ad eccezione dei tagli di vegetazione, in
dipendenza dell’appalto, nel periodo che intercorre dalla loro ultimazione sino al
collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni
che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo
le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da
forza maggiore e sempre che |'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini
prescritti dagli artt. 42, 43 e 44 del Capitolato Generale gia citato.

e inoltre, entro il termine stabilito dalla D.L. l'esecutore dovra, alla fine di ogni
intervento, sgomberare completamente tutte le aree oggetto dei lavori da materiali,
attrezzi e mezzi d'opera di sua proprieta e provvedere ad una adeguata pulizia
compresa la rimozione e lo smaltimento del materiale di risulta.

2.5 CARTELLO DI CANTIERE

Con riferimento alle categorie di lavoro, in considerazione dell'entita, della tipologia e

della durata del singolo intervento sara cura della D. L. prescrivere la posa del

cartello di cantiere nei modi e nelle forme sotto riportate.

Quando richiesto dalla D. L. nel cantiere dovra essere installato e mantenuto, durante

tutto il periodo di esecuzione dei lavori ed a cura e spese dell'impresa appaltatrice,

apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello

predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il cartello andra collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore dei Lavori,

entro la data della consegna dei lavori stessi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il Direttore dei

Lavori potra richiedere che venga installato un numero di cartelli adeguato

all'estensione del cantiere.

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti

con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. I dati inseriti nel cartello

dovranno essere riportati con colori indelebili, ma modificabili ed integrabili ove

occorra, in relazione alle peculiarita delle singole opere. In fondo al cartello dovra

essere previsto un apposito spazio per I'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al
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pubblico in merito all'andamento dei lavori.

All'impresa € inoltre richiesto, in considerazione della imprevedibilita degli interventi
manutentivi, in particolare di quelli dichiarati d'urgenza, nonché per quelli di modesta
consistenza, di porre in opera un cartello con la dicitura ben visibile : ™ lavori in
corso, vietato l'accesso ai non addetti ai lavori ed alle persone non
autorizzate ", nonché la delimitazione dell'area di intervento con idonea e
regolamentare transennatura evidenziata con nastro a strisce trasversali bianche e

FOSSe.

3 Inizio dei lavori

3.1 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori & disposta entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di
appalto ed avviene nel giorno, ora e luogo comunicati dalla direzione dei lavori con
almeno 5 giorni di anticipo. Qualora l'impresa non si presenti nel giorno stabilito, il
direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione.

Nel caso sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori,
I’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora
la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
I'appaltatore puod chiedere di recedere dal contratto.

Nei casi d'urgenza il RUP puo autorizzare la consegna subito dopo che I'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace. In questo caso il verbale di consegna riporta quali
lavorazioni I'appaltatore deve immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato dallo stesso.

L'appaltatore pud apporre riserve sul verbale di consegna qualora intenda far valere
pretese derivanti dalle differenze riscontrate tra il progetto esecutivo e lo stato dei
luoghi.

3.2 INIZIO E ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra presentare alla direzione dei
lavori il programma dettagliato d’esecuzione di ogni lavorazione, corredato con
I'indicazione delle scadenze temporali e degli importi di maturazione degli stati di
avanzamento, che dimostri il rispetto del termine contrattuale per l'ultimazione dei
lavori.

Nel programma di dettaglio la Ditta per ogni singolo edificio dovra indicare il tempo
individuato per I'esecuzione dei lavori riportando l'inizio e la fine.

I lavori dovranno essere svolti con alacrita e regolarita, in modo che l'opera sia
compiuta nei termini stabiliti e rispettando il programma d’esecuzione.

L'ordine di servizio € l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore dei lavori all’appaltatore. L'ordine di servizio € redatto
in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e notificato a mani proprie
dell’appaltatore o del direttore di cantiere, oppure presso il domicilio eletto ai sensi
dell’art. 2 del Capitolato Generale, che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L'ordine di servizio non costituisce sede per liscrizione d’eventuali riserve
dell’appaltatore.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della direzione lavori dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto
e di capitolato. L'appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata
esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in piu luoghi
contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Resta comunque fermo il
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suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito
all'ordine impartitogli.

La ditta dovra comunicare in sede di gara, nonché mantenere aggiornato durante il
corso di validita del contratto, l'elenco dei recapiti a cui inviare le comunicazioni
scritte, i riferimenti telefonici, del fax e l'indirizzo e-mail a cui far pervenire le
comunicazioni.

3.3 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI - SOSPENSIONE E RIPRESA
LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di
210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

In detto tempo & compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per
ottenere dalle competenti Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di
qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo
inizio dei lavori. In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni all’art.107 del D.Lgs del 18.04.2016 n. 50.

3.4 PENALI

La penale pecuniaria viene stabilita nella misura dell’'uno per mille
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei
lavori.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno
senz'altro iscritte negli stati di avanzamento lavori, a debito dell'impresa. Spettera
insindacabilmente al collaudatore o all’Amministrazione in caso di stesura del
Certificato di Regolare Esecuzione, stabilire I'ammontare di dette spese di assistenza.

3.5 RINVENIMENTI FORTUITI

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva
la proprieta degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la
scienza, la storia, I'arte, I'archeologia, I'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si
dovessero rinvenire nel cantiere e nella sede dei lavori.

L'appaltatore ne dara immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potra
ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione: eventuali
danneggiamenti saranno segnalati dall'Amministrazione all'autorita giudiziaria.
L'Amministrazione rimborsera le spese sostenute dall'appaltatore per la conservazione
e per le speciali operazioni espressamente ordinate, salvo che le stesse non siano da
ricondursi alla normale diligenza. (art. 35 C.G.)

3.6 PROPRIETA DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta
dell'lAmministrazione e per essi il direttore dei lavori puo ordinare all'appaltatore la
cernita, I'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, oppure puo
disporre il trasporto, lo scarico e I'accatastamento in aree indicate, entro una distanza
stradale di 20 km dal cantiere, intendendosi di ci0 compensato con i prezzi degli scavi
e delle demolizioni relative. Tali materiali potranno essere ceduti all'appaltatore ed
eventualmente riutilizzati nelle opere da realizzare con il consenso del direttore dei
lavori. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara dedotto dall'importo netto
dei lavori, salvo che la deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei
prezzi.
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Qualora inutilizzabili, i materiali di recupero e scavo saranno considerati materie di
risulta e pertanto dovranno essere allontanati dal cantiere e conferiti a discarica
autorizzata per la categoria pertinente. (art. 36 C.G.)

4 Esecuzione dei lavori

4.1 QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

4.1.1 APPROVVIGIONAMENTO E ACCETTAZIONE

L'appaltatore e libero di scegliere il luogo dove prelevare i materiali necessari alla
realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai
documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non
comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi
pattuiti. Qualora le specifiche tecniche prescrivano una determinata localita,
I'appaltatore dovra documentarne la provenienza.

Nel caso le specifiche tecniche o le voci dell’elenco prezzi menzionino prodotti di una
determinata fabbricazione, oppure procedimenti particolari ed esclusivi, tali indicazioni
si intendono esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e non
devono essere intese come discriminatorie nei confronti di altri materiali presenti sul
mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di capitolato ed
essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in
opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da
parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede
di collaudo.

I prodotti impiegati, qualora previsto dalle norme sui prodotti da costruzione, devono
recare il marchio CE e risultare idonei all'impiego previsto. Tutti i prodotti o
componenti per i quali nei documenti progettuali siano indicate particolari specifiche
tecniche devono essere accompagnati da un attestato che ne identifichi le
caratteristiche e consenta alla direzione dei lavori di verificarne la conformita alla
specifiche tecniche richieste.

4.1.2 CAMPIONATURE E PROVE DI LABORATORIO

E’ un obbligo dell’appaltatore la presentazione del campionario o dei modelli di tutti i
materiali edili e impiantistici o delle lavorazioni di finitura previsti in progetto, senza
alcuna esclusione, prima del loro approvvigionamento in cantiere o messa in opera.

La disponibilita in cantiere di campioni o modelli da esaminare sara puntualmente
segnalata alla direzione lavori per evitare ritardi nella loro approvazione.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'appaltatore, la direzione dei
lavori puo prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a
prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo
accertamento della rispondenza alle caratteristiche previste, a spese dell'appaltatore.

4.1.3 PRODOTTI E LAVORAZIONI NON CONFORMI

Il direttore dei lavori fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 D. Lgs 50/2016, puo
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
richieste dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
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Il direttore del cantiere dovra mettere in atto particolari azioni preventive per tutte
quelle lavorazioni eseguite in cantiere la cui qualita € soggetta prevalentemente alla
perizia dell'operatore e/o alla variabilita delle condizioni meteorologiche, secondo le
indicazioni tecniche del presente capitolato e delle schede tecniche standard dei
materiali e componenti.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita &
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del
direttore dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede
di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

4.2 IMPIANTI TECNOLOGICI

Il progetto degli impianti tecnologici pud subire perfezionamenti relativi ad aspetti di
dettaglio. L'impresa esecutrice, prima di procedere agli ordinativi o alla posa dei
materiali relativi ad impieghi impiantistici, deve presentare idonea campionatura dei
materiali e delle apparecchiature ed indicare alla direzione lavori la forometria
necessaria, il percorso e lo sviluppo delle reti di distribuzione affinché ne sia verificata
la compatibilita con gli elementi strutturali dell'edificio, le destinazioni d'uso dei locali
ed i loro arredi.

A lavori ultimati, in ogni caso, I'impresa deve fornire alla direzione lavori gli elaborati
us-build, con il rilievo esatto del percorso delle tubazioni ed il loro dimensionamento
definitivo, nonché diagrammi, schemi di funzionamento, manuali d'uso e indicazioni
per la manutenzione delle apparecchiature installate.

Resta a carico dell'impresa installatrice la dichiarazione di conformita prevista dal
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.

4.3 LAVORI IN ECONOMIA
Sono previsti lavori in economia esclusivamente per I'esecuzione delle lavorazioni non
quantificabili a misura riportate nel computo metrico allegato.

4.4 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto
dall’appaltatore al direttore dei lavori, il quale procedera subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio e rilascera il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non
superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
come del tutto marginali e non incidenti sulluso e la funzionalita dell’opera. Il
mancato rispetto di questo termine comporta la necessita della redazione di un nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. (art.
199 Reg.)

4.5 DOCUMENTAZIONE TECNICA E MATERIALI DI RISPETTO

Ad avvenuta ultimazione delle opere, I'appaltatore oltre q quanto gia indicato nelle
voci di computo dovra fornire alla stazione appaltante, al fine di redigere il certificato
di collaudo o di regolare esecuzione, tutta la documentazione tecnica relativa alle
opere eseguite.
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Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche l'appaltatore dovra
trasmettere, in particolare, quelli relativi a:

e schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi utilizzati, con particolare
attenzione per quelli destinati al miglioramento energetico ed acustico dell'opera,
distinguendo i prodotti che recano il marchio CE e i prodotti marginali (D.P.R.
246/1993);

e documenti d’identificazione e rintracciabilita di materiali e componenti;

e manuali di funzionamento e di manutenzione delle case costruttrici;

e elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;

e registrazione di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento che in produzione e
finali;

e certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite
rilasciati da istituti ufficiali;

e disegni degli impianti tecnologici us-build, con il rilievo esatto del percorso delle reti
e del posizionamento delle apparecchiature.

e dichiarazioni di conformita ove previsto dalla normativa.

e risultati ambientali finali.

¢ I| progetto di dimensionamento metodologie messa in sicurezza.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle
apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia.

Sara cura e onere dell'impresa appaltatrice, quando definito nelle norme tecniche,
consegnare alla stazione appaltante tutte la serie di materiali di rispetto necessari per
la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente specificato
la quantita minima prevista e pari all'1% della quantita messa in opera.

5 Variazioni, aggiunte e imprevisti

5.1 VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO

L'appaltatore non pud attuare nessuna modificazione ai lavori appaltati di sua
esclusiva iniziativa. La violazione del divieto comporta l'obbligo dell’appaltatore di
demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita.

In nessun caso verranno riconosciute prestazioni non ordinata dalla D.L.

La Stazione Appaltante nei limiti e nelle condizioni di cui agli artt. 106 e 149 del D.
Lgs. 50/2016, puo ordinare variazioni dei lavori in corso di esecuzione.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di
lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale,
qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a
disposizione della stazione appaltante (art. 149 comma 1 D. Lgs 50/2016).

5.2 DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE PROPOSTE
DALL'ESECUTORE

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
0 una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla
risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 D. Lgs 50/2016).

5.3 DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI
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Quando si rendesse necessario eseguire lavorazioni ovvero utilizzare materiali il cui
prezzo non risultasse indicato nel Listino evidenziato al precedente art. 1.4, prima
dell'esecuzione delle opere dovranno essere determinati nuovi prezzi per la cui
valutazione si operera come segue:

e desumendoli dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Liguria, nell'edizione
pubblicata ed in vigore al momento dell'indizione della gara d'appalto;

e quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data della formulazione dell’offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. Se I'appaltatore non accetta i nuovi
prezzi cosi determinati, il Direttore dei Lavori pud ingiungergli I'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi in contabilita. Ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi
s’'intendono definitivamente accettati.

5.4 DANNI A PERSONE O COSE

L'appaltatore dovra adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti
gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone
e alle cose nell’'esecuzione dei lavori.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a persone
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei
lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento. L’esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a
che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

6 Contabilita dei lavori e pagamenti

6.1 CRITERI GENERALI DI MISURAZIONE DELLE OPERE

Come gia indicato al precedente punto 1.5, le opere appaltate, a seconda del tipo di
intervento e della loro tipologia, dovranno essere valutate a misura.

Sara cura della D.L. indicare, secondo la tipologia del tipo di intervento richiesto, le
modalita di valutazione e misurazione dei lavori.

Per quanto riguarda i criteri di misurazione verranno utilizzate, per ciascuna specialita
o singola categoria di opere, le modalita previste e indicate dai Listini indicati nei
precedenti artt. 1.5 e 5.3.

Nei prezzi dei singoli lavori si intende compreso ogni onere riflettente le diverse
assicurazioni di operai, ogni spesa provvisionale, ogni trasporto, gli oneri tecnici e ogni
lavorazione e magistero per dare tutti i lavori compiuti secondo le regole e le
prescrizioni del presente capitolato d'oneri.

Nel prezzo dei noli e delle mercedi degli operai si intende compreso l'uso ed il
consumo di tutti gli attrezzi del mestiere di cui ciascun operaio deve essere provvisto
a sue cure o a quelle dell'appaltatore.

Per i lavori ordinati dalla Direzione Lavori da valutarsi in economia, circa le modalita di
compilazione delle liste settimanali e delle provviste, l'impresa dovra attenersi
scrupolosamente a quanto previsto dal presente capitolato e dall'art. 187 del DPR
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207/2010. Le stesse, complete di tutti i dati richiesti dovranno essere trasmesse alla
Direzione Lavori affinché possa effettuare tempestivamente i riscontri necessari.

6.2 CONTABILITA E RISERVE

Il libretto delle misure e le liste settimanali sono firmate dall’appaltatore o dal tecnico
suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di
contabilita, come il conto finale, & firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel
momento in cui gli viene presentato.

Se l'appaltatore firma con riserva, deve esplicare per esteso le sue osservazioni o
pretese entro 15 giorni, a pena di decadenza, riportando e sottoscrivendo sul registro
di contabilita le domande d'indennita, le cifre di cui ritiene avere diritto e le ragioni di
ciascuna domanda.

Al momento della firma del conto finale, I'appaltatore deve confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto
I'accordo bonario di cui all’art. 205 D. Lgs 50/2016, eventualmente aggiornandone
I'importo (artt. 190 e 201 Reg.).

6.3 ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E RITARDI

Ai sensi dell'art.35 del DIgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti in acconto in corso d'opera potranno essere fatti quando il

credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e

prevista ritenuta, raggiunga il 30% dell'importo contrattuale.
Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 comma 5

del D.Lgs. 50/2016.
Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverra al momento
della somministrazione del mutuo.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale,
che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la
sua facolta, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art.
1460 del Codice Civile.
Per |'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori
appositi stati di avanzamento nei quali saranno riportati per i lavori a misura le
quantita che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento,
valutate ai prezzi contrattuali, per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali
di operai eventualmente forniti dall'appaltatore.
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La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverra proporzionalmente all'emissione
degli stati di avanzamento lavoro.

Nella contabilita di base per il pagamento delle rate di acconto potra essere
accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei
lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello dei
materiali provvisti a pieé d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di
contratto, il tutto come previsto dell'art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e all'art.
180 del DPR 05.10.2010 n. 207.

Tale accettazione provvisoria sara fatta constatare da un processo verbale da
compilarsi in contraddittorio dell'Appaltatore e con le modalita prescritte dal
Regolamento suindicato.

I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore
secondo quanto disposto dal sesto comma del su richiamato art. 180 del DPR
207/2010 e dal presente Capitolato Speciale.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in
contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei lavori e non conformi al
contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre
le ritenute di legge, I'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente
corrisposti, la percentuale dell’anticipazione eventualmente corrisposta e gli eventuali
crediti dell'Appaltante verso I'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi
altro motivo, nonché la penalita in cui I'Appaltatore fosse in corso per ritardata
ultimazione dei lavori o per altri motivi.

6.4 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori e presentato al
responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla data di ultimazione, accertata con
apposito certificato dal direttore dei lavori.

L'appaltatore & invitato dal RUP a prenderne visione ed a sottoscriverlo per
accettazione entro 30 giorni.

Al momento della firma del conto finale, I'appaltatore non puo iscrivere nuove riserve,
ma deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per
le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o
I'accordo bonario di cui all’art. 205 del D. Lgs 50/2016, eventualmente aggiornandone
I'importo.

Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
intende come definitivamente accettato (art. 200 e 201 Reg.).

L'appaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui
corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti o ai fornitori con posa, con l'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.

6.5 ADEGUAMENTO DEI PREZZI1

E’ ammesso procedere alla revisione dei prezzi cosi come disciplinata dall’art.5 del
Contratto, dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 29 del
Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo
2022, n. 25. Non trova applicazione I'art. 1664 primo comma del Codice Civile.
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7 Collaudo

7.1 SCOPO E TERMINI DEL COLLAUDO

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che |'opera o il lavoro siano stati
eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni
tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita del contratto e degli
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha
altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e
delle provviste.

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia
gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro
di contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti.

Il certificato di collaudo € emesso dall'organo di collaudo entro sei mesi
dall'ultimazione dei lavori e subito trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il
quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere
le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste
devono essere formulate e giustificate nel modo previsto per le riserve iscritte sul
registro di contabilita e con le stesse conseguenze.

Fatto salvo il caso di iscrizione di nuove richieste da parte dell'esecutore,
I'Amministrazione approva il certificato di collaudo entro sessanta giorni dalla
sottoscrizione dello stesso.

7.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nei casi previsti dalla normativa il certificato di collaudo & sostituito da quello di
regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei
lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori ed € confermato dal responsabile
del procedimento.

7.3 GARANZIE E SALDO FINALE

Il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.
Decorsi i due anni, il collaudo s’‘intende approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Nell’arco di tale periodo, I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell’'opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve
previste dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata
dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento del contratto. Il decorso del termine
fissato per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita
eventualmente accertate a carico dell’'esecutore dal collaudo stesso, determina
I'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.

Il pagamento della rata di saldo sara effettuato non oltre 90 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

La liquidazione del saldo & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari al saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

7.4 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE
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Qualora I'Amministrazione abbia necessita di occupare od utilizzare 'opera o il lavoro
realizzato, ovvero parte di essa, prima che intervenga il collaudo provvisorio, puo
procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni dettate dall’art. 230 del
Regolamento.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le
questioni che possono insorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti
responsabilita dell’appaltatore. (art. 230 Reg.)

7.5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, si
procedera alla risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 205 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50.

Per la definizione delle controversie € pertanto competente il giudice del luogo ove il
contratto & stato stipulato. E' esclusa la clausola arbitrale.

8 QUALITA’ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI -
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - PROVE VERIFICHE
E COLLAUDO

8.1 PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore & libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro,
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al
contratto.

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di
maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro
fornitura a pie d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave,
estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni
temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante 'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto
alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove
contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le
occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

8.2 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore
dei lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o
convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in piu o in meno
del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del
nuovo prezzo ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I'appaltatore non pud cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori,
che riporti I'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

8.3 ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato
speciale e dei disciplinari tecnici allegati.
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Inoltre dovranno essere della migliore qualita: possono essere messi in opera
solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si
procede ai sensi dell'art. 164 del DPR 207/2010.

L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in
opera. Il Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei
lavori, la stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto
della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di
collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilita e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del
direttore dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede
di contabilizzazione, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione
dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per
stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'appaltatore.

8.4 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Le modalita di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese
nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel
“Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori
Pubblici (edizione corrente alla data dell’affidamento dei lavori), nonché alle
prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L.
Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono
intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli
contenuti nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi” per la piena
osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e
guelle del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.

Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo,
valgono le prescrizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.L.
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Ciascun lavoro per essere corrispondente alle attese di qualita e cura richieste
dall’Ente Parco, oltre al numero adeguato di personale da impiegare e alla necessaria
professionalita, deve essere inquadrato in una organizzazione completa in tutti gli
aspetti, compresi in particolare quelli attinenti la logistica ossia la rete di servizi di
supporto al personale ed alle attrezzature di lavoro per la raccolta, il trasporto ed i
necessari smaltimenti dei residui di lavorazione in territori poco agibili ai normali
mezzi di trasporto. La ristrettezza dei sentieri, la loro acclivita, le frequenti
discontinuita dei percorsi lineari per presenza di scalinate, ecc. e limpossibilita di
prevedere sulla maggioranza dei sentieri, per la dimensione ristretta degli stessi, aree
destinabili al contenimento dei residui di lavorazione in attesa del loro degrado
naturale, richiede wun’organizzazione del lavoro che si deve appoggiare
necessariamente sulle tecnologie adeguate di trasporto e lavorazione a basso impatto
ambientale e garanti della massima sicurezza. Tutte le operazioni dovranno rispettare
la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e senza impatti
sull'ambiente.

8.5 NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA E DI RIFERIMENTO

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno
rispondere alle prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto
esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme
UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente
Capitolato speciale d’ appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei lavori potra riferirsi alle
norme ritirate o sostitutive.

In generale si applicano le prescrizioni degli artt. 38,39 e 40 del presente Capitolato
speciale d'appalto.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti
dagli accordi contrattuali.

L'’Appaltatore € obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far
eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso
gli Istituti autorizzati, tutte le prove scritte del Capitolato speciale d’appalto o dalla
Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti,
verra effettuato in contraddittorio con I'Impresa sulla base della redazione di verbale
di prelievo. In particolare si fa riferimento a disciplinari tecnici specifici previsti nel
progetto specificatamente per le varie categorie di lavoro.

APPENDICE
ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Tutti i titoli delle opere compiute, di cui allELENCO PREZZI UNITARI, devono
intendersi comprensivi degli oneri per calo a terra e/o sollevamento di tutti i materiali
occorrenti per la realizzazione delle varie categorie di lavoro, nonché dei materiali di
resulta, ivi compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di resulta alle pubbliche
discariche, compreso ogni altro onere per il conferimento a discarica.

Gli stessi titoli debbono inoltre intendersi comprensivi di ogni opera provvisionale di
natura temporanea o permanente (compreso eventuali oneri di progettazione)
necessaria alla esecuzione delle opere anche nei punti non immediatamente
accessibili, nelle opportune condizioni di sicurezza ed accuratezza di risultato, ivi
incluso il nolo delle suddette opere provvisionali fino ad avvenuta ultimazione dei
lavori. Ogni opera provvisionale dovra essere realizzata ed utilizzata in piena
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conformita alla normativa anti-infortunistica in vigore alla data di formazione
dell'offerta ed adeguata, senza alcun onere o responsabilita dell’/Amm.ne Com.le o dei
suoi agenti, alle modifiche della stessa normativa che potranno intervenire nel corso
dei lavori.

Per quanto inerente la realizzazione di tutti gli impianti previsti in appalto
(Idro/termo/sanitari, elettrici, antincendio, ecc.) tutti i titoli delle opere compiute, di
cui alla lista sopra citata, devono intendersi comprensivi di opere edili di assistenza
alla posa dei rispettivi impianti, cosi riassumibili: esecuzione di tracce, nicchie e sfondi
nelle murature, nelle strutture portanti e nelle pavimentazioni per scarichi, corpi
scaldanti, apparecchi tecnologici, apparecchiature idro-sanitarie, strumenti di
controllo, canalizzazioni, estrattori d'aria e quanto altro previsto nei titoli progettuali.

I titoli comprendono inoltre il ripristino delle murature, delle strutture portanti e dei
piani interni ed esterni ad avvenuta installazione di tutte le apparecchiature ed
impianti di cui trattasi, cosi riassumibili: riempimento di tracce e sfondi, ripristino delle
superfici in intonaco con stesura finale di velo ed ogni altra cavita precedentemente
eseguita. Compreso altresi carico, trasporto e scarico alla pubblica discarica dei
materiali di resulta, trasporti vari, ed ogni altro onere e magistero occorrente a dare
I'assistenza completa in ogni sua parte.
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