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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L'Amministrazione affida in appalto all'operatore economico
..., che avendo sottoscritto il verbale di
permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori,
accetta senza riserva alcuna, di effettuare 'esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per la realizzazione dell'intervento di: Interventi di ripristino della sede
stradale SP n. 227 di Portofino nei Comuni di S. Margherita Ligure e Portofino con
particolare riferimento al tratto tra le progressive Km 5+600 e Km 5+f90
danneggiata dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.
L’Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime
transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del
presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo
ma depositati agli atti del’ Amministrazione:
o |l capitolato speciale d'appalto;
+ i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81,

e I'elenco dei prezzi unitari,
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e il cronoprogramma;

o il computo metrico estimativo

o  gli elaborati grafici progettuali.

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai
sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o
nellinvito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammontaa EUro .............cccevvenee. (in cifre) (diconsi Euro
................................................................................... ), di cui
a) S [ per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro 26.837,01 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d'asta del ....... %.
L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che fara il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o
le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.
_I-I contratto & stipulato “a misura”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. eeeee) e art. 59
comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui I'importo contrattuale complessivo pud
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti.
| prezzi unitari di cui allelenco prezzi integranti il progetto in sede di gara sono i

prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo

di diritto.
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E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 5 - Modifica del contratto

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.

32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di consegna, che

qui si intende integralmente riportato.

[l termine per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato per il giorno

30/06/2019, valutato sulla base di una consegna presunta dei lavori entro il

21/01/2019, con il rispetto obbligato per I'aggiudicatario delle date di ultimazioni

parziali di seguito riportate:

1)

I° FASE ultimazione al 20/04/2019 (periodo dal 21/01/2019 al 20/04/2019)
esecuzione di tutte le opere necessarie per il ripristino del senso unico
alternato, corsia lato mare. Tale fase dei lavori si sviluppa con I'ingombro e
presenza della passerella provvisoria realizzata in precedente interventi di
Somma Urgenza,;

[I° FASE ultimazione al 31/05/2019 (periodo dal 21/04/2019 al 31/05/2019)
rimozione della passerella provvisoria citata nella fase precedente ed
esecuzione di tutte le opere necessarie per il ripristino della viabilita con
doppio senso di marcia;

I1I° FASE ultimazione al 30/06/2019 (periodo dal 01/06/2019 al 30/06/209)
esecuzione di tutte le opere necessarie per il ripristino del camminamento
pedonale ed eventuali rimanenti opere a chiusura cantiere.

e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal

Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall’affidatario, di cui all'art.

6 del Capitolato speciale d'appalto.
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Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario
all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all’'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate
dall'art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere @ assunta da ..................ococeee e enen, @bilitatoli
secondo le previsioni @ modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.
L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente allAmministrazione le
eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

Art. 8 - Subappalti e subcontratti

(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o
lavori da subappaltare)
Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale
d'appalto.
In particolare si da atto che I'Appaltatofe ha dichiarato di voler subappaltare le
seguenti prestazioni o lavorazioni:
......................................................... (eventuale nel
caso di presentazione obbligatoria della terna di subappaltatori comma 6 primo
periodo art. 105 codice) indicando, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50, la seguente terna di subappaltatori:
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L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la

seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
delllmpresa subappaltatrice, attestante 'assenza dei motivi di esclusione di
cui allart. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che non dovra superare |l
limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione;

b) Tlindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra
praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del -contratto relativa al rilascio
dell’autorizzazione;

d) [limpegno FieII'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa
corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa
subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza
da parte dell'impresa subappaltatrice.
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L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono
allAmministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,

assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia
dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di
offerta, i lavori da subappaltare)

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare lavori
o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell'art. 105 comma 4 let. ¢) del D.Lgs.

50/20186, il subappalto non € ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2
quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore si impegna a comunicare al
Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché
a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli abblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed & tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
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Esso & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale,
inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, confributiva,
assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 106
comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo I'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del
D.Lgs. 50/20186, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappailti, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs.
50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumita dei lavoratori,
potranno essere considerate dallAmministrazione grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai
sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, pér il tramite dell’Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.
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Art. 10 - Obblighi di comunicazione al’ Amministrazione
L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'’ Amministrazione, al di fuori dei casi previsti
dall'art. 105 comma 6 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, i dati degli operatori
economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui
all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a discarica;
trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti;
guardiania dei cantieri.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,
dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data
28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o
subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi
avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o

negoziali in nome e per conto delllAmministrazione di appartenenza.”

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,
richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai singoli soggetti del
raggruppamento e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento
in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in
vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o

lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche
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amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla
loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto

dell Amministrazione di appartenenza.”

Art. 11 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura
L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso
dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a
qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza.
L'omissione di tale adempimento consente allAmministrazione di chiedere la
risoluzione del contratto.
Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative

L'Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al
committente le seguenti garanzie definitive:
1) L'Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di

esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art_. 103 comma

7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti caratteristiche

- Committente: Citta Metropolitana di Genova;

- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa

-  Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di

consegna dei lavori e cessa all'emis-sione del certificato di collaudo
provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;

MODSchema_di_Contratto_ SML_ver01.docx Pagina 10 di 24

- S.1.G.E. - Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa
assicuratrici;

Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura
assicurativa: € previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori
vi sia I'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso
senza che decada la copertura assicurativa;

Non & consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia
assicuratrice a cura dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o
appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della
direzione lavori.

Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da
variazioni economiche o altro, dovra essere pagato dall'impresa o dedotto
dalle cauzioni d'appalto.

Copertura assicurativa in manutenzione per | 24 mesi successivi alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi
connessi all’'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro

eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i sequenti:

Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)
Responsabilita Civile: Euro 1.500.000,00

alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui
sopra & sostituita da una polizza che ten:qa indenne I'Amministrazione da tutti

i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
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per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione concessa dallAmministrazione, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai
sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/20186;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo dei lavori e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai
sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 13 - Contabilita e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del Capitolato

speciale d'appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.

L’Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016,

corrisponde all'Appaltatore I'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro

quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa.

L’Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare

di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di

cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a Euro 250.000,00.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di

pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale

dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente

dal’lammontare della somma, fermo restando che limporto complessivo delle rate
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di acconto non potré comunque superare il 90% (novanta per cento) dellimporto
contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato
d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del
procedimento che emette, previa verifica della regolarita contributiva
dell'appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal
rilascio dello stesso.

Il conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua
specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare
I'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte
nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo verra corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di
pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal
provvedimento di ammissibilita del certificatodi.................................. (regolare
esecuzione o collaudo provvisorio).

Per tutte le situazioni sopra indicate I'Amministrazione procede all’emissione del
mandato di pagamento alla Tesoreria dellAmministrazione per ['effettuazione
dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto
salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti
successivi.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione

dellemissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dellimporto autorizzato,

MODSchema_di_Contratto_SML_ver01.docx Pagina 13 di 24

- S.1.G.E. - Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



I'’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da

parte dell'amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la

specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da
corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il

termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione

delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare all Amministrazione, per ciascun stato
d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la
specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con
I'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; I'Appaltatore potra dimostrare
che la mancata presentazione delle fatture quietanzate & legittima per
situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice

Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 'ammontare

residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 103

comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo

I'approvazione del collaudo provvisorio.
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Le fatture potranno essere emesse successivamente allemissione del relativo
certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il
CUP, I''mporto e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo
il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di
seguito il codice ufficio, consultabile anche allinterno dell'lndice delle Pubbliche

Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta

Metropolitana di Genova.

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di
consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto
dallart. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato,
da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducile al settore edile
si applica il meccanismo del reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 let. a) e
a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore &
tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con I'annotazione
“inversione contabile” e l'indicazione della norma che ne prevede I'applicazione,
mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture
emesse.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita
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di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 14 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Genova
esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalita
e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando
che in assenza di dette comunicazioni I'Amministrazione non esegue i pagamenti
senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito allAppaltatore di segnalare pit di un conto dedicato alle
transazioni economiche con I'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’'operativita da parte della
Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi
finanziari.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i
sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al

rispetto dei suddetti obblighi.
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In assenza delle clausole I'Amministrazione non autorizza i contratti di subappaito.
La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto
degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione
contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L'Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi
all'appalto.
L'Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al
comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di
tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal
presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.
Art. 15 - Penali

L'Appaltatore & soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1) penale pari all' 2,0 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a

BUFO s per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori di I° FASE;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di

consegna, anche parziale, degli stessi;
c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;
d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;
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3)

5)

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma
esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f)  alla data di consegna del/i programmali esecutivo/i dettagliato dei lavori;

penale pari all' 1,5 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a

Euro ............... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per |'ultimazione dei lavori di [I° FASE;

penale pari all' 1,0 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a

Euro ............... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori di llI° FASE;

penale pari al 50% dell'importo gicrnaliero della penale di cui al punto 3) per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) altermine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per
la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro
necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione
incendi, agibilita, ecc.

penale pari al 10% dellimporto giornaliero della penale di cui al punto 3) per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la
consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro

necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della

redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al

verificarsi del ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento

di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall Amministrazione a causa dei ritardi.
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Art. 16 - Modalita e termini di collaudo

Nel caso di lavori di importo < a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria di cui
all'art. 35 del codice (€. 5.225.000) nei casi previsti dall’art. 102 comma 8 del codice
Il certificato di collaudo & sostituito, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs.

5012016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro

il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Negli altri casi, relativamente agli importi, e nel caso di direzione lavori affidata a
professionista esterno
Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data

di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto
certificato da parte dell Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione, con le modalita di cui all'art. 102 comma 3 del D.lgs. 50/20186.

Nel caso di collaudo in corso d'opera (ad esempio direzione lavori affidata a
professionista esterno o opere complesse)
Come disposto dall'art. 215 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 & obbligatorio il

collaudo in corso d'opera in quanto trattasi di intervento

(es. la cui direzione lavori & stata affidata a soggetti esterni non dipendenti di
amministrazioni pubbliche)
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di

collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche
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dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

Capitolato specigle d'appalto o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per

la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dalllAmministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona co.nservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
Art. 17 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita dei lavori:

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 (subappalto) del presente
contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
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10)

11)

12)

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
all'impresa, o che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori
al 10% dellimporto contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle
penali;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell'opera;

inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna
dei lavori;

la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale

d’appalto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa

vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione,

inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18 - Recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualungue tempo

ai sensi e con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento

dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo

dellimporto delle opere non eseguite.
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Art. 19 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra
il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma
precedente, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.

Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno
con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto
I'Appaltatore rispettera nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,
documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati
al contratto, disegni.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative

previste dagli atti contrattuali.
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Art. 21 - Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione, a sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196, informa I'Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il
Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217
comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Art. 23 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dellarticolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000
I'Appaltatore elegge domicilio nel comune di ......................... Via
................................. , presso la sede dell'lmpresa. (Se la ditia ha “sede” nel

Comune “sede” della Stazione appaltante)

ovvero (Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione

appaltante)

° presso I'Ufficio della Direzione Lavori

° presso gli uffici dell Amministrazione

° presso lo studio di un professionista (o societa legalmente riconosciuta) nel

comune dove ha sede la Direzione Lavori.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata al’Amministrazione.
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Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione
del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L'imposta di bollo relativa all'originale del contratto sara assolta, a cura della Citta
Metropolitana di Genova, mediante versamento con modello F24, ai sensi del
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta
Metropolitana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal
Decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in

ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Nel caso di scrittura privata |l presente contratto, redatto in forma di scrittura
privata non autenticata, sara registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131.

Nel caso di atto in forma pubblica 1l presente contratto, redatto in forma pubblica

amministrativa ccosmasessssmmimess

Il presente atto & la completa e precisa espressione della volonta delle parti le quali

lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.
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