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ESECUTIVO

Realizzazione di nuova cucina didattica e sala ristorante nei

Arch. Davide Domenighini Arch. Nicola Chiari

Ing. Angelo Allodi

Ing. Davide Nari

coord. staff

verifiche sismiche

tec. progetto elettrico
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grafica CAD

LAS.21.00020locali posti a piano terra dell’Istituto Marco Polo

Ing. Angelo Allodi
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CODICE
ATTIVITA'EDIFICIOvia Soracco 7, località Calvari, San Colombano Certenoli (GE) 

Istituto Marco Polo - succursale 268

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
UFFICIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA

A

Arch. Sara Rastelli

E-GE-003



QUADRO TECNICO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso d'asta) 452.672,60

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta) 878,52

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa) 453.551,12

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1 Lavori esclusi dall’appalto

1bis Servizi esclusi dall’appalto

1 ter Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini

3 Allacciamenti a pubblici servizi 2.000,00

4 Imprevisti 10.038,89

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6

7 26.974,72

7a)   Progettazione preliminare ed esecutiva

7b)   Direzione lavori e coordinamento sicurezza

8 Spese per attività di consulenza o di supporto

9 Spese per commissione giudicatrici, verifica progettazione

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

11

12

I.V.A. 22%  ed eventuali altre imposte sui lavori 99.781,25

I.V.A.   22%  ed eventuali altre imposte su altre voci e arrotondamento 8.583,00

13 Altre somme accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16 9.071,02

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 156.448,88

IMPORTO TOTALE PROGETTO 610.000,00

Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 (incremento del 
prezzo chiuso)

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi,  
direzione lavori ,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
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