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PREMESSE
Il giorno ( I | ), inGenova, nella
sede legale della Citta Metropolitana di Genova, in via/piazza , n. ;
TRA
1) , hato a il , che interviene nel presente atto
quale della Citta Metropolitana di Genova (C.F. )

che rappresenta, ai sensi di legge e pure in conformita con il regolamento per la

disciplina dei contratti; indirizzo di posta elettronica certificata:

E

2) il sig. , hato a il , Che agisce e

stipula il presente contratto in qualita di legale rappresentante dellimpresa

(C.F. e P.. ), con sede legale in ,

via , C.AP ; indirizzo di posta elettronica certificata: _;

premesso che:

1. con n. del é stato approvato il progetto

di fattibilita tecnica ed economica dei lavori in oggetto per I'importo complessivo

di € ;

2. con n. del e stato disposto l'avvio della

procedura di scelta del contraente mediante appalto integrato (progettazione

esecutiva ed esecuzione lavori);

3. con n. del e stata disposta
I’aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa con
sede legale in via , avendo offerto un ribasso del
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% da cui si determina un importo netto contrattuale pari ad €

oltre I.V.A. di legge

4. a norma e per gli effetti delle disposizioni recate dal d. Igs. 159/2011 (in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa), nulla osta al perfezionamento

dellinerente rapporto contrattuale;
5. e pertanto intenzione delle sopra costituite parti stipulare il contratto d’appalto;

tutto quanto sopra premesso, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene

e si stipula quanto segue:
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Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida a (...nome Appaltato-
re...)
e per essa a (... nome Firmatario...), il quale nella precitata sua qualita, accetta
senza riserva alcuna, I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la pro-
gettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento di: RISANAMENTO CONSERVA-
TIVO LOCALI CENTRO DEL RIUSO ED ALLESTIMENTI PER NUOVE ECOISOLE — CUP
E11E21000030006 (CIG...... ID gara......).
In particolare le opere oggetto di progettazione esecutiva risultano quelle previste
dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita de-
dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determinazio-
ni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non mate-
rialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e so-
stanziale del presente contratto:
- il Capitolato Speciale d'Appalto (“Allegato ...."), firmato digitalmente dalle parti
e allegato come file avente la seguente impronta .............. ;
- il Computo Metrico Estimativo (“Allegato ....") firmato digitalmente dalle parti e

allegato come file avente la seguente impronta ......................:
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-- Gli ulteriori allegati (“Allegato ....") e (“Allegato ....") di cui all’articolo 26 del

presente contratto (check list DNSH).

Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’ Ammi-

nistrazione:

- il Piani di Sicurezza e Coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo

9 aprile 2008, n. 81,

- il cronoprogramma;

- gli elaborati grafici progettuali, come da elenco inserito tra i documenti di gara

nella cartella compressa “....”, pubblicata sul sito SUA all’indirizzo “...."”, elenco

denominato “....pdf" avente la seguente impronta ................

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno

ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.
Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L’importo contrattuale ammonta a Euro :................ (diconsi euro ....... ), di cui:

a) Euro................... per I’esecuzione delle lavorazioni;

b) Euro 22.474,45 per oneri di sicurezza

c) Euro 125.340,82 per oneri manodopera

d) Euro 9.435,70 per corrispettivo progettazione esecutiva

e) Euro.......... per spese e oneri accessori per la progettazione

L’importo contrattuale € integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea -

PNRR NextGenerationEU — Missione (2) Componente (1.1) Investimento (1.1)

"miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti".
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L’importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
L’'importo netto contrattuale & stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del (....)
% offerto dall’Appaltatore sull'importo delle lavorazioni e sullimporto delle spese
e oneri accessori per la progettazione di cui alle lettere a) ed e) della tabella di
cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte
o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’'originale proget-
to.

Il contratto € stipulato “a misura”, per cui I'importo contrattuale complessivo pud
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori ese-
quiti.

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrat-
tuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attivita e dei
servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attivita necessarie per apporta-
re le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Commit-
tente, nel’ambito dell’oggetto contrattuale, prima dell’approvazione del progetto
esecutivo, anche derivanti da osservazioni di altri soggetti pubblici legittimati
(quali ad esempio conferenza dei servizi e civiche amministrazioni).

Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, ogni attivita e fornitura che si rendesse necessaria per I'esecuzione
delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali

spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrat-
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tuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la ri-
produzione e l'invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e de-
scrittivi) al RUP, il tempo necessario per lillustrazione del progetto esecutivo
nell’ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure amministra-
tive, per I'acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in
corso d’opera.
La forma e le dimensioni delle opere che rappresentano I'oggetto dell’appalto ri-
sultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.
Articolo 4 - Cessione del contratto

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &
nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell’arti-
colo 6 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 5 - Revisione prezzi e modifiche al contratto
La revisione dei prezzi & disciplinata dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 31
marzo 2023, n.36 e dal presente Contratto.
Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino condizioni
di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, definita
con riferimento agli indici sintetici elaborati dal’ISTAT riferiti agli indici sintetici di
costo di costruzione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dellimporto complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera
prevalente, i prezzi contrattuali di cui alla tavola 09 “Elenco prezzi unitari”, posso-
no essere oggetto di revisione nella misura dell’80 per cento della variazione

stessa.



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1

miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente I'Appaltatore ha la
facolta di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prez-
Zi.

Nell’istanza I'Appaltatore deve comprovare I'effettiva maggiore onerosita dei ma-
teriali con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo
pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.
L’istanza puo avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni
percentuali dei singoli costi di materiali/servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall’Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta)
giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste
dell’ Appaltatore il provvedimento determina I'importo al medesimo eventualmen-
te riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, i nuovi prezzi si applicano a
partire dall’inizio del mese in cui & effettuata la richiesta da parte dell’Appaltatore,
fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, & esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664 primo comma del Codice
Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo
120, dall’articolo 5 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e

dall’'articolo 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Articolo 6 - Programma di esecuzione dei lavori
Prima dell’inizio dei lavori 'esecutore ha I'obbligo di presentare il programma di
esecuzione dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavora-
zione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattual-
mente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla
stazione appaltante e con le obbligazioni contrattuali.
Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal RUP, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma s’intende accetta-
to, fatte salve palesi illogicita o indicazioni evidentemente incompatibili.
Il programma presentato dall’esecutore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immodbili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine

non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipa-
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te dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico
e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere,
in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggior-
nato

Articolo 7 - Termini di esecuzione dei lavori
La progettazione esecutiva, relative alle opere indicate nel presente atto e nel
Capitolato Speciale di Appalto, dovra essere completata e consegnata entro 45
(quarantacinque) giorni, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla data di
invio dello specifico Ordine di Servizio emanato dal Responsabile del Progetto
con la quale si dispone 'immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo.
Il progetto esecutivo & validato ed approvato dal Responsabile Unico del Proget-
to entro 15 giorni dalla verifica di accertamento della conformita del progetto ese-
cutivo alle norme vigenti e al progetto di fattibilita tecnica ed economica.
Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il contratto é risolto per inadempimento dell'appaltatore.
Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali
previste dall’articolo 19 del presente Contratto, salvo il diritto di risolvere il con-

tratto.
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Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in 120 (cen-
toventi) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date
stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato
dall’Appaltatore, di cui all'articolo 6 del presente Contratto.
Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessa-
rio all’ Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono discipli-
nate dall’articolo 8 del presente contratto.
Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I'’Appaltatore é tenuto a
garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale
indicato nei documenti contrattuali dalla Citta Metropolitana di Genova, con riferi-
mento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, ema-
nati ed emanandi.
L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per
la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni
collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per
eventuali controlli.
Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto
dall’'art. 121 del D.Igs. 36/2023, sono compresi anche:

e i tempi necessari all'ottenimento da parte dell’esecutore di tutte le autoriz-

zazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione dei

lavori;

11
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e jgiorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;

e [I'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze
eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri
non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;

e le ferie contrattuali.

L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere neces-
sarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Sta-
zione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

Articolo 8 - Sospensione e ripresa dei lavori
Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazio-
ne del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano util-
mente a regola d'arte, il Direttore del Lavori dispone la sospensione dell'esecu-
zione del contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art. 121 del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all'art. 8 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023.
In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause
di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dalla normativa.
Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche
al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della

manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni neces-

12
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sarie a contenere macchinari € manodopera nella misura strettamente necessa-
ria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori
per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'esecutore pud chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i
criteri previsti dall’art.8 dell’Allegato 11.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023,
n.36.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrat-
tuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensio-
ne per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospen-
sione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei
lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e
indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa
dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del ver-
bale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e
deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la so-
spensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al diretto-
re dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati,

€ condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,
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qualora l'esecutore intenda far valere lillegittima maggiore durata della sospen-
sione.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che
per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori.

Articolo 9 - Ultimazione dei lavori
Al termine delle opere I'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec,
la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo
stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.
Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certifi-
cato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme
all’esecutore.
In caso di esito negativo dell’accertamento, il direttore dei lavori, constatata la
mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei la-
vori al momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione de-
gli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori re-
dige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei
lavori.
Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perento-
rio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di picco-
la entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non

incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. || mancato rispetto di questo ter-
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mine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazio-
ne di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni so-
praindicate.
Qualora I'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione
di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di
quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all’'ottenimento dei certificati di
prevenzione incendi, agibilita, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnera
all’esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la
produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento
delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il
certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverra inefficace, con
conseguente necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto
adempimento documentale. Resta salva I'applicazione delle penali previste nel
presente Contratto.

Articolo 10 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere &€ assunta dal Sig. (............ ), abilitato secondo le pre-
visioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltan-
te le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.
L’Appaltatore € tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal

PNRR, nonché quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa al finan-
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ziamento nell’ambito dell’intervento. In particolare I'Appaltatore dovra:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg.
(UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no
significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la
parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita
specifiche dell’investimento 1.1 “Miglioramento e meccanizzazione della rete di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani” Missione 2 Componente 1 del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza;

- provvedere alla trasmissione alla Citta Metropolitana di Genova di tutta la docu-
mentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti I'inve-
stimento 1.1 “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenzia-
ta dei rifiuti urbani” Missione 2 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di
avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i docu-
menti necessari, anche al fine di consentire alla Citta Metropolitana di Genova di
comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e
di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione del-
le attivita oggetto del Contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e
controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione
gravanti sulla Citta Metropolitana di Genova.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR,

I'’Appaltatore sara altresi chiamato a risarcire la Citta Metropolitana di Genova
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per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo
nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale pre-
sentato dalla Citta Metropolitana di Genova ai fini dellammissibilita definitiva
dellIntervento al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o pregiudicare
la conclusione dei lavori o la completa funzionalita dell’Intervento realizzato entro
il termine previsto del 31 Marzo 2026;

b) fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno
o piu requisiti di ammissibilita dell’'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita
della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni na-
turali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Citta Metropolitana di
Genova;

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento, per fatti
imputabili all’Appaltatore.

Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d’appalto, si intendono com-
prese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione per le presta-
zioni di servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, anche tutte le
prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi,
prestazioni, doveri ed attivita connessi con i lavori affidatigli e necessari per la
completa fornitura e posa in opera delle opere previste in progetto nonché per la

realizzazione delle opere ad esso connesse, come meglio precisato negli allegati
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e nel Capitolato speciale di appalto.
Articolo 11 - Subappalti e subcontratti
Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale
d'appalto.
L’Appaltatore non puo tuttavia affidare a terzi, a pena di nullita del relativo accor-
do, l'integrale esecuzione dell’'appalto nonché la prevalente esecuzione delle la-
vorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di ma-
nodopera.
In particolare si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le
seguenti prestazioni o lavorazioni:
(....)
L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la se-
guente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
dellImpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di
cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36,
nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;
b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non

potra praticare alcun ribasso;
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c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio
dell’autorizzazione;

d) limpegno dellAppaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso
corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa
subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza
da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono alla Sta-

zione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazio-

ne di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurati-

vi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese

dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previ-

sti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Re-
golamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno

2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra Ialtro, il principio del con-

tributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gen-

der Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento
dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappal-

tatore stesso i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femmi-
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nile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel
bando di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle per-
centuali di occupazione femminile e giovanile.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a ri-
conoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di su-
bappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero ri-
guardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale.

L’Appaltatore puo individuare come subappaltatore un operatore economico che
ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.
<OPPURE: L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di su-
bappaltare lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 com-
ma 4 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non e
ammesso. >

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le ca-
ratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’articolo 119 comma
2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, I’Appaltatore si impegna a comu-

nicare al Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e
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I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, non-
ché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del

sub-contratto.

Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed € tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il setto-
re e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le presta-
zioni rese nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai
sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, conver-
tito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati
con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di effettuare
nuove assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione
di attivita ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse
all'occupazione femminile e la quota del 30% delle stesse all’'occupazione giova-
nile (persone di eta inferiore ai 36 anni).

<EVENTUALE>

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno
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di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di
cui all'articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n.
77.

<FINE EVENTUALE>

(EVENTUALE , se PNRR, nel caso in cui I'’Appaltatore occupi un numero pari o
superiore a 15 dipendenti e non > 50:)

Ai sensi dell'articolo 47 “Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pub-
blici, nel PNRR e nel PNC”, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021,
n. 77, I'’Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto & tenuto a conse-
gnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del per-
sonale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato
di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui
al primo periodo € trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla con-
sigliera e al consigliere regionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui all’articolo 47 comma 3 determina I'impossibili-
ta per I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggrup-
pamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affi-
damento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le ri-
sorse del PNRR e del PNC.

<EVENTUALE , se PNRR, nel caso in cui I’Appaltatore, occupi un numero pari o

superiore a 15 dipendenti>:
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Ai sensi dell'articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77
convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, é tenuto a conse-
gnare alla Stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una rela-
zione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente
la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente
comma € trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-
clusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assisten-
ziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7
del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo la Stazione Appaltante ha il diritto, ai sensi dell’articolo 117
comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia
definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipenden-
te dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, non-
ché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di rego-
larita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese

subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un
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pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori, ovvero agli
obblighi imposti dall’articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, converti-
to nella legge n.108/2021 potranno essere considerate dalla Stazione Appaltante
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche
alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legi-
slativo 31 marzo 2023, n.36.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 13 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati degli opera-
tori
economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui
allart. 1 comma 53 della Legge 190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di ter-
ra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bi-
tume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotra-
sporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi ambientali, comprese le
attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di
terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e
di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Articolo 14 - Misure anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione della Citta Metropolitana di Genova approvato con De-

creto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione tra-
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sparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova, di impegnarsi
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti
la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di poli-
zia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare Iinsussistenza a proprio carico
dell’'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattua-
le e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento con-
sente alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno
2023, n. 81, nonché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana, ap-

provato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio
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2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichia-
ra di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento
comporta per la Stazione Appaltante la facolta di risolvere il contratto, qua-
lora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
In ottemperanza al disposto di cui all’'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legi-
slativo 30 marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natu-
ra autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro ces-
sazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore
medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto delll Amministrazio-
ne di appartenenza;
Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ é
possibile accedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova
che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giu-
gno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte il-
legali che riguardino codesta Stazione Appaltante.

Articolo 15 - Garanzie - Polizze assicurative
L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,
ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n (..... ) rilasciata il
(...data.... ) da (.... Assicurazione , Agenzia.....), per una somma garantita pari a

€ numero in cifre,00#, giuste le riduzioni di legge.
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L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al
committente le seguenti garanzie definitive:
1)  almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicura-
zione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'arti-
colo 117 comma 10 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con le seguenti
caratteristiche:
- Committente: Citta Metropolitana di Genova;
- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova;
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di conse-
gna dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o co-
munque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura
assicurativa:
é previsto che, qualora nei locali dove sono esequiti i lavori vi sia 'uso antici-
pato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada
la copertura assicurativa
- Non & consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;
- L’Appaltatore & tenuto inoltre a stipulare idonea assicurazione per respon-
sabilita civile professionale, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 137/2012 per i dan-
ni derivanti al Committente dall'esercizio dell'attivita professionale; la garanzia
deve essere prestata per un massimale non inferiore a € ...... numero in cifre,00

(numero in lettere).
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La polizza di responsabilita civile professionale copre:

- i danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori e di omissioni
della progettazione oggetto del presente affidamento, compresi quelli derivanti
da ritardi e oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d’opera
a causa di carenze del progetto esecutivo;

- i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che
possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di proget-
tazione e/o maggiori costi.

In caso di errori od omissioni progettuali la Stazione Appaltante pud richiedere
all’Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a
scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Si considerano errori o omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vin-
colante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed econo-
mici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

L’Appaltatore ha consegnato la predetta polizza assicurativa con le seguenti ca-
ratteristiche: polizza n. (....) emessa il (......... ) di importo pari a (...... ) rilasciata
da (compagnia assicurativa) a favore di (nome progettista)

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia as-
sicuratrice a cura dell’impresa che dovra presentare apposita polizza o appendi-
ce integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da va-

riazioni economiche o altro, dovra essere pagato dall'impresa o dedotto dalle
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cauzioni d’appalto.
- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data
di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifaci-
mento.
Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:
Opere: Euro importo contrattuale (IVA compresa)
Opere esistenti: Euro 500.000,00 (IVA compresa)
Demolizioni:(importo minimo)  Euro 500.000,00 (IVA compresa)
Responsabilita Civile per danni: Euro 500.000,00
NB. Ai sensi dell’art. 117 ¢.10 del codice 36/2023 il massimale della polizza
per responsabilita civile per danni a terzi € pari al 5% delle opere assicurate
(quindi la somma delle opere e demolizioni indicate) con un minimo di €.
500.000,00, quindi per importi < a 10.000.000 di euro il massimale sara sem-
pre la quota minima
2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui so-
pra € sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.
3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipa-
zione concessa dalla Stazione Appaltante, maggiorato del tasso di interesse le-
gale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi dell'arti-

colo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
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4) una cauzione o0 una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari
allimporto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei
lavori e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell'artico-

lo 117 comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 16 - Controlli
Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dellesecuzione del contratto é
svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023,
n.36, e con le modalita di cui all’Allegato 11.14 dal Direttore dei lavori e dall'ufficio
di direzione lavori. Le parti fanno rinvio all’articolo (....) del Capitolato Speciale
di Appalto.
Articolo 17 - Contabilita e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori € effettuata secondo le disposizioni del Capitolato

speciale d’appalto ed in conformita alle norme vigenti.

La Stazione Appaltante, in ottemperanza all'articolo 125 del Decreto legislativo
31 marzo 2023, n.36. corrisponde all’Appaltatore i seguenti compensi per l'attivi-
ta professionale:

- 50% dell'importo contrattuale per la progettazione esecutiva a seguito della ve-
rifica del progetto ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

- 50% dellimporto contrattuale per la progettazione esecutiva a seguito
dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del RUP ai sensi dell’art. 48
comma 2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta

all’emissione della fattura;

30



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1

miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

La Stazione Appaltante corrisponde all’Appaltatore il pagamento delle prestazio-
ni professionali relative alla progettazione esecutiva, - ed alle prestazioni acces-

sorie di cui al Capitolato speciale.

La Stazione Appaltante, in ottemperanza all’articolo 125 comma 1 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del
20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, relativo ai soli lavori, entro quindi-
ci giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fi-
deiussoria bancaria o assicurativa.

La Stazione Appaltante corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al ma-
turare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello
0,50% di cui all’articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36,
non inferiore ad Euro 70.000,00 (settantamila/00).

Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo
proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupe-
ro della medesima.

L’ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente
dallammontare della somma, fermo restando che I'importo complessivo delle
rate di acconto non potra comunque superare il 90% (novanta per cento)
dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori, accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali,
adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) .

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavo-
ri al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione

dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla
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data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecuto-
re e dei subappaltatori. 1| RUP invia il certificato di pagamento alla stazione ap-
paltante, la quale procede al pagamento.

L’esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanza-
mento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non & subordi-
nata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro di conta-
bilita.

Il conto finale dei lavori &€ compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua spe-
cifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare I'’Appalta-
tore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte
nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui de-
finitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di collaudo
provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai
fini del’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate la Stazione Appaltante procede all’emissio-
ne del mandato di pagamento alla Tesoreria della Stazione Appaltante per
I'effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ri-
cezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e nor-
mativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall’articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo

32



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1

miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

2023, n.36, in occasione dellemissione degli stati d’avanzamento e nei limiti
dellimporto autorizzato, I'’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento
diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, la parte delle pre-
stazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e preci-
sando altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il
termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione
delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I’Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, per ciascun
stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con
la specificazione dei relativi importi;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione
delle ritenute di garanzie effettuate; I'Appaltatore potra dimostrare che la
mancata presentazione delle fatture quietanzate & legittima per situazioni di
contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibili-
ta ed usabilita dell’edificio;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’articolo 15 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell'incidenza della mano d’opera;
- al rispetto del principio del DNSH.

| pagamenti dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono pre-
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sunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice
Civile.

La Stazione Appaltante svincola le ritenute sui pagamenti in acconto <EVEN-
TUALE: se c’e garanzia definitiva> e 'ammontare residuo della cauzione definiti-
va, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 117 comma 8 del Decreto legi-
slativo 31 marzo 2023, n.36, <FINE EVENTUALE> in sede di liquidazione del
conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo
certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente 'oggetto, il CIG,
il CUP, I'importo e I'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica se-
condo il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile
2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbili-
che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Cit-
ta Metropolitana di Genova.

La fattura dovra riportare l'indicazione che “la prestazione oggetto della presente
fattura € finanziata con fondi dell’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU —
Missione (2) Componente (1.1) Investimento (1.1) “miglioramento e meccanizza-
zione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” e gli estremi del presen-
te contratto (data, protocollo e, se presente, numero di Repertorio).

La fattura dovra altresi riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di

consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto
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dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come mo-
dificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modifica-
zioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’'opera aventi natura riconducibile al settore
edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6
lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: pertanto il subappaltatore/esecutore € tenuto ad emettere fattura senza ad-
debito d’imposta (IVA), con I'annotazione “inversione contabile” e l'indicazione
della norma che ne prevede 'applicazione, mentre 'appaltatore deve integrare la
fattura con l'indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel regi-
stro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-
dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 otto-
bre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di accon-
to, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al progettista indicato o rag-
gruppato l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previ-

sti ai sensi dell’articolo 44 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
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Articolo 18 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Geno-
va esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedi-
cato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle genera-
lita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo re-
stando che in assenza di dette comunicazioni la Stazione Appaltante non ese-
gue i pagamenti senza che I'’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ri-
tardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con la Stazione Appaltante. La segnalazione di un nuovo
conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’'operativita da parte
della Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall’'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltato-
ri, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegna-
no al rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole la Stazione Appaltante non autorizza i contratti di su-
bappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
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spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di ri-
soluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) rela-
tivi all’appalto.
L’Appaltatore é tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al
comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di trac-
ciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.
Articolo 19 - Penali e premio di accelerazione

L'Appaltatore & soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1)  penale pari all'1 (uno) per mille dellimporto contrattuale netto, corrispon-
dente a Euro numero in cifre,00# (numero in lettere/00) per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo

b) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

c) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di

consegna, anche parziale, degli stessi;
d) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;
e) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;
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f) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogram-
ma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

g) alla data di consegna del/i programmal/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1)
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dal-
la data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certifica-
zioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed otteni-
mento certificati di prevenzione incendi, agibilita, etc;
3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1)
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla di-
rezione dei lavori, in corso d’opera, per la consegna di tutte le certificazioni, pro-
ve di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.
La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della reda-
zione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verifi-
carsi del ritardo.

<EVENTUALE, se PNRR e I'appaltatore ha almeno 15 dipendenti e meno di 50>

4) penale pari al 0,6 per mille del’'importo contrattuale netto, corrispondente a
Euro numero in cifre,00# (numero in lettere/00) per ogni giorno naturale conse-
cutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al
comma 3 bis dell'articolo 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, vale a
dire per :

- mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
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dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'interven-
to della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3);

- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della
Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli ob-
blighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti di-
sposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
dell’'offerta (comma 3 bis).

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente av-
viene contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma
3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

5) Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravita della vio-
lazione e proporzionale rispetto allimporto del contratto o alle prestazioni del
contratto, nel rispetto dell’importo complessivo massimo previsto per le penali
pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

5.1) inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’articolo 47
comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77,

5.2) violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al
principio del “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d.
“Do No Significant Harm” (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre
norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitalizzazio-
ne) di cui all'articolo 26 del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126

comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritar-
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dati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo
0,6 per mille e I'1 per mille del’'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare,
complessivamente, il 20 per cento del’ammontare netto contrattuale. -
6) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall’applicazione dei Cri-
teri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura commi-
surata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contrat-
to o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo
previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimen-
to di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa
dei ritardi.
Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36
qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattual-
mente stabilito, & riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazio-
ne appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni
giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo
della penale di cui al punto 1), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro
economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibi-
li, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
Articolo 20 - Modalita e termini di collaudo
Il certificato di collaudo & sostituito, ai sensi dell’articolo 50 comma 7 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato

dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultima-
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zione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e 'accettazione dei lavori di cui al pre-

sente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto cer-

tificato da parte della Stazione Appaltante.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione, con le modalita di cui all'articolo 116 comma 2 e di cui

all’Allegato 11.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde

per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal-

la Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regola-

re esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definiti-

VO.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o total-

mente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi

dell’articolo 24 Allegato 11.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Articolo 21 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi pre-

visti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti

casi:

1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo
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10)

11)

12)

2023, n.36;
grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita dei lavori;
grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei
lavoratori;
violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 12 del presente contratto;
violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;
inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna
dei lavori;
violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010,
n. 136;
ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi
dell’'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento
delle penali;
violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei CAM (Criteri Minimi

Ambientali) che comporti I'applicazione di penali complessivamente supe-
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riori al 20%;

13) ingiustificato ritardo nellladempimento degli obblighi di cui all’articolo 47
commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti I'appli-
cazione di penali complessivamente superiori al 20%

14) inadempimento o ritardo delladempimento dell’obbligo di assunzione ai
sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77
che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

15) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milesto-
nes - target ambientali e digitalizzazione) che comporti I'applicazione di pe-
nali complessivamente superiori al 20%;

16) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal

Capitolato speciale d’appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla norma-

tiva vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di conte-

stazione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in
mora di 15 giorni.

L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 22 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,

del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di

recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui

all'articolo 123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento

dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al deci-
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mo dell'importo delle opere non eseguite.
Articolo 23 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico
tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 210 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma
precedente, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.

Articolo 24 - Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu ade-
rente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella me-
glio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensio-
namento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con sca-
la di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che con-
trasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni ri-
portate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto I’Appal-
tatore rispettera nell’'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, capitolato
speciale d’appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati al con-
tratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative
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previste dagli atti contrattuali.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati
in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale
applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.
101.
La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa
I’Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svol-
gimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a
trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all”’infor-
mativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento” contenuta nei docu-
menti di gara.
La Citta Metropolitana di Genova informa l'appaltatore che il presente contratto
verra pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai
sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano
Nazionale Anticorruzione (Allegato 9)

Articolo 26 - Clausola “DNSH”

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativa-

mente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do
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No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list

allegate al presente Contratto (“Allegato ....” e “Allegato ....”) firmate digitalmen-
te dalle parti e allegate come file aventi, rispettivamente, le seguenti impronte
HASH:
“Allegato ....”
“Allegato ....”
I RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi
attestati nelle predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autova-
lutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo allambiente (allegato circolare MEF-RGS n.
32 del 30 dicembre 2021.
L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove
applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parita di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei di-
vari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 27 - Collegio Consultivo Tecnico
Ai sensi degli artt. 215 e 218 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, su accordo delle
parti potra essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico.

Articolo 28 - Criteri Ambientali Minimi

L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal de-
creto 23 giugno 2022, recante “Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento del

servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per inter-
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venti edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi’, come declinati nella relazione CAM redatta in sede di progettazione ese-
cutiva.
Articolo 29 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le al-
tre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici,
approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36
Articolo 30 - Interpretazione del Contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capi-
tolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei ri-
sultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Co-
dice Civile.
Articolo 31 - Elezione del domicilio
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del
19 aprile 2000 n. 145, I'Appaltatore elegge domicilio
-nelcomunedi ................. inVia (........ ) presso la sede legale dell'impresa
<OVVERO:>
- presso I'Ufficio della Direzione Lavori
- presso gli uffici delll Amministrazione
- presso lo studio di un professionista (o societa legalmente riconosciuta) nel
Comune dove ha sede la Direzione Lavori.
Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appal-

tante.
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Articolo 32 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’ Appaltatore.
L’'imposta di bollo relativa all’'originale del presente contratto e ai suoi allegati &
stata assolta, a cura dell’Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalita
telematica ai sensi dell’articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023,
n.36 e dell’allegato 1.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in
cifre / importo in lettere), con quietanza F24 Elide n. (...... ) del (....data....),
conservata, in copia, anche agli atti dalla Stazione Appaltante.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Citta Metro-
politana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal
Decreto del Ministro del’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottem-
peranza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara re-
gistrato in caso d’'uso, a norma dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del det-
to Decreto.
Il presente atto € la completa e precisa espressione della volonta delle parti le
quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA

L’APPALTATORE
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