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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione affida in appalto all’operatore economico
........................................................ , che avendo sottoscritto il verbale di
permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori,
accetta senza riserva alcuna, di effettuare ’esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per la realizzazione dell'intervento di:
20/21_MITSP dell'Ufficio Viabilita Levante - Interventi di manutenzione
straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale su SP 32 di
Leivi e SP 60 di Masso nei comuni di Leivi San Colombano Certenoli e Casarza
Ligure.
L’Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle
norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante
e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente
uniti al medesimo ma depositati agli atti del’ Amministrazione:
e |l capitolato speciale d’appalto;
e i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81,

e l'elenco dei prezzi unitari;

Schema di Contratto Pagina 3 di 26



e il cronoprogramma;

e gli elaborati grafici progettuali;

e il computo metrico estimativo;

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai
sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o
nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a Euro ........................ (diconsi Euro
................................................................................... ), di cui
a) BUro ..o per 'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro 12.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del ....... %.

In caso di stipula durante situazione emergenziale da COVID - 19
Il corrispettivo di cui al punto a) comprende l'incremento delle spese generali per
Covid -19.

Il corrispettivo di cui al punto b) comprende gli oneri di sicurezza per Covid -19 .

L’importo contrattuale & al netto dell’'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte
o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’'originale progetto.
Il contratto & stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. eeeee) e art. 59
comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui I'importo contrattuale complessivo pud
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori

esequiti.

In caso di stipula durante situazione emergenziale da COVID - 19
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La quota parte relativa agli Oneri di sicurezza per Covid -19 come meglio
dettagliati nel PSC e l'incremento delle spese generali saranno riconosciuti solo in
caso di permanenza della situazione emergenziale e sempreché non intervengano
diverse disposizioni normative o di indirizzo. Nei casi sopra richiamati i suddetti
maggiori oneri non saranno riconosciuti e 'importo contrattuale potra essere

rivisto in diminuzione ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Il pagamento dei maggiori oneri connessi all’emergenza da Covid -19 sara in ogni
caso subordinato alla dichiarazione da parte dell’Appaltatore di non aver percepito
altre risorse per l'intervento in oggetto, derivanti da norme appositamente varate

durante I'emergenza pandemica Covid -19, riguardanti finanziamenti aggiuntivi da

destinare alle imprese.

| prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integranti il progetto in sede di gara sono i

prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo
di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 5 - Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate
dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dallart. 10 del
Capitolato speciale d’appalto.
In deroga all'articolo 106,
comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del

2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in
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aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento
rispetto al prezzo, rilevato nellanno di presentazione dell'offerta,
anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilitd sostenibili di cui al comma 2, secondo
periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento 0 in
diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e
comunque in misura pari all80 per cento di detta eccedenza, nel

limite delle risorse di cui al comma 7* dell’art 29 del d.I. n. 4 del 2022.
(7. Per le finalita di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le

somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o]
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all'l per cento del totale
dellimporto  dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a

disposizione  della  stazione appaltante per lo stesso intervento  nei
limiti  della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono  altresi
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne
sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,

nonché le somme disponibili relative ad altri interventi  ultimati di
competenza dei soggetti aggiudica-tori per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa nei limiti della residua

spesa autorizzata.)

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

Caso 1 - consegna lavori in via d’urgenza (vedi ipotesi esclusive ultimo periodo
comma 8)

| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi
dellart. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di
consegna (se parziale aggiungere parziale), che qui si intende integralmente

riportato.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 30
(trenta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date
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stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato
dall’Appaltatore, di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.
Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario
all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono
disciplinate dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere € assunta da .............coooiiiiiiiiiiiiiiieen, , abilitato/i
secondo le previsioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione le
eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

Art. 8 - Subappalti e subcontratti

(qualora I’'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o
lavori da subappaltare)
Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale
d'appalto.
In particolare si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti prestazioni o lavorazioni:
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L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente allistanza di subappalto, la

seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
delllmpresa subappaltatrice, attestante 'assenza dei motivi di esclusione di
cui allart. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra 'altro:

a) il prezzo praticato dallimpresa subappaltatrice, che non dovra superare
il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’'aggiudicazione;

b) [lindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera
relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore
non potra praticare alcun ribasso;

c¢) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio
dell’autorizzazione;

d) rlimpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa
corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l'impresa
subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza
da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

allAmministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la
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documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia
dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di
offerta, i lavori da subappaltare)

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare
lavori o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. ¢) del

D.Lgs. 50/2016, il subappalto non € ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2
quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore si impegna a comunicare al
Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione,
nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed é tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore

e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
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Esso é altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa,
contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dallinosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo '’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del
D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori,
potranno essere considerate dallAmministrazione grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale,
ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’ Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.
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Art. 10 - Obblighi di comunicazione al’Amministrazione
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere allAmministrazione, al di fuori dei casi
previsti dall’art. 105 comma 6 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, i dati degli
operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti
attivita di cui allart. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a
discarica; trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di
terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo;
autotrasporti; guardiania dei cantieri.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,
dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data
28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o
subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio,
se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri

autoritativi o negoziali in nome e per conto del’Amministrazione di appartenenza.”

BOZZA Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese

In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,
richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai singoli soggetti del
raggruppamento e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento
in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in
vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o

lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche
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amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni
dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nhome e per conto

dellAmministrazione di appartenenza.”

Art. 11 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura

L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel
corso dell’esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente
o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga
a qualsiasi titolo nellesecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a
conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente allAmministrazione di
chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative

solo nel caso di lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione del
contratto - sostituire il punto 1 del comma successivo con il seguente

L’Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016,

con le caratteristiche indicate nello schema di contratto.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al

committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi, ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti

caratteristiche
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- Committente: Citta Metropolitana di Genova;

- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa

- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa all’'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o comungue decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa
assicuratrici;

- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura
assicurativa: & previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi
in funzione anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la
copertura assicurativa;

- Non & consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia
assicuratrice a cura dell’impresa che dovra presentare apposita polizza o
appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della
direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da
variazioni economiche o altro, dovra essere pagato dallimpresa o
dedotto dalle cauzioni d’appalto.

-  Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la

loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:
Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)
Responsabilita Civile: Euro 500.000,00

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui
sopra € sostituita da una polizza che tenga indenne '’Amministrazione da tutti
i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione concessa dall’Amministrazione, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai
sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo dei lavori e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai
sensi dell’'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 13 - Contabilita e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori € effettuata secondo le disposizioni del Capitolato

speciale d’appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.

L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ed ai

sensi dell’art. 207, comma 1, del d.I. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17

luglio 2020, n. 77, corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del 30% dellimporto

contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione

di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
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Ai sensi Art. 207 del DL 34 del 19/05/2020 l'importo dell'anticipazione prevista
dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo'
essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante.

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare
di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di
cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a Euro 150.000,00.
Qualora sia stata erogata [I'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di
pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Ai sensi dell’art. 113-bis del Digs 50/2016 (articolo cosi sostituito dall'art. 4 della
legge n. 37 del 2019, in vigore dal 26 maggio 2019) i pagamenti relativi agli
acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni
decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. | certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque
entro un termine non superiore a sette giorni dall’'adozione degli stessi.

L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori
indipendentemente dal’lammontare della somma, fermo restando che /limporto
complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare il 90% (novanta
per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua

specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione
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dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare
I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte
nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui
definitivamente accettato.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini del’emissione della fattura
da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento & effettuato nel termine di trenta
giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Per tutte le situazioni sopra indicate '’Amministrazione procede al’emissione del
mandato di pagamento alla Tesoreria dellAmministrazione per I'effettuazione
dell’'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto
salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti
successivi.

Nei casi previsti dallart. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione
dellemissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dellimporto autorizzato,
I’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da
parte del’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la
specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da

corrispondere.
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Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il
termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione
delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) Vverifica regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare al’ Amministrazione, per ciascun stato
d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la
specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con
lindicazione delle ritenute di garanzie effettuate; I’Appaltatore potra
dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate & legittima
per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato alla prestazione delle

garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del

Codice Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 'ammontare

residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103

comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo

I'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo

certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il

CUP, I'importo e I'impegno giuridico di spesa.
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Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica
secondo il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile
2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di
seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche

Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta

Metropolitana di Genova.

La fattura dovra, altresi, riportare 'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di
consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto
dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come
modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’'opera aventi natura riconducile al settore
edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6
let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto Il
subappaltatore/esecutore & tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta
(IVA), con I'annotazione “inversione contabile” e l'indicazione della norma che ne
prevede I'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con
'indicazione dell’'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle
fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9

ottobre 2002, n. 231.
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Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 14 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Cittd Metropolitana di Genova
esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dal’accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalita
e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando
che in assenza di dette comunicazioni I’Amministrazione non esegue i pagamenti
senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle
transazioni economiche con I’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’'operativita da parte della
Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi
finanziari.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i
sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al
rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole 'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al
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rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di
risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG)
relativi all’appalto.

L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al

comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di

tracciabilitd finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilitd previsti dalla legge n. 136/2010 e dal

presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 15 - Penali

L'Appaltatore & soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all' 0.50 (zero/50) per mille dellimporto contrattuale netto,
corrispondente a Euro ............... per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo rispetto:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna, anche parziale, degli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;
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e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel
cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei
lavori;

f)alla data di consegna del/i programmal/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro
necessario al collaudo dei lavori;

3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto
a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la
consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro
necessario al termine di lavorazioni specifiche.
La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della
redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al
verificarsi del ritardo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dallAmministrazione a causa dei
ritardi.
Art. 16 - Modalita e termini di collaudo
Il certificato di collaudo & sostituito, ai sensi dellart. 102 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
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presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto
certificato da parte delll Amministrazione.
I certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione, con le modalita di cui allart. 102 comma 3 del D.lgs.
50/2016.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
Art. 17 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti
all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la

buona riuscita dei lavori;
3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
4) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali

da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei

lavoratori;
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5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui allart. 8 (subappalto) del presente
contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
allimpresa, o che comporti I'applicazione di penali complessivamente
superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento
delle penali;

9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’'opera;

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna
dei lavori;

11) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale
d’appalto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in

mora di 15 giorni.

L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18 - Recesso
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo

ai sensi e con le modalita di cui allart. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il
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pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Art. 19 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico
trail 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui
alart. 205 del D.Lgs. 50/2016.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma
precedente, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.

Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalitd per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno
con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione
che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto
I’Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,
documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove

allegati al contratto, disegni.
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Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative
previste dagli atti contrattuali.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione, a sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, informa I'Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed
il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art.
217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Art. 23 - Elezione del domicilio
Ai sensi e per gli effetti tutti dellarticolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000
I'Appaltatore elegge domicilio nel comune di ...l Via
................................. , presso la sede dell’lmpresa. (Se la ditta ha “sede” nel

Comune “sede” della Stazione appaltante)

ovvero (Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione

appaltante)

. presso I'Ufficio della Direzione Lavori
. presso gli uffici dell’ Amministrazione
. presso lo studio di un professionista (o0 societa legalmente riconosciuta) nel

comune dove ha sede la Direzione Lavori.

Schema di Contratto Pagina 25 di 26




Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata al’Amministrazione.
Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di
emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’imposta di bollo relativa all’originale del contratto sara assolta, a cura della Citta
Metropolitana di Genova, mediante versamento con modello F24, ai sensi del
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta
Metropolitana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto
dal Decreto del Ministro del’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in
ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
Nel caso di scrittura privata Il presente contratto, redatto in forma di scrittura
privata non autenticata, sara registrato in caso d'uso, a norma dell’art. 5 del

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131.

Nel caso di atto in forma pubblica Il presente contratto, redatto in forma pubblica

amministrativa ...,

Il presente atto € la completa e precisa espressione della volonta delle parti le

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.
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