ly CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

“'},}1: :};ﬁ‘“ DIREZIONE PERSONALE ISTRUZIONE ED EDILIZIA
S SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA":
1A-17A-23A-31A-61A-69A-70A-72A-72Q-72R-74A-157A-262A-262B

CODICE

EDIFICIO | ATTIVITA'

COMMESSA: Indagini e verifiche dei solai e controssoffitti degli edifici

CODICE COMMESSA

scolastici di competenza della Cittd Metropolitana di Genova|  SER. 20.00011

FASE: ESECUTIVO STATO: N° TAVOLA
OGGETTO DELLA TAVOLA:
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SCALA

PROGETTISTI: Arch. Ing. Francesca Ricci Geom. Alessandro Canepa

revisione [A [ B [C|D|E|F

DATA

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
coord. staff Geom. Alessandro Canepa| RESP. UFFICIO

verifiche sismiche Ing Angelo Allodi

tec. progetto elettrico DIRIGENTE TECNICO

tec. progetto termico Ing.Davide Nari

assistente R.U.P.

grafica CAD Ing. Angelo Allodi

DIN.PRO 14 REV.3




Citta Metropolitana
di Genova

Direzione Personale, Istruzione e Edilizia
Servizio Edilizia
kkdkdk
Oggetto : Commessa: SER.20.00011

INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA
I.1.S.S. “ltalo Calvino” - via Borzoli 21 Sestri Ponente - Genova
I.1.S.S. “Einaudi/Casaregis/Galilei’- via Cristofoli 4 Sampierdarena — Genova
I.I.S.S. “Gastaldi A./Abba C.” succurslae- via Teglia 12 — Genova
Liceo“P. Gobetti” - via Spinola di San Pietro 1 Sampierdarena — Genova
I.1.S.S.“Marsano Bernardo” - via Scuola dell’Argricoltura 9 Sant’llario — Genova
Liceo “Martin Luter King” - via Era 1 Sturla — Genova
I.I.S.S. “Da Vigo G./Da Recco N.” - via Marconi 41 Recco — Genova
Liceo “Klee Paul/Barabino Niccold” - via Maggio 11 — Genova
Scuola infanzia “Il Pratone” e Asilo Prato Verde - Scrigno — via Maggio 3 Quarto — Genova
I.1.S.S. “Natta - De Ambrosis” - via della Chiusa 107 Sestri Levante — Genova
Liceo “Klee Paul/Barabino Niccold” succursale - viale Sauli 34 — Genova
Liceo “Fermi Enrico” - via Dino Col 9 - Genova

I.I.S.S. “San Giorgio” - via Dino Col 9 - Genova

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

| PROGETTISTI
Ing. Arch. Francesca Ricci

Geom. Alessandro Canepa

MOD. PRO18 — Capitolato speciale d’appalto SER. 20,00011 Pagina 1 di 26
- S.I.G.E. - Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -




INDICE

PARTE | - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO........ccccoiirimmmrmnnnisnirsnnnnnnns 4
CAPO | — DEFINIZIONE DELL’'APPALTO.......coeiiiiiiieiiiiiiissssssssssssssssssssssss s e s e s s s ss s e e s snnssssssssssennnnn 4
Art. 1. Oggetto dell’@pPalto.........coooiiiiiiiii e 4
Art. 2. IMPOrto @ base di Qara...........cooi i 4
Art. 3. Requisiti di qualificazione e subappalti...............ccocciiiiiiiiii 6
CAPO Il — DISPOSIZIONI PER LESECUZIONE..........cccoiiiiiiiiiiirereeeeneneensesa v s s eenenen 6
Art. 4. CoNSEGNA I SEIVIZIO........oieeeiiiiticeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaaa e e 6
Art. 5. Programma di esecuzione del SErvizio...........uueeiiiiiiiiiiiii e 8
Art. 6. Termini per I'esecuzione e l'ultimazione del Servizio............cccceeeeiiiiiiiiin e, 9
Art. 7. Sospensioni totali 0 parziali del Servizio.............ccooeviiieiiccce e, 10
Art. 8. Gestione dei sinistri € dei danni..............oeeiiiiiiiiiiiiiei e 11
Art. 9. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.............cooveeoieiiie e, 12
CAPO Il - CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE...........cccccoovrmrrrennnnn. 14
Art. 10.  DiSpOSIZIONi GENEIaAli........coiiiiiieee e 14
Art. 11.  Contabilizzazione del SErvizio...............oooieeiiiiiiiciecce e 14
N o T 2 [T - PR 15
CAPO IV — NORME DI SICUREZZA...........cooiiiiiiiiiiissnnnnsnnnnssss s s sssssssssss s sssssssssssssssssssssnnnns 16
Art. 13.  Norme di sicurezza generali...........cccoooiiiiiiii i 16
Art. 14, Piani di SICUFEZZA..........uuiieiiiieii e e e e e e e e e et e e e e e ean e eeeeeen 17
CAPO V - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE............cccovmmmrmmenncseeeeeeeennnnnes 18
Art. 15, Oneri di carattere generale............coooooiiiiiiiieccc e 18
Art. 16.  Oneri e obblighi a carico dell’esecutore prima della stipulazione e consegna del
7= Y/ [ J 18
Art. 17.  Oneri e obblighi a carico dell’esecutore dopo la consegna del servizio............. 19
Art. 18.  Obblighi speciali a carico dell’esecutore............cccccveeeiiiiiiiiiiiii e, 22
Art. 19, SiStemMa QUAITA........ooeiiiiiee e 22
PARTE Il - DESCRIZIONE DELLE OPERE A CORPO........ccciiiiiiiiiiiiiirrrr e e re e eeeees 22
N S O B 1= o 1= ) - O URUPPSPR 22
Art. 21.  Descrizione del SErvizio ........coooiiiii i 23
Art. 22, Preziari di riferimento. ... ... 24
PARTE Ill - PRESCRIZIONI TECNICHE........ .ot s s s r e 24
Art. 23.  Generalita sull’esecuzione del Servizio.............oooviiiiiii i 24
Art. 24.  Criteri ambientali minimi (CAM)........o i, 26
MOD. PRO18 — Capitolato speciale d'appalto SER. 20,00011 Pagina 2 di 26

- S.I.G.E. - Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 50/2016

(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, cosi come aggiornato dal D.Lgs. 56/2017, dal
DL. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.
55edal D.L. 76/2020)

D.L. 76/2020

(Decreto legge 16 luglio 202, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale.

D.P.R. 207/2010

(decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 —
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”)
Limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi
dell’art. 217 comma 1 let. u)

D.MIT. 49/2018

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto ministeriale
7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: “Approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore di
esecuzione del contratto e del direttore dell’esecuzione”.

D.M. 248/2016

(decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 — Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita
tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione,
ai sensi dell’articolo 89 comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50)

D.M. 154/2017

Decreto Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali e del turismo -
Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.Igs. n.
42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016

D.M. 145/2000

(decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 — Capitolato
generale d’appalto)

D.Lgs. 81/2008

(decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 - Testo unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro)

D.P.R. 380/2001

(decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

D.Lgs. 192/2005

(decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)

DM. 17 gennaio 2018

(decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 -
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»)
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PARTE | - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO

CAPO | — DEFINIZIONE DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell‘appalto
L'oggetto dell’appalto a corpo consiste nell’esecuzione del servizio di:
INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI
COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

[.1.S.S. “ltalo Calvino” - via Borzoli 21 Sestri Ponente - Genova

I.1.S.S. “Einaudi/Casaregis/Galilei’- via Cristofoli 4 Sampierdarena — Genova
I.I.S.S. “Gastaldi A./Abba C.” succurslae- via Teglia 12 — Genova

Liceo“P. Gobetti” - via Spinola di San Pietro 1 Sampierdarena — Genova
[.I.S.S.“Marsano Bernardo” - via Scuola dell’Argricoltura 9 Sant’llario — Genova
Liceo “Martin Luter King” - via Era 1 Sturla — Genova

I.1.S.S. “Da Vigo G./Da Recco N.” - via Marconi 41 Recco — Genova

Liceo “Klee Paul/Barabino Niccold” - via Maggio 11 — Genova

Scuola infanzia “Il Pratone” e Asilo Prato Verde - Scrigno — via Maggio 3 Quarto — Genova
[.1.S.S. “Natta - De Ambrosis” - via della Chiusa 107 Sestri Levante — Genova
Liceo “Klee Paul/Barabino Niccold” succursale - viale Sauli 34 — Genova

Liceo “Fermi Enrico” - via Dino Col 9 - Genova

[.1.S.S. “San Giorgio” - via Dino Col 9 - Genova

Art. 2. Importo a base di gara
L'importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente:

Importo
a) Importo esecuzione servizio (soggetto a ribasso) €. 82.914,13
b) Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) €. 7.949,77
Importo a base di gara €. 90.863,90

Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono intendersi

I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato.

In particolare si precisa che, nella formulazione dei suddetti importi si & considerato:
e l'onere per I'esecuzione del servizio in modo discontinuo sull’edificio in oggetto al fine di garantire
la continuita delle attivita in corso (scolastica, uffici, ecc.); pertanto I'esecutore non potra per

questi motivi chiedere maggiori compensi.
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e (gli oneri della sicurezza sono comprensivi anche dei costi derivanti dall’attuazione delle
disposizioni contenute nelle Indicazioni e disposizioni per la sicurezza e nel Documento Unico
Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI), previsto dall’art. 26 D.Lgs.81/08;

pertanto I'esecutore non potra per questi motivi chiedere maggiori compensi.

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i
rischi e le spese relative alla prestazione delle attivita e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese
tutte le attivita necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o
dal Committente, nellambito delloggetto contrattuale, prima dell’approvazione del progetto, anche
derivanti da osservazioni di altri soggetti pubblici legittimati (quali ad esempio conferenza dei servizi e
civiche amministrazioni).

Sono altresi a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attivita
e fornitura che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque,
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi
ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale,
nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e linvio dei
documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP, il tempo necessario per
lillustrazione del progetto nellambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure

amministrative, per I'acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d’opera.
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Art. 3. Requisiti di qualificazione e subappalti

(art. 84 — 105 - 216 commi 14-15 D.Lgs. 50/2016 Artt. 32 comma 7 e 61 D.PR. 207/2010 — art. 12 DL.
47/2014 convertito con modifiche dalla L. 80/2014 - D.M. 24/04/2014 — D.M. 248/2016 - D.M. 154/2017)

In fase esecutiva il servizio pud essere, a scelta dellimpresa, subappaltabile, qualora sia stato indicato
come subappaltabile in sede d’offerta, fino alla quota del 100 % dell’importo complessivo del contratto, ai
sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui

ai commi successivi.

Nei casi previsti allart. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei
limiti del contratto di subappalto. In questo caso gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e

con proposta motivata di pagamento.

CAPO Il - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4. Avvio dell‘esecuzione del contratto

(Art. 32 D.Lgs. 50/2016, art. 19 D.MIT. 49/2018)
Il responsabile del procedimento autorizza il direttore di esecuzione del contratto alla consegna del
servizio solo dopo che il contratto & divenuto efficace, salvo nei casi di urgenza di cui all’art. 32 comma 8
del D.Lgs. 50/2016 in cui il responsabile del procedimento pu® autorizzare il direttore di esecuzione del
contratto alla consegna del servizio subito dopo che I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace.
La consegna, fatto salvo i casi d’'urgenza, dovra avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto,
previa convocazione dell’affidatario.
Il direttore di esecuzione del contratto comunica con un congruo preavviso all’affdatario il giorno e il luogo
in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire il servizio.
All'esito delle operazioni di consegna del servizio, il direttore di esecuzione del contratto e I'esecutore
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utiimente il termine per il compimento del servizio.
[l direttore di esecuzione del contratto trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.
Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore di
esecuzione del contratto per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, oppure, di
fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data
della prima convocazione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo

chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto
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al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore
ai limiti indicati ai di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 5 del D.MIT. 49/2018.

Ove listanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto
ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al
comma 14 dell’art. 5 del D.MIT. 49/2018.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dellesecutore non pud
esercitarsi, con le conseguenze sopraindicate, qualora il ritardo nella consegna del servizio superi la
meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti, nessun altro compenso o indennizzo
spetta all'esecutore.

Il direttore di esecuzione del contratto pud prevedere la consegna parziale del servizio in relazione alla
natura degli stessi ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili; in quest’ultimo
caso I'esecutore €& tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per
ritardi, un programma di svolgimento del servizio che preveda la I'esecuzione prioritaria delle indagini e
verifiche sugli immobili disponibili.

Realizzato quanto previsto dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la
disciplina relativa alla sospensione del servizio.

Nel caso di consegna parziale la data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale redatto dal direttore di esecuzione del contratto.

Nel caso di consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il verbale deve indicare
espressamente le indagini e verifiche che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali; in questo caso I'esecutore dovra comunque consegnare la documentazione di cui all’art. 16

del presente capitolato.

Al verbale di consegna dovra essere allegato il Programma di esecuzione del servizio, presentato

dall’'esecutore prima dell'inizio del servizio ai sensi dell'art. 1 comma 1 let) f del D.MIT. 49/2018 e dell’art.

6 del presente Capitolato, nel rispetto delle scadenze obbligatorie stabilite dalla Stazione Appaltante e

richiamate all’art. 7 del presente Capitolato.

Il direttore di esecuzione del contratto & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna del

servizio all’'effettivo stato dei luoghi.

Il processo verbale di consegna, redatto in contraddittorio con I'esecutore, deve contenere i seguenti

elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) rlindicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per
'esecuzione del servizio dell’esecutore, nonché 'ubicazione delle discariche concesse o comunque
a disposizione dell’esecutore;

c) la dichiarazione che I'area su cui deve eseguirsi il servizio & libera da persone e cose e, in ogni

caso che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione del servizio;

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede

alla consegna e il direttore di esecuzione del contratto ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le
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cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione
del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra riferito, nel
caso in cui I'importo netto del servizio non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al
quinto dellimporto netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida
sulla funzionalita dell’opera, dispone che il direttore di esecuzione del contratto proceda alla consegna
parziale, invitando I'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di
esecuzione.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere
in piu luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale
di consegna.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore di esecuzione del
contratto redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza
dei materiali, dei mezzi d’'opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennita da corrispondersi.

Qualora l'esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna,
oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i
relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore.

Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine per la consegna del servizio assegnato dal
direttore di esecuzione del contratto al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 5. Programma di esecuzione del servizio

Prima dell’inizio del servizio, I'appaltatore ha I'obbligo di presentare il programma di esecuzione delle
indagini, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni operazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento del servizio alle

scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con

I'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali.

Il programma deve essere approvato dalla direzione dell'esecuzione del servizio e dal Responsabile del
Procedimento, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione dell'esecuzione del servizio si pronunci il programma s’intende accettato,

fatte salve palesi illogicita o indicazioni evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall’esecutore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio ed in

particolare:

e per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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e per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento del servizio, purché non imputabile ad

inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

e per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dal servizio intendendosi, in questi casi, ricondotta la

fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
e per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico;

e qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 6. Termini per ’esecuzione e I'ultimazione del servizio

Il tempo utile per ultimare il servizio oggetto dell’appalto ¢ fissato in giorni 140 (centoquaranta) naturali,
successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio di cui all’articolo
precedente e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di

esecuzione del servizio presentato dall’esecutore, di cui all’art. 6 del presente Capitolato.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs.

50/2016, sono compresi anche:

e i tempi necessari all’'ottenimento da parte dell’esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni

obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione del servizio;
¢ i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;

e I'esecuzione del servizio in modo irregolare e discontinuo per garantire lo svolgimento regolare
dell’attivita in corso nell’edificio (attivita scolastica , uffici, ecc.); per cui eventuali interferenze tra i

cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali
o le ferie contrattuali

L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma del servizio che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e servizi da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
della fine del servizio e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola

parte funzionale delle opere.

Al termine delle opere I'esecutore deve inviare al direttore di esecuzione del contratto, tramite Pec o
fax, la comunicazione di intervenuta ultimazione del servizio, al fine di consentire allo stesso i

necessari accertamenti in contraddittorio.
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Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore di esecuzione del contratto rilascia il certificato di

ultimazione del servizio e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

In caso di esito negativo dell’accertamento, il direttore di esecuzione del contratto, constatata la mancata
ultimazione del servizio, rinvia i necessari accertamenti sullo stato del servizio al momento della
comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle

penali per ritardata esecuzione.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore di esecuzione del contratto redige in

contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato del servizio.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di parti del servizio di piccola entita, accertate da parte del direttore
di esecuzione del contratto come del tutto marginali € non incidenti sulluso e sulla funzionalita del
servizio. |l mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del certificato di ultimazione e la

necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento del servizio.

Qualora I'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine servizio, alla
consegna di tutte le certificazioni, il certificato di ultimazione del servizio assegnera all’esecutore un
termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al
collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutiimente
detto termine il certificato di ultimazione del servizio precedentemente redatto diverra inefficace, con
conseguente necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto adempimento

documentale. Resta salva I'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

Art. 7. Sospensioni totali o parziali del servizio
(Art. 10 D.MIT. 49/2018)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio
proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto,
la stazione appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e
procedure di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, le
circostanze derivanti da esigenze scolastiche speciali, la chiusura delle strutture scolastiche per
I'emergenza pandemica, nonché la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dalla normativa.

Durante il periodo di sospensione, il direttore di esecuzione del contratto dispone visite periodiche al
cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera
nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa
del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, I'esecutore pud chiedere il risarcimento
dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i seguenti criteri previsti
all'art. 10 del D.MIT. 49/2018.
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La sospensione parziale determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle indagini e verifiche
non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale del servizio previsto nello stesso
periodo secondo il crono programma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore di esecuzione del contratto lo
comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del servizio e indichi il nuovo termine
contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il direttore di
esecuzione del contratto procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere
sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello stesso, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore di esecuzione del contratto perché provveda alla ripresa; la diffida
proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa del
servizio, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per

le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio.

Art. 8. Gestione dei sinistri e dei danni
(Art. 11 D.MIT. 49/2018)

Nel caso in cui nel corso dellesecuzione del servizio si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, il direttore di esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le
presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale
relazione é trasmessa senza indugio al Rup.
Restano a carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) lonere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore di esecuzione del
contratto entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore, spetta al direttore di
esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lipotesi di erronea

esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore di esecuzione del

contratto;
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e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione del servizio, tranne che nelle parti ove lo stato
dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti e previo accertamento e
ordine del Responsabile del Procedimento.

L'indennizzo per i danni € limitato all'importo del servizio necessari per 'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti
in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’esecutore.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o

delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Art. 9. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

(Art. 106 D.Lgs. 50/2016, art. 8 D.MIT. 49/2018)
Il direttore di esecuzione del contratto fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine
alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 8 del D.MIT.
49/2018.
Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa il direttore di esecuzione del contratto propone al Rup
le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante,
indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup.
Con riferimento ai casi indicati dallart. 106 comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016 — varianti in corso
d’opera, il direttore di esecuzione del contratto descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da
parte del Rup della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al momento
della redazione del progetto o della consegna del servizio e delle ragioni per cui si rende necessaria la
variazione.
Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup
con le modalita previste dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati
all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
Il mancato rispetto del comma precedente, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del
procedimento, la rimessa in pristino, con spese a carico dell’esecutore, del servizio e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore di esecuzione del contratto, fermo che in nessun

caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per servizi medesimi.

Sono considerate modifiche non sostanziali, ai sensi dellart. 106 comma 1 let. e) del D.lgs. 50/2016
quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) Servizi similari o analoghi a quello previsto in sede di gara;
b) Modifiche inferiori al 15%) del valore iniziale del contratto.
Nel caso in cui I'importo delle variazioni rientra nel limite del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi
dell’'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016:
— la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atfo di sotfomissione che I'esecutore &
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso e senza poter far valere il

diritto alla risoluzione del contratto;
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— nel caso di variazioni in diminuzione il direttore di esecuzione del contratto deve comunicarlo
tempestivamente all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo

contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite:

— la perizia & accompagnata da un atfo aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore
in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali & condizionata tale
accettazione.

— I Rup deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del servizio e a
quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la
stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora I'esecutore
non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volonta di accettare
la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione
appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall'esecutore.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente

riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano servizi non previsti o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi sono valutati:

e desumendoli dai prezzari della stazione appaltante o dai prezziari di cui all'art. 23, comma 16, del
D.Lgs. 50/2016, ove esistenti;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso
un contraddittorio tra il direttore di esecuzione del contratto e I'esecutore, e approvati dal Rup.

Qualora da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i

prezzi prima di essere ammessi nella contabilita del servizio sono approvati dalla stazione appaltante, su

proposta del Rup.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud

ingiungergli I'esecuzione del servizio o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,

comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Il direttore di esecuzione del contratto puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o

diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al Rup.

Il direttore di esecuzione del contratto, entro 10 gg dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di
perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua

esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dellimporto originario del servizio, trasmette la
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stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a
migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto,
che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e
che mantengono inalterate il tempo di esecuzione del servizio e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano

in maniera sostanziale il progetto.

CAPO Il - CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 10. Disposizioni generali

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto & svolto, ai sensi dell’art. 101
del D.Lgs. 50/2016 e dei Capi lll e IV del D.MIT. 49/2018, dal direttore di esecuzione del contratto e

dall’ufficio di direzione dell'esecuzione del servizio.

Art. 11. Contabilizzazione del servizio

La contabilizzazione del servizio & effettuata sulla base delle superfici di soffitti e controsoffitti da
investigare. Per il computo metrico estimativo sono stati utilizzati prezzi dedotti da un’indagine di mercato.
Il corrispettivo per il servizio resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di dette superfici.

Nel corrispettivo per I'esecuzione s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto. Pertanto nessun compenso pud
essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione del servizio, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta esecuzione del servizio appaltato secondo le regola dell'arte.

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni al servizio, e queste non siano valutabili
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei
nuovi prezzi, con i criteri di cui all’articolo 9 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'Appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore di esecuzione del
contratto procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

Per il servizio da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per il servizio, con la sola
eccezione del prezzo che €& quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.

Valutazione del servizio in economia

Per servizi in economia saranno applicati i costi dei materiali e della mano d'opera desunti dal Prezzario

Regionale Opere edili edito dall'lUnione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria vigenti al
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momento dell'esecuzione del servizio, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per
utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature e dei dispositivi di protezione
individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per I'assistenza e sorveglianza sul
lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed
assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

La contabilizzazione degli oneri della sicurezza sara effettuata applicando alle quantita di servizi in

economia esegquiti i prezzi unitari per la sicurezza corrispondenti alle singole voci di elenco.

| servizi in economia devono essere ordinati e preventivamente autorizzati dalla D.L. con apposito ordine
scritto (comunicazione fax, giornale del servizio, ecc.) recante :
- la descrizione del servizio

- le quantita presunte di mano d’opera, di noli e materiali

Le liste relative ai servizi eseguiti in economia devono essere consegnate alla D.L. entro 15 giorni dalle

avvenute prestazioni e forniture.

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore
possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in
apposita lista settimanale.

L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificate le indagini eseguite, nominativo, qualifica
e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di
impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle
rispettive fatture quietanzate.

Ciascun assistente preposto alla sorveglianza del servizio predispone una lista separata. Tali liste
possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una

certa importanza.

Art. 12. Riserve
(Art. 9 D.MIT. 49/2018)

Il direttore di esecuzione del contratto comunica al Rup eventuali contestazioni dell’esecutore su
aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione del servizio.

In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il Rup comunica la
decisione assunta all’esecutore, la quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel
registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Il direttore di esecuzione del contratto redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale
delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso
copia del verbale &€ comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore di
esecuzione del contratto nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni

nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
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L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al Rup
con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel

giornale del servizio.

Se l'esecutore firma il registro di contabilitda con riserva, il direttore di esecuzione del contratto, nei
successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore; in
mancanza il direttore di esecuzione del contratto & responsabile per le somme che, per tale negligenza,
la stazione appaltante deve riconoscere all’esecutore.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall’esecutore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel
primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate; le
riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilitd, all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto
finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore di esecuzione del contratto pud registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle operazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.
Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
I'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e 'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e

modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

CAPO IV — NORME DI SICUREZZA

Art. 13. Norme di sicurezza generali
Il servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'esecutore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio
vigente del Comune presso i quali si svolge il servizio, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché
allosservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili al servizio svolto in cantiere.

L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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L’esecutore non pud iniziare o continuare I'esecuzione del servizio qualora sia in difetto nell’applicazione

di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 14. Piani di sicurezza
L'esecutore deve predisporre e consegnare al direttore di esecuzione del contratto o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, prima dell'inizio del servizio, un Piano operativo
di sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1 let. h) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio.
Il piano operativo di sicurezza (POS):

- costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

- comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, e gli adempimenti di cui
all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui
all'articolo 18, commi 1 e 2 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento rispetto alle previsioni.

- dovra contenere gli elementi minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

| piani di sicurezza di cui al commi precedenti formano parte integrante del contratto.

L'esecutore deve fornire tempestivamente al direttore di esecuzione del contratto e/o al Coordinatore per
la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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CAPO V - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ESECUTORE

Art. 15. Oneri di carattere generale
L'esecutore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore di esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’esecutore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'esecutore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della mala fede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela , sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 16. Oneri e obblighi a carico dell’esecutore prima della stipulazione e consegna del
servizio
Prima della stipulazione del contratto o, nei casi di urgenza, prima della consegna anticipata I'esecutore
dovra sottoscrivere, concordemente con il responsabile del procedimento, il verbale del permanere

delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione del servizio.

Prima della consegna del servizio I'esecutore deve consegnare al direttore di esecuzione del contratto la
seguente documentazione:

1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai
sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna del
servizio;

2) Il Programma di esecuzione del servizio, ai sensi dellart. 1 c.1 let. f) D.MIT. 49/2018 e
dell'art. 6 del presente Capitolato;

3) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100
comma 5 del D.Lgs. 81/2008;

4) un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1 let. h) D.Lgs. 81/2008;

5) Dichiarazione redatta su carta intestata resa in forma di dichiarazione sostitutiva di
notorieta, pertanto dovra essere allegata una fotocopia di un documento di identita valido del
dichiarante, dalla quale risultino:

» i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Responsabile di Cantiere,

» la posizione presso gli Enti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).
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Nel caso in cui la Ditta non sia soggetta ai versamenti alla Cassa Edile, dovra essere rilasciata

dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato

6)

» l'organico medio annuo, distinto per qualifica, destinato al servizio in oggetto, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b) D.Lgs. 81/2008);

> il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let.
b D.Lgs. 81/2008), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative;

Copia fotostatica della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;

Dovranno essere inoltre consegnate le seguenti ulteriori documentazioni

e Piano di valutazione dell’esposizione alle vibrazioni (D.Lgs. 187/2005) e piano dell’'esposizione agli

agenti chimici in attuazione alla direttiva CEE n. 98/24.

e La compilazione per quanto di competenza del Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenza (DUVRI), previsto dallart. 26 del D.Lgs. 81/2008, laddove non sia possibile

I'eliminazione delle interferenze, previa verifica con il Datore di Lavoro.

Art. 17. Oneri e obblighi a carico dell’esecutore dopo la consegna de | servizio

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato speciale d’appalto, nonché a

quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’esecutore

gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

d)

a fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore di
esecuzione del contratto, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore di esecuzione del contratto tempestive disposizioni scritte per i particolari
che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I'esecutore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con
tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette al servizio tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione del servizio e fino
alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni

dell’esecutore a termini di contratto;
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e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e accettati dal’Amministrazione, di tutte le prove che
saranno ordinate dalla direzione dell'esecuzione del servizio, sui materiali € manufatti impiegati o
da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione, da parte di
professionista abilitato di gradimento del’Amministrazione, di prove di carico statiche/dinamiche
che siano ordinate dalla stessa direzione dell'esecuzione del servizio su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare per opere in calcestruzzo armato & fatto obbligo di effettuare almeno un
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, confezionato in un gruppo di due provini secondo
le modalita previste al cap. 11.2 del DM 14 gennaio 2008 ed il prelievo di n. 3 spezzoni di acciaio
per ogni diametro e per ogni lotto di spedizione secondo le modalita previste al cap. 11.3.2.10.4
del DM 14 gennaio 2008;

f) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

g) il mantenimento, fino al’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione dell'esecuzione del servizio, comunque all'interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’esecutore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso esecutore; /o stesso esecutore é
tenuto a consegnare alla direzione dell'esecuzione del servizio la documentazione tecnica dei
materiali utilizzati,

i) la concessione, su richiesta della direzione dell'esecuzione del servizio, a qualunque altra impresa
alla quale siano affidati i servizi non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione del servizio che l'ente appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, l'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure
di sicurezza;

j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

k) le spese, i contributi, i diritti, i servizi, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per I'esecuzione del servizio, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; 'esecutore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o servizi per conto della Stazione appaltante, sempre

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
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[) Tlutilizzo di prodotti conformi al Capo Il (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del
Regolamento 305/2011 (UE) e all'art. 5 (Condizioni per 'immissione sul mercato e per I'impiego
dei prodotti da costruzione), comma 5;

m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso prescritti e di quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;

n) in relazione all’entitd e alla dimensione del cantiere, l'allestimento e la manutenzione entro il
recinto del cantiere di un locale ad uso ufficio, esistente indicato dalla D.E.C. o in struttura
prefabbricata, del personale di direzione dell'esecuzione del servizio e assistenza, arredato,
illuminato e provvisto di armadio con chiusura, tavolo, sedie, n. 1 stazione di lavoro informatica, e
materiale di cancelleria;

0) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli del servizio tenendo a disposizione del direttore di esecuzione del contratto i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione dell'esecuzione
del servizio; nel caso di sospensione del servizio deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa al servizio eseguito,
restando a carico dell’esecutore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette all’esecuzione del servizio e dei terzi, del
coordinamento e della coerenza tra i Piani operativi di sicurezza delle eventuali ditte
subappaltatrici, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio;

r) la predisposizione e I'esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

s) richiedere, prima della realizzazione del servizio, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Comune, Regione, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente al servizio, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'esecutore dovra procedere altresi alla verifica puntuale dei sotto-servizi (Enel, gas, telecom, ecc.)

interessati dai servizi.
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Art. 18. Obblighi speciali a carico dell’esecutore
L'esecutore & obbligato alla conservazione delle scritture di cantiere e in particolare:

il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate:
e lordine, il modo e I'attivita con cui progredisce il servizio;
e la qualifica e il numero degli operai impiegati;
e [attrezzatura tecnica impiegata;
e quant’altro interessi 'andamento tecnico ed economico del servizio, ivi compresi gli eventuali
eventi infortunistici;
e iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

e |a sospensione e la ripresa del servizio.

Art. 19. Sistema qualita

L'esecutore dovra inoltre provvedere ad uniformarsi alle procedure del sistema di gestione

dell'esecuzione del servizio vigente presso la Stazione Appaltante, redigendo le modulistiche ed

applicando le procedure di pianificazione, verifica e controllo previste dalla Stazione appaltante.

PARTE Il - DESCRIZIONE DELLE OPERE A CORPO

Art. 20. Generalita
Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai e
controsoffitti, la Citta Metropolitana di Genova ha previsto di affidare I'esecuzione di indagini e verifiche
dei solai e controsoffitti di n. 14 edifici scolastici.
Il servizio e I'entita delle superfici da investigare sono deducibili dagli elementi grafici, dai documenti
costituenti il progetto e dai seguenti documenti Allegati al presente Capitolato, a costituirne parte
integrante:
Allegato A: Relazione Tecnico lllustrativa
Allegato B: Computo metrico estimativo
Allegato C: Analisi prezzi
Allegato D: Indicazioni per la sicurezza
Allegato E: DUVRI
Allegato F: Quadro economico

Allegato G: Elaborati grafici

Ai sensi dell’Art. 2 del Contratto di Appalto, € estraneo al contratto € non ne costituisce in alcun modo
riferimento negoziale il Modello di Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI) previsto
dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, allegato al progetto, se non come documenti di supporto per una piu

compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto.
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Art. 21. Descrizione del servizio
Le indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti e le indagine
strutturali sui solai oggetto del presente progetto di servizio, devono essere svolte al fine di:
1. Verificare la condizione degli elementi oggetto d’'indagine;
2. Ricercare, per i solai in latero-cemento, gli elementi di criticita che possono produrre lo sfondellamento;
3. Ricercare per le controsoffittature, se presenti, i fattori di criticita in grado di causare il loro possibile
cedimento.
4. Individuare la tipologia di solaio;
5. Ispezionare i solai per individuare i fattori di criticita che possono provocare il cedimento degli intonaci;

6. Verificare le reali condizioni statiche dei solai.

1) Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti
Per gli elementi non strutturali & fondamentale, al fine di evitare potenziali crolli locali, I'indagine visiva e il
controllo dello stato di manutenzione degli elementi di ancoraggio.

a) Ispezione accurata dei controsoffitti, delle strutture e della superficie di ancoraggio, prevedendo,
nel caso non siano presenti gli appositi vani di ispezione, lo smontaggio di porzioni di
controsoffitto per quanto necessario, al fine di verificare la condizione degli elementi oggetto
d’'indagine;

b) ispezione accurata delle strutture di ancoraggio di ogni elemento non strutturale ancorato ai
soffitti e/o controsoffitti posizionati all'interno dei locali accessibili;

c) ispezioni visive e rilievo fotografico finalizzati alla rappresentazione dello stato di intradosso dei
solai;

d) indagine mediante battitura manuale finalizzata ad individuare fenomeni di “sfondellamento” e
distacco pareti di solaio;

e) indagini strumentali sempre finalizzate ad individuare fenomeni di “sfondellamento” in atto;

f) saggi esplorativi sulle parti non strutturali dei solai (intonaci, pignatte ecc.);

g) compilazione di apposito documento contenente la descrizione delle indagini effettuate, la
ricostruzione, se conosciuta, della storia dell’edificio, una relazione sui risultati delle indagini
diagnostiche comprensive di schede solaio/controsoffitto con riportati i risultati delle osservazioni
preventive eseguite con il supporto della termocamera, i risultati della battitura manuale, i risultati
delle indagini acustiche eseguite con metodo strumentale, i risultati delle prove di carico e

I'indicazione del livello di rischio.

2) Indagini strutturali sui solai
Lo scopo dellintervento & quello di verificare le reali condizioni statiche dei solai attraverso una
campagna di Indagini Sperimentali e Verifica Statica/Analitica.
Le prove potranno essere effettuate sui diversi piani dell’edificio, in base alle direttive del tecnico
incaricato.
A titolo esemplificativo si riporta di seguito una possibile metodologia operativa.
a) Indagini Sperimentali:
- rilievo geometrico (dei campi di solaio oggetto di verifica);

- rilievo strutturale (dei campi di solaio oggetto di verifica);
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- rilievo dell’eventuale quadro fessurativo e/o degli ammaloramenti;
- ispezione visiva degli appoggi degli elementi principali con particolare riguardo alla lunghezza di
appoggio sulle strutture in muratura ed allo stato di conservazione degli stessi (ad es. eventuale
ammaloramento/degrado dell’appoggio delle travi lignee);
- campagna di indagini sperimentali sugli elementi costitutivi dei solai;
- prove di carico.

b) Verifica Statica / Analitica:
- determinazione del carico limite sopportabile in condizioni di sicurezza;
- correlazione tra carico limite e carichi di normativa mediante la quantificazione del rapporto ¢V,i tra il
valore massimo del sovraccarico variabile verticale sopportabile da quella parte della costruzione e il
valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Tale
valutazione andra riferita sia a sollecitazioni di flessione che di taglio;
- determinazione delle deformate teoriche degli elementi costruttivi pit significativi; - confronto tra le
deformate teoriche e quelle sperimentali; - valutazione del grado di sicurezza sia allo SLU che allo SLE; -

fornire eventuali consigli riguardanti le strutture e la sicurezza statica.

Art. 22. Prezziari di riferimento
| prezzi per la redazione del computo metrico estimativo sono stati desunti da un’indagine di mercato di

servizi analoghi.

PARTE Ill - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 23. Generalita sull’esecuzione del servizio
Il servizio prevede I'esecuzione di indagini non strutturali e strutturali e la verifica statica/analitica dei solai
sugli edifici scolastici di competenza della Citta metropolitana di Genova.
Descrizione dell’esecuzione del servizio
L'intervento prevede la seguente articolazione:
- ricostruzione della storia dell’edificio e di approfondimento della conoscenza dello stesso;
- ispezioni visive e rilievo fotografico, individuando elementi critici e fenomeni di ammaloramento e/o
degrado;
- indagini non invasive mediante termocamera per mappare le temperature superficiali ed evidenziare
materiali differenti;
- indagini mediante battitura manuale all’intradosso dei solai;
- indagini strumentali per individuare e analizzare la tipologia dei solai esaminati;
- saggi esplorativi mediante piccole demolizioni o passando attraverso lesioni o rotture gia presenti, per
rilevare direttamente difetti.
- indagini sui controsoffitti mediante apertura di fori qualora siano ispezionabili, 0 con un’ispezione visiva

se non ispezionabili.
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- indagini sperimentali e verifiche sui solai per verificare la loro reale composizione, tipologia e condizioni

statiche.

Indagini Sperimentali: analisi costruttiva, prove di carico, indagini sui materiali con cui sono realizzati

solai.

Analisi costruttiva: le prove possono essere non distruttive ovvero prevedere piccole demolizioni o

saggi, utili per ricostruire le tipologie di solai e intradossi.

Prove di carico: le prove saranno eseguite su solaio mediante il tiro/spinta di martinetti oleodinamici o

I'utilizzo di serbatoi idrostatici. Le deformazioni saranno rilevate in tempo reale in tutte le fasi di

carico/scarico. Particolare attenzione andra posta alla valutazione della linearita o meno della risposta ed

all’eventuale plasticizzazione dei campi di solaio oggetto di prova.

Indagini sui materiali:

Rilevazioni Pacometriche: al fine di localizzare la posizione, la direzione e stimare il diametro dei
ferri d'armatura.

Prove di Pull-Out: al fine di stimare la resistenza a compressione del calcestruzzo mediante
correlazione con la forza di estrazione di tasselli post-inseriti (Pull-Out).

Carotaggi: prelievo di provini carotati, generalmente con rapporto h/d=1, da sottoporre a prova di
compressione al fine di valutare la resistenza a compressione in situ del calcestruzzo.

Indagini Ultrasoniche: finalizzate a determinare la velocita di propagazione degli impulsi delle
onde, allo scopo di correlarne la resistenza a compressione del calcestruzzo in situ.

Prove Sclerometriche: al fine di rilevare la durezza superficiale del Cls e stimarne, per
correlazione, la sua resistenza a compressione.

Prova di Carbonatazione: finalizzata a definire I'eventuale profondita di carbonatazione del
calcestruzzo attraverso, ad esempio, il test colorimetrico.

Rilievo del Potenziale di Corrosione: I'indagine consente di stimare la percentuale e I'estensione
dello stato corrosivo delle barre d’armatura mediante la misurazione del potenziale elettrico sulla
superficie del calcestruzzo.

Indagini Termografiche: al fine di ottenere una mappatura termica della superficie di un materiale,
rilevando la radiazione infrarossa emessa dal materiale stesso. L'indagine & utile per individuare
discontinuita, ammaloramenti, infiltrazioni, direzione dell’orditura dei solai, ecc.

Rilievo Geometrico/lspezione visiva: prevede il rilievo di elementi strutturali, mediante, ad
esempio per le armature, pacometro e/o calibro digitale, la relativa restituzione grafica delle
strutture e la mappatura del livello del degrado.

Indagini Endoscopiche: al fine di ottenere utili informazioni sulla stratigrafia delle strutture e di
individuare la presenza di eventuali anomalie (intrusioni, fessure, vuoti, ecc.).

Estrazione barre d’armatura: eseguita previa indagine pacometrica, in corrispondenza
dell’elemento strutturale individuato dal tecnico, compresa la catalogazione ed il certificato a
rottura del Laboratorio.

Misura della Durezza degli Acciai: misurata mediante un Durometro digitale fornito di sonda
esterna.

Indagini sul legno: indagini visive, strumentali e di laboratorio sulle strutture dei solai in legno

finalizzate a valutarne le caratteristiche meccaniche ed eventuali difetti e\o alterazioni.
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Art. 24. Criteri ambientali minimi (CAM)
La stesura dei documenti di gara tiene conto dei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.

50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale".
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