Finanziato

* *
M dall'Unione europea

*

ok * NextGenerationEU
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2
Rivoluzione verde e fransizione ecologica
Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e I'efficienza energetica dei
Comuni

COMUNE DI VALBREVENNA

COMUNE VALBREVENNA

Citta Metropolitana di Genova
Localita Molino Vecchio, 13
16010 - Valbrevenna (GE)

Oggetto:

Progetto definitivo ed esecutivo
lavori di messa in sicurezza della
viabilita pubblica con cedimenti
della carreggiata e priva di
protezione a valle

Titolo elaborato:

Schema di contratto

Data: 05/08/2022

Elaborato n.: PE—AR—R ] ]

data descrizione

Progetto architettonico e strutture :

architetto LUCA DIDONNA

Sal. di San Matteo 23/2 - 16123 Genova
e.mail: |_didonna@libero.it




* * “Finanziato dall'Unione Europea — NextGenerationEU”

"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e I’efficienza
energetica dei Comuni"

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VALBREVENNA (GE)
Citta Metropolitana di Genova

CONTRATTO D’APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PUBBLICA

AMMINISTRATIVA

Nr. ...... di Repertorio in data eeeeeeee

Oggetto: Appalto fra il Comune di Valbrevenna (Ge) e I’impresa

Partita IVA n. per ila realizzazione dei lavori di
CUP CIG

L’anno , nella data risultante dall’ultima sottoscrizione
digitale al presente atto, avanti a me Dott. , Segretario

Comunale titolare del Comune di Valbrevenna (GE), ivi domiciliato in Loc. Molino
Vecchio civ. 13, in modalita elettronica, secondo le norme vigenti presso la presente
stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, numero 50, senza I’assistenza di testimoni per avervi le parti, di
comune accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, sono comparsi

PER UNA PARTE - il Comune di Valbrevenna, con sede in Valbrevenna (Ge),

Loc. Molino Vecchio civ. 13, Codice Fiscale 00684080104, rappresentato dal

Geom. Gastaldo Fabrizio nato a Genova (GE) il 24.02.1972 domiciliato presso la



sede del Comune, nella qualita di Responsabile del Settore Tecnico, nominato con
decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi Rep. n°
01/2020;

E PER I’ALTRA PARTE - [’Impresa con sede in Via

— , codice fiscale/partita IVA n.

iscritta al n. del Registro delle Imprese presso la

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ,

rappresentata da nato a il in

qualita di Legale Rappresentante, di seguito per brevita denominato

o “appaltatore”.

Comparenti della cui identita personale io Dott. Segretario
Comunale sono certo,

PREMETTONO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data ,
esecutiva ai sensi legge, é stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la
realizzazione dei lavori “di ” per un importo complessivo posto a

base di gara di Euro oltre Euro per oneri per la

sicurezza gia predeterminati non soggetti a ribasso, il tutto oltre .V.A.;

- che con la Determinazione n. del venivano aggiudicati in
via definitiva i lavori in oggetto all'lmpresa per avere questa
offerto il ribasso del % sull’elenco prezzi posto a base di gara per
un importo netto contrattuale di Euro oltre ad Euro

per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per un importo

contrattuale complessivo di Euro oltre ad IVA nella misura del

%.
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Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le
Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALLI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune di Valbrevenna affida in appalto all’Impresa , che
accetta senza riserva alcuna 1’esecuzione dei lavori “di ”,
L’Impresa si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Documenti contrattuali.

L’appalto viene conferito ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dai seguenti documenti, facenti parte integrante e
sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al
medesimo ma depositati agli atti dell’amministrazione:

o Gli elaborati grafici progettuali;

e |l computo metrico estimativo;

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale a seguito della gara ammontava ad Euro
di cui:
a) Euro per I’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;




Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’astadel __ %.
Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o
le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’LV.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione
finale.

3. Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi del quarto comma dell’articolo 3,
primo comma lettera eeeee) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; i prezzi contrattuali
saranno quelli dell'elenco prezzi depurati del ribasso d'asta offerto.

L’importo contrattuale ¢ integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea -
PNRR NextGenerationEU — Missione 2 Rivoluzione verde e transizione
ecologicaComponente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica Investimento 2.2
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 1’efficienza energetica
dei Comuni"

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Valbrevenna, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procedera alla formazione di nuovi
prezzi e a questi sara applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara.

2. L’elenco dei prezzi unitari, costituito dall’elenco prezzi posto a base di gara

dedotto il ribasso percentuale offerto, & vincolante per la valutazione di eventuali
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varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

TITOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni

( ) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

2. Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo
necessario all’appaltatore in ordine alle attivitda propedeutiche, complementari,
integrative all’esecuzione dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto.
Qualora i lavori non siano stati ultimati entro tale termine si applichera la penalita

prevista dall’ Articolo 6 del presente atto.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 4 Tutela
del territorio e della risorsa idrica Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la va-

lorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni™ restano ferme in

ogni caso le seguenti scadenze:

. inizio lavori entro e non oltre il @@ @ @@ @,
. esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del
QPEE@E@@.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I’Appaltatore & tenuto a
garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale

indicato nei documenti contrattuali dal Comune di Valbrevenna, con riferimento alle



tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanan-
di.

L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la
rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni col-
legate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per even-

tuali controlli.

Articolo 6 Penali e premio di accelerazione
In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute
per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera com-
presa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille del’lammontare netto contrattuale, da deter-
minare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, € non possono
comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattu-
ale, ai sensi del dell’Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio
2021 n. 108.
L'Appaltatore & soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1) penale pari all’ uno per mille del'importo contrattuale netto, corrispondente a
Euro ............... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
a) altermine previsto per l'ultimazione dei lavori;
b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna, anche parziale, degli stessi;
c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;
d) aitermini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non ac-
cettabili o danneggiati;
e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma
esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
f)alla data di consegna del/i programmali esecutivo/i dettagliato dei lavori;
1) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto
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a) altermine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per
la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro ne-
cessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione in-
cendi, agibilita, ecc.

penale pari al 10% dellimporto giornaliero della penale di cui al punto 1) per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la conse-
gna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al

termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avviene in

occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente

successivo al verificarsi del ritardo.

(nel caso in cui I'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipen-

denti e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)

3) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Eu-

FO vvveneenn per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adem-
pimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL
77/2021, vale a dire per : mancata o ritardata trasmissione della relazione di
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della pro-
mozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di al-
tri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effetti-
vamente corrisposta ( comma 3) 0 per mancata o ritardata trasmissione della

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della re-




lazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e del-
le eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antece-
dente la data di scadenza di presentazione dell’'offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene

contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al

comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

(agli operatori economici invitati/ consultati negli affidamenti finanziati con fondi

PNRR / PNC)

4) In caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’art.
47 comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura
commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto allimporto
del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo comples-

sivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

5) nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli
obblighi in materia di DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del
conseguimento di target e milestone;

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento

di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai

sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga

in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, & riconosciuto, a seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli
stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indi-
cate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse
ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni as-

sunte.
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Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi,
compresa la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’articolo 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato 1’interruzione.

3. Qualora I’Impresa appaltatrice ritenga essere cessate le cause della sospensione
dei lavori senza che il Comune di Valbrevenna abbia disposto la ripresa puo
diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’Impresa. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa
dei lavori qualora I’Impresa intenda far valere I’illegittima maggiore durata della
sospensione.

4. Per la sospensione dei lavori, per le cause di cui al comma 1, non spetta
all’ Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli
stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.




1. Sono a carico dell’Impresa appaltatrice tutti gli oneri gia previsti dal capitolato
speciale d’appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del
capitolato generale.

2. L’Impresa appaltatrice ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 decreto del Ministero dei LL.PP.
19.4.2000 n. 145 ¢ assunta da , abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’Impresa appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente al Comune
eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

4. L’Impresa appaltatrice, tramite il direttore di cantiere assicura 1‘organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacitd o grave negligenza. L’Impresa appaltatrice ¢ in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. L’Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.
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6. Sono altresi a carico dell’Impresa appaltatrice gli oneri di cui all’articolo 27 del

presente contratto.

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente allAmministrazione le

eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

L’Appaltatore & tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR,

nonché quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa al finanziamento

nellambito dell’intervento. In particolare I'Appaltatore dovra:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del
Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno
significativo — do no significant harm” (di seguito DNSH), i principi del
tagging climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei giovani
ed eventuali  ulteriori condizionalita specifiche dell'investimento
Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
I'efficienza energetica dei Comuni" Missione 2 Rivoluzione verde e
transizione ecologica Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa
idrica;

- provvedere alla trasmissione al Comune di Valbrevenna di tutta la
documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target
afferenti Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e I'efficienza energetica dei Comuni" Missione 2 Rivoluzione verde
e transizione ecologica Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa
idrical, ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del DNSH,;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo

stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le



informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Co-
mune di Valbrevenna di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva
degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attivita oggetto del Contratto

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e
controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di
conservazione gravanti sul Comune di Valbrevenna

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR,

I’Appaltatore sara altresi chiamato a risarcire il Comune di Valbrevenna per i danni
cagionati, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del
Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale
presentato dal Comuen di Valbrevenna ai fini dellammissibilita definitiva
dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o pregiudicare la
conclusione dei lavori o la completa funzionalita dell'Intervento realizzato entro il
termine previsto del Q@@ @@ @@ @,;

b) fatti imputabili al’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o
pit requisiti di ammissibilita dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita della
documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti

imputabili all’ Appaltatore;

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito

12
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documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione.

3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud
controllare I’attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se
’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

7. La contabilita comprende tutti i lavori ed é effettuata attraverso distinti
documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri
economici, anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 10. Revisione del corrispettivo.

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate
dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’art. 29 del Decreto

Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022,



n. 25 in combinato disposto dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.L. 50/2022 convertito
con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, che richiamano i prezziari
regionali ed i relativi aggiornamenti MIMS.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le
seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 27
gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e
dell’art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del Decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
medesimo comma 1 dell’art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo si fa riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione é fissata fino
al 31 dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo
del materiale, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di
guanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27
gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.. In
tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il cinque per cento e comungue in misura pari all'80 per cento
di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del D.L. n.

4 del 2022.
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L’istanza di compensazione deve essere presentata secondo le modalita di cui
all’art. 29 comma 4) del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno
solare di presentazione dell’offerta.

La compensazione non ¢ soggetta al ribasso d’asta ed ¢ da calcolarsi al netto delle
eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati
nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18
maggio 2022, sono previste nell’art. 26 del decreto “Aiuti” ulteriori risorse,
individuate nei commi 6 e 7, a copertura delle procedure avviate successivamente al
18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto “Aiuti”) e sino al 31 dicembre
2022.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, & esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione I’art. 1664 primo comma del Codice
Civile.

Articolo 11. Modalita di pagamento del corrispettivo

I pagamenti corrisposti in euro verranno effettuati dalla BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.p.A. Filiale di Via B. Parodi 24D - 16014 Ceranesi
(GE), tesoriere di questa Amministrazione, esclusivamente mediante bonifico su

c/c bancario o postale per gli effetti della legge n. 136/2010.



Al fini e per gli effetti della legge n. 136/2010 1’appaltatore si impegna a:

- riportare il codice unico di progetto (CUP) dell’intervento e il codice identificativo
di gara (CIG) al fine di consentire la tracciabilita di tutti i movimenti finanziari
relativi al presente contratto, degli eventuali contratti di subappalto e di fornitura e
servizi relativi allo stesso;

- comunicare gli estremi identificativi di conto corrente bancario o postale
“dedicato”, su cui I’amministrazione effettuera i pagamenti inerenti al presente
contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della sopra citata legge;

- comunicare le generalita ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad
operare in relazione a tale conto corrente.

La violazione degli obblighi di tracciabilita di cui alla legge n. 136/2010 comporta
la risoluzione del contratto.

La richiesta di eventuali modalita agevolative di pagamento nonché le eventuali e
successive modificazioni, dovranno essere comunicate per iscritto dall' Appaltatore e
sara considerata valida fino a diversa comunicazione.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. E prevista I’anticipazione del prezzo ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.
Lgs. 50/2006.

2. All’Impresa appaltatrice verranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione
dell’effettivo andamento dei lavori ogni qualvolta il suo credito raggiunga, al netto
del ribasso offerto, un importo non inferiore a Euro 70.000,00 (settantamila/00).

3. | pagamenti dovranno essere effettuati dal Comune entro:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per 1’emissione del
certificato di pagamento;

- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per 1’ordine di pagamento.

16



* * “Finanziato dall'Unione Europea — NextGenerationEU”

"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e I’efficienza
energetica dei Comuni"

11 pagamento degli stati d’avanzamento lavori ¢ comunque subordinato alla verifica

da parte dell’Amministrazione, ai sensi della Legge n. 2 del 28/01/2009, della

regolarita contributiva (richiesta DURC) dell’impresa aggiudicataria e delle
eventuali imprese subappaltatrici presso lo sportello unico previdenziale ed alla
verifica prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 della regolarita fiscale

prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Al termine dei lavori si dara luogo alla rata di saldo il cui pagamento ¢ disposto solo

a condizione che I’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi

dell’articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle

condizioni che seguono:

- un importo garantito pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’.V.A.
all’aliquota di Legge, e del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni
dopo I’emissione del certificato di regolare esecuzione;

- prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale

12 marzo 2004, n. 123.



Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei
lavori é pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo é subordinato comunque alla verifica da parte
dell’Amministrazione, ai sensi della Legge n. 2 del 28/01/2009, della regolarita
contributiva (richiesta DURC) dell’impresa aggiudicataria presso lo sportello unico
previdenziale.

In caso di irregolarita contributiva da parte delle imprese appaltatrici,
I’ Amministrazione provvedera a trattenere sul saldo finale le somme dalle stesse
dovute a INPS, INAIL e Cassa Edile, limitatamente al periodo in cui sono svolte le
lavorazioni in appalto e nei limiti del debito risultante a seguito delle lavorazioni
effettuate.

In presenza di inadempienze nei confronti dei lavoratori per quanto fa riferimento al
pagamento delle retribuzioni saranno applicate le disposizioni previste dalla legge.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario come specificato
all’art. n. 11.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo
di diritto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato

speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli
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interessi legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalita ed i
termini previste dalla Legge.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al
giudice ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 14. Reqgolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite ed in conformita al presente contratto avvengono con
I’emissione del certificato di regolare esecuzione, che ha carattere prowvisorio,
entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione lavori.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

3. Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni
di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

capitolato speciale o nel contratto.



4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta
nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
1. Il Comune di Valbrevenna ha facolta di risolvere il presente contratto nei

seguenti casi:

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui allart. 8 (subappalto) del presente
contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;
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8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
allimpresa, o che comporti 'applicazione di penali complessivamente superiori
al 10% dellimporto contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle
penali;

9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell'opera;

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna
dei lavori;

11) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale
d’appalto;

13) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20% del’importo contrattuale netto ai sensi
dell’'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108;

14) ingiustificato ritardo nelladempimento degli obblighi di cui all’art. 47 commi 3 e
3bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20%;

15) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi
come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L.
n. 77/2021, oltre all’applicazione delle penali;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa

vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione,

inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.



2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
RECESSO

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere
nonché dell’indennizzo calcolato ai sensi dell’articolo 109 de D. Lgs. 18 Aprile
2016 n. 50.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il
responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula
alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante
delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la
materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1,
saranno devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.

TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'lmpresa appaltatrice & obbligata ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori; essa e

altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
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eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

2. L'Impresa appaltatrice & altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove
richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall‘articolo 105,
del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,
accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di
Valbrevenna effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della cauzione definitiva.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e 1’incolumita dei lavoratori,
potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai
sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’impresa
appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

(nel caso in cui I’Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:)



L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai
sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con ri-
sorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di effettuare nuove as-
sunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione
giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni).

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di
15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui

allarticolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

(nel caso in cui I'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipen-
denti e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici,
nel PNRR e nel PNC, commi 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 I’ Appaltatore
entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto € tenuto a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile
e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o
di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribu-
zione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo € trasmessa
alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale
di parita.

La violazione degli obblighi di cui allArt. 47 comma 3 determina I'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento

temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento af-
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ferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del
PNRR e del PNC.

(nel caso in cui I'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipen-
denti, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 I'appaltatore che occupa un
numero pari o superiore a 15 dipendenti &' tenuto a consegnare alla stazione appal-
tante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui
allarticolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa
all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente comma & trasmessa alle
rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappal-
tatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un
pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori ovvero agli ob-
blighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno
essere considerate dallAmministrazione grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi
dell’'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano,

per il tramite dell'lmpresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.

Il Comune di Valbrevenna ha esperito gli adempimenti disposti dal D. Lgs. n. 159

in data 6 settembre 2011 s.m.i. “Codice delle Leggi Antimafia".



Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'lmpresa appaltatrice, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori, dovra consegnare alla stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
ovvero del piano sostitutivo di sicurezza.

| piani di sicurezza di cui al comma precedente formano parte integrante del
presente contratto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori e/o al
Coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al
comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora I’'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o la-
vori da subappaltare)

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'ap-
palto.

In particolare si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le se-

guenti prestazioni o lavorazioni:
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L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la se-

guente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
dellImpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il pos-
sesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra 'altro:

a) [lindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra
praticare alcun ribasso;

b) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio
dell'autorizzazione;

c) [limpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, co-
pia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti
al subappaltatore.

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l'impresa subap-
paltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza
da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

al’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazio-



ne di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi

ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato
di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori
da subappaltare)

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare lavo-
ri o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs.

50/2016, il subappalto non & ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto che non hanno le carat-
teristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto
periodo del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente
il nome del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dellinizio della relativa prestazione, nonché
a seqguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve ga-
rantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quel-
lo che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivitd oggetto di subappalto coinci-
dano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente
principale.

L’Appaltatore pu¢ individuare come subappaltatore un operatore economico che ha
partecipato alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti

dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambien-
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tali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento

(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove

applicabili, ai principi trasversali, quali, tra laltro, il principio del contributo

all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equa-
lity), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari terri-
toriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui
all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifi-
cazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel
bando/lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al consegui-
mento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile ;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambien-
tali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero
della Transizione Ecologica.

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei con-

fronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e per

'esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto dei

principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, e,

ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del

contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere

(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento

dei divari territoriali.

Articolo 21. Obblighi di comunicazione all’Amministrazione

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere al’ Amministrazione i dati degli operatori eco-

nomici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui all’art.



1 comma 53 della Legge 190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di terra e mate-
riali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a
freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto
di terzi; guardiania dei cantieri.

In ottemperanza al disposto di cui all’'art. 53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, di-
chiara che, a decorrere dallentrata in vigore del suddetto comma in data
28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subor-
dinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi
avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o ne-

goziali in nome e per conto del’Amministrazione di appartenenza.”

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese

In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,
richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai singoli soggetti del
raggruppamento e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento
in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in
vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o
lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni
dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto
del’Amministrazione di appartenenza

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'lmpresa appaltatrice ha prestato apposita garanzia fideiussoria
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(cauzione definitiva) per I'importo di Euro , polizza n.

rilasciata dalla con sede in Via

— in data

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, restera vincolata per tutta
la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.

Articolo 23. Responsabilitd verso terzi e assicurazione.

1. L’Impresa appaltatrice assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
guanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando Il Comune di Valbrevenna da ogni responsabilita al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 comma sette del D. Lgs. 18 aprile 2016

n. 50 I’Impresa appaltatrice ha stipulato con la agenzia di

la polizza assicurativa n. che tiene indenne il

Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale Euro . (IVA compresa)
Opere preesistenti: Euro 500.000,00 (IVA compresa)
Demolizioni Euro 500.000,00 (IVA compresa)
Responsabilita Civile per danni: Euro 1.500.000,00

- Non é consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;



- Incaso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicu-
ratrice a cura dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o appendice
integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da varia-
zioni economiche o altro, dovra essere pagato dallimpresa o dedotto dalle
cauzioni d’appalto.

-  Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifa-
cimento.

-  alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui so-
pra € sostituita da una polizza che tenga indenne '’Amministrazione da tutti i ri-
schi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

- una garanzia fidejussoria bancaria 0 assicurativa di importo pari
all’anticipazione concessa dall Amministrazione, maggiorato del tasso di inte-
resse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi
dell’'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

- una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'impor-
to della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei la-
vori e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell’art.

103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALLI

Articolo 24. Discordanze negli atti contrattuali.
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In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno
con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto
I’appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,
documenti di gara, capitolato speciale, elenchi prezzi unitari, computo metrico
allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative
previste dagli atti contrattuali.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

L’ Amministrazione, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati
ovvero Regolamento Europeo n. 2016/679 (G.D.P.R.) in materia di trattamento dei
dati personali e di privacy, in qualita di Titolare del trattamento, informa

I’ Appaltatore che trattera i dati conferiti in relazione al presente contratto con



modalita prevalentemente informatiche e telematiche, esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti in materia, nonché per 1’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, compresa
I’attivita di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici. [ dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’adempimento degli
obblighi previsti dal contratto ovvero per il tempo necessario alla tutela, anche
giurisdizionale del Titolare in caso di inadempimento e, successivamente alla
scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell’attivita di verifica e controllo; i
dati saranno conservati in conformita alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. | dati saranno trattati esclusivamente dal personale
e da collaboratori del Titolare. A sua volta I’ Appaltatore trattera i dati personali di
cui venga in possesso in relazione al presente contratto, con le medesime modalita e
nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, sopra richiamate. A tali fini e
in relazione a quanto sopra, lo stesso viene espressamente nominato col presente
atto quale Responsabile Esterno del trattamento, in base al Modello Organizzativo
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24/05/2018.

Articolo 26. Principio del DNSH

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC
relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”
c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE
2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui
alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. I
RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli
obblighi attestati nella/e predetta/e check-list. in base alle relative Schede

tecniche di autovalutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il
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rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021.

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al
PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del
contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parita di ge-
nere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in ma-

teria

Articolo 27. Richiamo alle norme leqgislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare, il Codice degli Appalti approvato
con D. Lgs. del 18 aprile2006 n. 50.

Articolo 28. Misure Anticorruzione

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con
0QOEPE@ER@O@@ del P@@@@@@, disponibile sul sito @@@@@@ al se-
guente indirizzo @@@@@@@@ @, di impegnarsi ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risolu-
zione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contrat-
to, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le deci-

sioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, de-



nunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale;

- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico
dellobbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, presta-
zione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata
prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell’'esecuzione del contratto,
nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro sog-
getto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso
venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente al Comune di Val-

brevenna di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubbilici
adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” del
Comune di Valbrevenna, approvato con determinazione del Sindaco n. @@ @@,
del @@@@@ @, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi
di comportamento comporta per ’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto,
qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; In
ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto
dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28
novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma
0 subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1,
comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio,
se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri

autoritativi o0 negoziali in nome e per conto del’Amministrazione di appartenenza
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Articolo 29. Elezione del domicilio

At sensi dell’articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 I’Impresa appaltatrice elegge
domicilio in:

Articolo 30. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) comprese quelle occorse per I’espletamento
della gara sono a carico dell’Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.

5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e
sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi
dispensano di darne lettura.

E richiesto io Dottor , Segretario comunale titolare del Comune di

Valbrevenna ho ricevuto il presente atto in formato protetto PDF/A, firmato

digitalmente dalle parti, che dichiarano di averlo ricevuto tramite scambio via Posta



Elettronica Certificata, letto ed accettato e sottoscritto digitalmente nel medesimo
testo concordato mediante dispositivi hardware i cui certificati ho verificato quali
validi e conformi al disposto della lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs
82/2015, di seguito identificate:
e (Geom. Gastaldo Fabrizio, nato a Genova (GE) il 24.02.1972, C.F.
GSTFRZ72B24D969K, in nome e per conto del Comune di Valbrevenna;

. nato a il C.F.

in nome e per conto della ditta con sede in

, codice fiscale/partita IVA n. ;

Dopodiché io ufficiale rogante ho sottoscritto digitalmente il presente atto, mediante
dispositivo hardware che dichiaro quale valido e conforme al disposto della lettera
f) del comma 1 dell’articolo 1 del D. Lgs 82/2015, atto che provvedo a registrare al
repertorio dei contratti del Comune di Valbrevenna e che viene archiviato
digitalmente presso le strutture comunali secondo le modalita di conservazione

sostitutiva stabilite dalla legge.
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