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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”
Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”
SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO

Appalto per la fornitura, I'installazione, compreso montaggio ove
richiesto, posa in opera e collaudo chiavi in mano, di tutte le attrezzature,
materiali, e relativa assistenza tecnica e funzionale aventi le caratteristiche

specificate nel progetto tecnico allegato.

APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR — LINEA DI INTERVENTO
M2C1 1.1. LINEA A
TRA
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
C.F./P.IVA:
con sede in

in persona del

La Societa

C.F./P.IVA:

con sede in

in persona del Legale Rappresentante
domiciliato per la carica c/o

(in sequito, in breve, anche “Affidatario”),

Premesso che



- a seguito della determina a contrarre n ° del , relativa

all'approvazione della procedura di appalto per la fornitura di strutture per il
miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e all’avvio della procedura di gara, pubblicata in data ../../... , con

Determina n. ...... del....... lappalto €& stato aggiudicato a:

Le Parti intendono disciplinare, mediante apposito contratto, I'affidamento

del servizio in oggetto.

L’affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
del presente contratto, che se ne considera parte integrante e sostanziale anche

se non materialmente allegata.

1. Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (...nome

Appaltatore...)

e per essa a (... nome Firmatario...), il quale nella precitata sua qualita,
accetta senza riserva alcuna, per la fornitura di strutture per il miglioramento e la
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani CIG @@ @,

IDdigara...... ).

Il servizio consiste nella fornitura di strutture per il miglioramento e la
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

L’'organizzazione e la modalita gestione della fornitura sono nel Capitolato
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Speciale d’Appalto, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L’Appaltatore s'impegna all’esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi

compresa l'osservanza dei Criteri Ambientali Minimi.
2. Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle
Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara,

ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti

parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato A”), con i relativi Allegati ....,
firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta

HASH: SHA256: “-------;

Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli

atti dellAmministrazione:

- 'offerta presentata dall’ Appaltatore, costituito dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- “

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- “

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- “
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Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno

ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

3. Corrispettivo

L’'importo contrattuale ammonta a Euro numero in cifre,00# (diconsi numero in

lettere/00), al netto dell'lVA, di cui:

a) Euro numero in cifre,00# per I'esecuzione del servizio di fornitura vero e
proprio;

b) Se pertinente Euro numero in cifre,00# per gli oneri di sicurezza per rischi
da interferenza;

c) Se pertinente Euro numero in cifre,00# per i costi della manodopera
afferenti la posa in opera;

L'importo di cui alla lettera a) € stato ottenuto applicando il ribasso d’'asta del

(...)% offerto dall’Appaltatore sull'importo a base d’asta pari a Euro numero in

cifre,00#.

Il prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, é fisso ed

invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi e I'eventuale

rinegoziazione, di cui al successivo articolo 6.

L’Appaltatore riconosce che il prezzo e remunerativo e di non avere, quindi,

alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi,

maggiori o comunque piu favorevoli di quelli fissati.

L’'importo contrattuale e integralmente finanziato con fondi dell’'Unione Europea -
PNRR NextGenerationEU — Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1 Linea
A -Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti

esistenti.
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L’Ente Appaltatore non rispondera del ritardo nei pagamenti addebitabile al
mancato accredito dei fondi da parte dei predetti Enti Finanziatori per fatto non

imputabile a questa stazione appaltante.

Il contratto € stipulato “a corpo”, per cui I'importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla
qualita delle forniture.

Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, ogni attivitd che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle
prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali
spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione

contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

q, Durata del contratto

Le parti fanno rinvio all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.

5. Cessione del contratto

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

e nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e

dell'articolo 6 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

6. Revisione prezzi e modifiche al contratto

La revisione dei prezzi e disciplinata dall’articolo 60 del Decreto Legislativo

31 marzo 2023, n. 36 e dal presente Contratto.

Pagina 7 di 38



Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino condizioni di
natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito
con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi
al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e gli indici delle retribuzioni
contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il corrispettivo
contrattuale pud essere oggetto di revisione nella misura dell’'80 per cento della

variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente I'Appaltatore ha la

facolta di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza I'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosita della
fornitura con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori
0 subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per
I'espletamento della prestazione. L’istanza puo avere ad oggetto esclusivamente
la fornitura eseguita nel rispetto dei termini e delle modalita contrattualmente
definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni

percentuali dei singoli costi della fornitura che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall’Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta)
giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste
dellAppaltatore il provvedimento determina [I'importo al medesimo

eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si
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applica a partire dall'inizio del mese in cui € effettuata la richiesta da parte
dell’Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative

informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, € esclusa qualsiasi

revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664 primo comma del Codice
Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo 120

e dall'articolo 5 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

7. Ruoli contrattuali

L’Appaltatore ha nominato .............cccovvviiiiiiiiienenen. guale Responsabile
Contrattuale del servizio di fornitura, con poteri di firma e decisionali.

I Responsabile Contrattuale € il referente dell’Appaltatore nei confronti
dellAmministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici del’Amministrazione;
assicura, in particolare, lo svolgimento delle attivita in modo conforme al
Capitolato Speciale d’Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle
tempistiche contrattuali, con piena facolta di gestire le eventuali criticita,
problematiche organizzative e varianti al servizio.

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al’Amministrazione le

eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

8. Subappalti e subcontratti

bY

L’affidamento in subappalto & sottoposto alle condizioni indicate all’art. 6 del

Capitolato Speciale d’Appalto e all'art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo
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2023, n. 36.

In particolare si da atto che I'’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti prestazioni:

Le predette prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore

subappalto.

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la

seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
dell'lmpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nonché la

documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;

b) se pertinente, I'indicazione separata degli oneri di sicurezza e del costo della
manodopera relativi alle forniture subappaltate, rispetto alle quali il

subappaltatore non potra praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;

d) I'impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al

subappaltatore;

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme
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di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con I'impresa

subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza

da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono
allAmministrazione, prima dellinizio della prestazione copia del piano di

sicurezza o del DVR.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e
previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17
del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio
del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche
per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell’'occupazione
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108,
come indicati, nel bando di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al

conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
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guello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse

nell'oggetto sociale del contraente principale.

L’Appaltatore puo individuare come subappaltatore un operatore economico che
ha partecipato alla procedura di gara in argomento. L’Appaltatore ed il
subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei confronti della

stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare
lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 comma 4 lettera

c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non € ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno
le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’articolo 119
comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, I'Appaltatore deve
trasmettere allAmministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del
presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per
I'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attivita contrattuali, che sulla base
all'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le

caratteristiche di subappalto.

9. Termini di esecuzione della fornitura
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La fornitura dovra essere effettuata entro i termini indicati nell’articolo 4 e con le

modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo
necessario all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari,
integrative all’'esecuzione delle forniture previste dal Capitolato speciale
d’appalto. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle

forniture sono disciplinate dall’articolo @@ @ del presente contratto.

| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi
dell'articolo 17 comma 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, per i
motivi indicati nel verbale di consegna del (....data....), che qui si intende

integralmente riportato.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1. Linea A, fermo restando

il termine di esecuzione della fornitura di cui al presente articolo.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I’Appaltatore € tenuto a
garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale
indicato nei documenti contrattuali dalla Citta Metropolitana di Genova, con
ferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi,
emanati ed emanandi. L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le
informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target
e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la

documentazione necessaria per eventuali controlli.
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10. Sospensione e ripresa delle forniture

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che le forniture
procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la
sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui
all'art. 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all’art. 8 dell’'Allegato

[1.14 del D.Lgs 36/2023.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause
di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dalla normativa. Durante il periodo di sospensione, il direttore
dell’esecuzione dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni
delle forniture e da le disposizioni necessarie ad evitare danni alle opere gia
eseguite e per facilitare la ripresa delle forniture. Nel caso di sospensioni totali 0
parziali delle forniture disposte dal Direttore dell’esecuzione per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Decreto Legislativo 31
marzo 2023, n.36, l'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,
guantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i criteri previsti
dall’'art.8 dell’Allegato 11.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36. La
sospensione parziale delle forniture determina il differimento dei termini

contrattuali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore
dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa

delle forniture ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla
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disposizione di ripresa delle forniture effettuata dal RUP, il direttore
dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa delle forniture, che
deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle forniture e il
RUP non abbia disposto la ripresa delle forniture stesse, I'esecutore puo diffidare
il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione
necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa delle forniture, qualora
I'esecutore intenda far valere lillegittima maggiore durata della sospensione. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle forniture sono iscritte
a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle forniture, salvo
che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione

nel verbale di ripresa delle forniture.

11. Ultimazione delle forniture e verifica di conformita

Al termine della prestazione di consegna delle forniture I'esecutore deve inviare
al direttore dell’esecuzione, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta
ultimazione delle forniture, al fine di consentire allo stesso i necessari
accertamenti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il
direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della fornitura e lo
invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. In caso di esito
negativo dell’accertamento, il direttore dell'esecuzione, constatata la mancata
ultimazione delle forniture, rinvia i necessari accertamenti sullo stato della

fornitura al momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione
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della stessa con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore
dell’'esecuzione redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di
constatazione sullo stato delle forniture. 1l certificato di ultimazione puo
prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento delle forniture di piccola entita, accertate da parte
del direttore dell’esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e
sulla funzionalita della fornitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti 'avvenuto completamento delle forniture sopra indicate.
Qualora I'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione
di fine forniture, alla consegna di tutte le certificazioni, il certificato di ultimazione
delle forniture assegnera all’esecutore un termine non superiore a 15 giorni
naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili alla verifica di
conformita delle forniture e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni
sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione delle
forniture precedentemente redatto diverra inefficace, con conseguente necessita
di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto adempimento
documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente

Contratto.

12. Oneri acarico dell’appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale

d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

L’Appaltatore € tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal
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PNRR, nonché quelli specifici per lattuazione della proposta ammessa al

finanziamento nell’ambito dell'intervento.
In particolare I’Appaltatore dovra:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’'art. 5 del Reg.
(UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no
significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la
parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita
specifiche dell’lnvestimento 1.1. Linea A “Realizzazione nuovi impianti di
gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” Missione 2

Componente 1.1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- provvedere alla trasmissione alla Citta Metropolitana di Genova di tutta la
documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti
Investimento sopra citato ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del

DNSH,;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di
avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i
documenti necessari, anche al fine di consentire alla Citta Metropolitana di
Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al
progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi

nell'attuazione delle attivita oggetto del Contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e
controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione

gravanti sulla Citta Metropolitana di Genova. Qualora si verificasse la perdita o
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la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, I’Appaltatore sara altresi chiamato
a risarcire la Citta Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di
inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a

titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale
presentato dalla Citta Metropolitana di Genova ai fini dellammissibilita
definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o
pregiudicare la conclusione delle forniture o la completa funzionalita

dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 31 Marzo 2026;

b) fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno
0 piu requisiti di ammissibilita dell’Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita
della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni
naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Citta Metropolitana

di Genova;
c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’'Intervento, per fatti

imputabili all’Appaltatore.

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed é tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto
collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso

e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
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degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni

rese nell'ambito del subappalto

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai
sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti
finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di
effettuare nuove assunzioni per lI'esecuzione del presente contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o0 strumentali, almeno la quota del

30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni).

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno
di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di

cui all'articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n.

77.

Ai sensi dell'articolo 47 “Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti
pubblici, nel PNRR e nel PNC”, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio
2021, n. 77, I'Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto e tenuto a
consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
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dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
La relazione di cui al primo periodo é trasmessa alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La violazione degli
obblighi di cui all’articolo 47 comma 3 determina l'impossibilita per I'operatore
economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento

afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del

PNRR e del PNC.

Ai sensi dell’articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77
convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, é tenuto a
consegnare alla Stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del
contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
e una relazione relativa all’'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge
e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui

al presente comma é trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L’Appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale,
inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva,
assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119

comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Per le inadempienze
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derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo
’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’'articolo 117 comma 5 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. In caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le violazioni, debitamente accertate, da
parte dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al
presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e
I'incolumita dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall’articolo 47 del decreto
legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021 potranno essere
considerate dallAmministrazione grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi
dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.

13. Misure anticorruzione

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare il Piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) 2023 — 2025 e i relativi allegati, approvato in data 06/07/2023 con
deliberazione di Giunta Municipale n. 65/2023, consultabile nella sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale comunale, e di impegnarsi
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ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti

il suddetto Piano, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarita o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare
con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o

condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto, a mantenere nel corso di tutta la sua
esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la

Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione
contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale
adempimento consente all’ Amministrazione di chiedere la risoluzione del

contratto;

- nell’'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento dei
dipendenti comunali del Comune di Genova’, consultabile nella sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale comunale, di cui dichiara di
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aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per
I’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in ragione della

gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del
presente contratto, dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto
comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori
retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre
anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei
confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per

conto del’Amministrazione di appartenenza.

14. Responsabilita, Polizze assicurative e Garanzie

L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi
contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117
comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n
(..... ) rilasciata il (...data.... ) da (.... Assicurazione , Agenzia.....), per una

somma garantita pari a € numero in cifre,00#, giuste le riduzioni di legge;

In conformita a quanto previsto dall’articolo 117 del Decreto legislativo 31
marzo 2023, n.36, la garanzia definitiva € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale

importo garantito. Lo svincolo €& automatico in ragione e a misura
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dellavanzamento dell’esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture
emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di
garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessita di nulla osta
dellAmministrazione, e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore
allistituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento

dell’esecuzione.

L’Appaltatore € inoltre tenuto a costituire:

1) una garanzia fidejussoria bancaria o0 assicurativa di importo pari
all'anticipazione concessa dallAmministrazione, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai
sensi dell'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del

successivo articolo 12;

2) una cauzione 0 una garanzia fidejussoria bancaria o0 assicurativa pari
all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato
per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita dei servizi e
I'assunzione del carattere di definitivita della medesima, ai sensi dell'articolo 117

comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'Appaltatore dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento

della relativa richiesta del’Amministrazione.

L’'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro delle garanzie
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possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il
risarcimento del danno e [I'escussione delle cauzioni prestate in favore

dellAmministrazione.

15. Controlli

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto e
svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023,

n.36, e con le modalita di cui all'Allegato 11.14.

16. Contabilita e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle forniture verra
effettuato dallEnte Appaltante, solo dopo il buon esito della verifica di
conformita, entro 60 gg dalla data di ricezione della/e fattura/e, corredate dalle
copie delle bolle di consegna debitamente firmate.

L’Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 125 comma 1 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del
20% (venti per cento) dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo
inizio della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa, in conformita a quanto previsto dal precedente articolo
14.

Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sullimporto di ogni fattura € operata
una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro
12 mesi dalla corresponsione.

<evenTUALE>

Qualora I'Appaltatore non abbia prestato garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo

117 comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, sull’ importo di ogni
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certificato di pagamento & operata altresi una ritenuta del 10 (dieci) per cento
dell'importo del certificato, al lordo della ritenuta di cui al punto precedente. Le
ritenute sono svincolate dalla Citta metropolitana all’emissione del certificato di

verifica di conformitda o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di

ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato.

L’appaltatore trasmette al’lAmministrazione la relativa fattura, corredata da
un’autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attivita
svolte in conformita alle disposizioni contrattuali.

L’Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata
documentazione puo richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o
revisione della documentazione gia presentata, altrimenti la documentazione si
ritiene accettata.

L’Amministrazione, a seguito dell’accettazione, fatte salve le verifiche degli
adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarita contributiva e fiscale,
emette il mandato di pagamento alla propria Tesoreria per ['effettuazione
dell’operazione di bonifico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Nei casi previsti dall’articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36, in occasione dell’emissione delle fatture e nei limiti dellimporto
autorizzato, I'Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al
subappaltatore da parte dellAmministrazione, la parte delle prestazioni eseguite
dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresi, se
pertinente, gli oneri di sicurezza e il costo della manodopera da corrispondere.
Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il

termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione
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delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare allAmministrazione, per ciascun
pagamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la
specificazione dei relativi importi;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione
delle ritenute di garanzie effettuate; I'Appaltatore potra dimostrare che la
mancata presentazione delle fatture quietanzate e legittima per situazioni di
contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo e inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa
funzionalita ed usabilita delle forniture;

- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 14 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell'incidenza della mano d’opera;
- al rispetto del principio del DNSH

| pagamenti dell’'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del
Codice Civile. L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e
'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste
dall'articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in sede di
liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del certificato di verifica di
conformita.

Le fatture riportano obbligatoriamente I'oggetto, il riferimento al periodo di attivita

svolta, il CIG, limporto e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere
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trasmesse in forma elettronica, secondo il formato e le modalita di invio previsti

dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si
riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’'Indice delle

Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):
Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta Metropolitana di Genova

La fattura dovra riportare l'indicazione che “la prestazione oggetto della
presente fattura e finanziata con fondi dellUnione Europea - PNRR
NextGenerationEU — Missione (...) Componente (...) Investimento (...)("........ ")
e gli estremi del presente contratto (data, protocollo e, se presente, numero di
Repertorio), oltre che CUP e, ove applicabile, CIG; estremi identificativi
dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo,
sede, IBAN, etc.) conformi a quelli previsti nel contratto; indicazione sintetica
delloggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (riferimenti allo stato di
avanzamento, alla fase progettuale etc.); importo (distinto dallIVA nei casi
previsti dalla legge).

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire al’Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da
ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
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modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione
delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all’ Amministrazione non
danno diritto a interessi di mora o ad indennita, e non possono impedire la
regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui I'’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(R.T.1) la fatturazione “pro quota” da parte delle imprese partecipanti, fermo
restando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, avviene solo per le
attivita effettivamente svolte, corrispondenti a quelle risultanti nell’atto costitutivo

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

17.  Tracciabilita dei pagamenti

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilita dei flussi

finanziari.

| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dellAmministrazione
esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato,

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall'accensione dello stesso e/o dall'inizio del contratto, unitamente
alle generalita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,
nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che
in assenza di dette comunicazioni I'’Amministrazione non esegue i pagamenti

senza che I’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
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Non e consentito allAppaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle
transazioni economiche con I'’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo
conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operativita da parte

dellAmministrazione sul conto precedentemente indicato.

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori,
i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano

al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole I'’Amministrazione non autorizza i contratti di

subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al
rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di

risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.

L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-

fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.

L’Appaltatore e tenuto a risolvere i contratti di sub-appalto e sub-fornitura di cui
al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di
tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.

136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

18. Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
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L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all’articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita della fornitura;

3) grave ritardo rispetto nell’esecuzione delle prestazioni previste;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’articolo 12 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

8) violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010,
n. 136;

9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;

10) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi
Ambientali) che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori
al 20%;

11) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 47
commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti
I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%

12) inadempimento o ritardo delladempimento dell'obbligo di assunzione ai

sensi dell’'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che
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comporti 'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

13) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR
(milestones - target ambientali e digitalizzazione) che comporti I'applicazione
di penali complessivamente superiori al 20%;

14) in ogni altro caso previsto dalle norme vigenti.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dall’art.
122, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di
contestazione degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore,
assegnando a quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione delle relative controdeduzioni.

L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

19. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,
del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 'Amministrazione si riserva il diritto di
recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalita di cui
all'articolo 123 e all’Allegato 11.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36,
previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili

esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

20. Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e
trattati in connessione con [I'esecuzione del contratto in conformita alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
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Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla
normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in
particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo

10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, I'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad
osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per
motivi non riconducibili allesecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche
indicazioni dellAmministrazione, i dati ai quali hanno accesso nell’esecuzione

delle prestazioni contrattuali.

L’'Appaltatore e tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti piu
idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati
nell'esecuzione del contratto, secondo specifiche modalita, concordate con
I’Amministrazione comunale, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche
finalita del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza
organizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo
qguanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, come indicato nel documento

in appendice al presente Contratto.

L’Amministrazione trattera i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi
con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato
Regolamento UE e in base all'informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato

Regolamento, contenuta nei documenti di gara.

21. Brevetti industriali e diritti d’autore
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L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente alluso di
dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di

diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti del’Amministrazione
da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni
materiali e immateriali utilizzati dall’ Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali, I'’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,

incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare [I'Amministrazione da ogni

responsabilita al riguardo, sia diretta che indiretta.

22. Clausola “DNSH”

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC
relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d.
“Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE
2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle

check-list allegate al presente Contratto (“Allegato ....” e “Allegato ....”) firmate

digitalmente dalle parti e allegate come file aventi, rispettivamente, le seguenti

impronte HASH:
“Allegato ....” : SHA256: (...)
“Allegato ....” : SHA256: (...)

Il RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli
obblighi attestati nelle predette check-list in base alle relative Schede tecniche di

autovalutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del
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principio di non arrecare danno significativo all’'ambiente (allegato circolare MEF-

RGS n. 32 del 30 dicembre 2021.

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al
PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parita di genere
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

23. Criteri Minimi Ambientali

L’'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal
decreto 23 giugno 2022, recante “Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri
servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta
dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e

attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”.
24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti

pubblici, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36
25. Interpretazione del Contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e

dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra

evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a
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1369 del Codice Civile.
26. Controversie
Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del
contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni

contrattuali, sara competente il foro di Genova. E esclusa qualsiasi forma di

arbitrato.

27. Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale

del 19 aprile 2000 n. 145, I'’Appaltatore elegge domicilio

<- Se ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante>

- nel comune di Genova in Via (........ )presso la sede legale dell'impresa

<-

- presso I'Ufficio della Direzione del’Esecuzione del Servizio.

- presso gli uffici dell’Amministrazione

- presso lo studio di un professionista (0 societa legalmente riconosciuta)

nel Comune dove ha sede la Direzione del’Esecuzione del Servizio.

Ogni  variazione  deve  essere  preventivamente  comunicata

al’ Amministrazione.

28.  Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e
conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.),

comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
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dell’Appaltatore.

L'imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto e ai suoi
allegati € stata assolta, a cura dell’Appaltatore, in misura forfettaria ed in
modalita telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31
marzo 2023, n.36 e dell'allegato 1.4, Tabella A, per un importo complessivo di
Euro (importo in cifre / importo in lettere), con quietanza n. (...... ) del

(....data....), conservata, in copia, anche agli atti dal’ Amministrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico

dellAmministrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto
sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione
del presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del

Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a
mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive
(...numero in lettere...) pagine, con ci0 approvandolo espressamente ed

integralmente.

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AUTENTICA di FIRME
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lo sottoscritt(....) Dott.(....) (.oovvvvennnnns ), Segretario Generale del Comune di
, abilitato ad autenticare le scritture private di cui &€ parte I'Ente, ai
sensi dell’'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, certifico che:

(.....) in rappresentanza e per conto del Comune di , €

- il sig. (.....) (.... luogo, data di nascita, C.F....) il quale ha dichiarato di
intervenire non in proprio, ma in qualita di (.....) dellimpresa (.....)(..C.F., P.IVA,

indirizzo sede....) della quale é (...rappr.legale, procuratore speciale, etc...),

delle cui identita io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e
vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n.82, previamente verificata la validita delle loro firme digitali, ai
sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento

venga conservato in raccolta tra i miei.

lo, Segretario Generale, presso la sede dellEnte in data (...data in lettere...)
procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il

contenuto non e in contrasto con I'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale
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