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NextGenerationEU

Adeguamento normativo palestra
comunale Via delle Viazze
CUP: B29122000110006

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

IL PROGETTISTA

Ing. Piergiorgio Formosa




PARTE | - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO

CAPO | - DEFINIZIONE DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell‘appalto

L’oggetto dell'appalto a corpo consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di: Adeguamento normativo palestra comunale Via delle Viazze.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali I'affidatario
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'affidatario deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L’esecuzione dei lavori e l'impostazione del cantiere dovra rispettare la normativa in materia di Contenuti
Ambientali Minimi (CAM) di cui al Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) come
pubblicato in Allegato alla G.U.R.l. Serie Generale nr 183 del 06.08.2022.

L’esecuzione dei lavori dovra altresi rispettare la normativa in materia di principi DNSH, di cui al Regolamento
(UE) 2020/852 e Regolamento Delegato 2021/2139.

Art. 2. Importo a base di gara

L’'importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente:

Importo a corpo
a) | Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) €308.473,50
b) | Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) €6.126,04
Importo a base di gara €314.599,54

Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono intendersi I.V.A.
esclusa, ove non diversamente specificato.

| suddetti importi di cui sopra, suddivisi per categorie omogenee, sono specificatamente indicati nella Tabella B
del presente capitolato.

In particolare si precisa che, nella formulazione dei suddetti importi si & considerato:

+ l'onere per I'esecuzione dei lavori in modo discontinuo sull’edificio in oggetto al fine di garantire la
continuita delle attivita sportiva in corso;

» gli oneri della sicurezza sono comprensivi anche dei costi derivanti dall’attuazione delle disposizioni
contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI), previsto dall'art. 26
D.Lgs.81/08

» L'utilizzo di listini regionali o di analisi prezzi su base listini fornitori o offerte & stato concordato con la
stazione appaltante ed in accordo con art 32.2.a.b.c del DPR 207/2010" Le lavorazioni sono
compensate mediante relative voci di prezzo del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - edizione
infrannuale del 28.12.2022 della Regione Liguria. Per le altre lavorazioni previste in progetto, € non
comprese nel prezziario di riferimento, si &€ provveduto alla redazione di nuovi prezzi analizzati, sulla
base di: Valutazioni del progettista con riferimento a listini ed offerte fornitori. Nella formulazione dei
nuovi prezzi si € comunque fatto riferimento al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche edizione
2023 della Regione Liguria per quanto concerne le spese generali, I'utile d'impresa e la manodopera.



Pertanto, I'affidatario non potra per questi motivi chiedere maggiori compensi.

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le
spese relative alla prestazione delle attivitd e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attivita
necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente,
nell’ambito dell’'oggetto contrattuale, prima dell’approvazione del progetto, anche derivanti da osservazioni di altri
soggetti pubblici legittimati (quali ad esempio conferenza dei servizi e civiche amministrazioni).

Sono altresi a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attivita e
fornitura che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per
un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di
viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi,
le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l'invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e
descrittivi) al RUP, il tempo necessario per lillustrazione del progetto nell’ambito di presentazioni ufficiali,
conferenze di servizi, procedure amministrative, per I'acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere
anche in corso d’opera.

Art. 3 - Categorie di opere - Requisiti di qualificazione e subappalti
(art. 84 — 105 - 216 commi 14-15 D.Lgs. 50/2016 Artt. 32 comma 7 e 61 D.P.R. 207/2010 — art. 12 DL.
47/2014 convertito con modifiche dalla L. 80/2014 - D.M. 24/04/2014 — D.M. 248/2016)
Al fine di individuare i requisiti di cui all’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 in conformita all’allegato A al predetto
decreto e dei decreti ministeriali vigenti:

A) llavori della categoria prevalente (art. 3 comma 1 let.oo-bis D.Lgs. 50/2016) sono i seguenti:

Lavorazioni dell’appalto Qualific % Incidenza
o L Importo sul valore o
descrizione Classifica | Obblig. (€) complessivo o
categoria categoria (SI/NO) dellopera manodopera
1| 0G1 | Edifici civili e industriali | si | €19211093 | 61,07% 33,23%

B) | lavori delle cateqorie scorporabili (arf. 3 comma 1 let.oo-ter D.Lgs. 50/2016) appartenenti a categorie
diverse da quella prevalente e di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo
superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
sono le seguenti:

Lavorazioni dell’appalto Qualific % Incidenza
o . Importo sul valore o
descrizione Classifica | Obblig. (€) complessivo %o
categoria categoria (SI/NO) dell'opera manodopera
Impianti interni elettrici,
> 0S30 telefonici, radiotelefonici e | S| €122.488,61 38,93% 27,39%
televisivi

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall’esecutore, direttamente o tramite un’impresa
mandante nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, oppure subappaltate, qualora siano state indicate
come subappaltabili in sede d’offerta, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le
prescrizioni di cui ai commi successivi.

Per i lavori di cui alla categoria prevalente OG1, pari al 61,07% del valore complessivo dell'opera, considerando
la necessita di garantire la qualita’ esecutiva dell’opera anche al fine di ridurre la contemporanea presenza di
lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine di garantire una piu intensa tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce che debbano



essere eseguite dall'impresa appaltatrice direttamente per la quota prevalente individuata nel 47,00% del loro
valore complessivo. In particolare, debbono essere eseguite dallimpresa appaltatrice le seguenti lavorazioni
appartenenti alla categoria OG 1 (vedi riferimento Tabella B — Quadro riepilogativo Gruppi di Categorie omogenee
e Quadro incidenza Mano d’opera):
- Realizzazione edificio; Le lavorazioni sono quelle descritte nell’elaborato specialistico 01-NED-E-RTS-00
(“Relazione tecnica specialistica e di calcolo edificio ad uso deposito”). Si riporta di seguito I'elenco delle
lavorazioni come desumibili dall’elaborato 03-NED-E-CME-02 (Computo metrico estimativo ed elenco prezzi -
unitari per edificio ad uso deposito”):
- Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto
per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100 in rocce tenere
- Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del
corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo,
detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro
- Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni,
- Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli
aggregati di 32 mm classe di resistenza: C12/15
- Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60
- Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione
- Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee,,compreso disarmo e pulizia del legname Per fondazioni
realizzate in legname di abete e pino
- Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza
migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm
- Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio metallico e fondello in laterizio posti ad
interasse di 50 cm circa, con interposti blocchi di laterizio, compreso getto di completamento e
sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 25/30,
classe di consistenza S5, con la finitura della superficie a staggia, compresa I'armatura metallica dei
travetti, banchinaggi, rompi-tratta, escluse le sole orditure metalliche ausiliarie (monconi, ferri di
ripartizione, reti elettrosaldate). Sovraccarico utile fino a 450 kg/m? per luci da 4,01 m a 5,00 m,
pignatte dello spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm. con calcestruzzo
confezionato in cantiere
- Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili,
solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname. realizzate con tavole in legname di abete e
pino
- Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio metallico e fondello in laterizio posti ad
interasse di 50 cm circa, con interposti blocchi di laterizio, compreso getto di completamento e
sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 25/30,
classe di consistenza S5, con la finitura della superficie a staggia, compresa I'armatura metallica dei
travetti, banchinaggi, rompi-tratta, escluse le sole orditure metalliche ausiliarie (monconi, ferri di
ripartizione, reti elettrosaldate). Sovraccarico utile fino a 450 kg/m? per luci da 4,01 m a 5,00 m,
pignatte dello spessore di 16 cm e soprastante soletta dello spessore di 4 cm. con calcestruzzo
confezionato in cantiere
- Murature El in blocchi di calcestruzzo grezzo dello spessore di: cm 30
- Intonaco esterno in malta cementizia strato aggrappante a base di cemento portland, sabbie
classificate ed additivi specifici, spessore 5 mm circa



- Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland,
sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm

- Intonaco esterno in malta cementizia strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland,
sabbie classificate ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm

- Intonaco interno in malta cementizia strato aggrappante a base di cemento portland, sabbie
classificate ed additivi specifici spessore 5 mm circa

- Intonaco interno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland,
sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 1/2 cm

- Intonaco interno in malta cementizia strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland,
sabbie classificate ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3 mm

- Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica

- Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento
32.5R per i primi 4 cm di spessore

- Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del Decreto del Ministero della
Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia) piastrelle in gres porcellanato per
pavimentazioni, in varie tonalita nel formato cm 30x60

- Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, gres rosso, grés porcellanato, klinker, con
adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con
apposito stucco cementizio

- Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare,
per misurazione minima 2 m?

- Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e finitura
antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con
marcatura CE secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent compresa.
Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura
e una portante regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione
antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. El 120 a due battenti, spessore mm
60,luce netta mm 1800 (900+900)x2050

- Accessori per porte di sicurezza Kit maniglione antipanico a leva per porta a doppia anta

- Sola posa di porte antincendio a due battenti Sola posa di porta antincendio a 2 battenti (h max m.
2,15) in apertura gia predisposta comprese opere murarie di fissaggio escluse le finiture

- Sola posa di maniglioni antipanico Sola posa in opera di maniglione antipanico tipo "touch bar" su
porta tagliafuoco a 2 ante gia' predisposta

- Finestra o portafinestra in PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica
a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di colore bianco, di
misure standard e superficie massima m? 4,5, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni
in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta
di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, con trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona climatica, con classe di resistenza di tenuta all'acqua
corrispondente alle norme UNI EN 12207:2017, con classe di permeabilita all'aria corrispondente
alle norme UNI EN 12208:2000 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme
UNI EN 12210:2016, escluso il controtelaio e la formazione di centinature, misurazione minima per
serramento m?2 1,0 apertura ad una o due ante o vasistas valore trasmittanza </= 1,4 W/mgK

- Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai Fornitura e posa in opera di controtelai
in scatolare in acciaio alluminio o legno comprese opere murarie per serramenti di superficie
massima 4 mq

- Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di calcestruzzo semplice e armato, eseguita
a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore



- Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in rame
spessore 8/10 mm, diametro 100 mm

- Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali,
tramogge, squadre, in lastra di rame, spessore 8/10 mm, sviluppo 25 cm

- Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature
con apposito prodotto lastra di rame dello spessore di 0.8 mm

- Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da
impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm

- Membrane bitume polimero elastomerica, peso di circa 4,00 kg/m?, flessibilita a freddo - 20°
autoprotetta con scaglie di ardesia naturale

- Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da una
spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per
m?2,

- Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a
fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione

- Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a
fiamma, sovrapprezzo per la posa di membrane bituminose autoprotette con lamine metalliche o
scaglie di ardesia

- Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie,
esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 15 kg/m?, tratti orizzontali

- Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie,
esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 15 kg/m?, tratti inclinati

- Inferriate di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi
trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m? per finestre e simili

- Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse opere murarie, esclusi
trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio zincato incluse zanche di ancoraggio

- Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) montati orizzontalmente
e/o verticalmente su telai gia predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi, del
peso fino a 15 kg/m?2.

L’affidamento in subappalto & possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
L’affidamento in subappalto o a cottimo & sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29
luglio 2021.

Nei casi previsti all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del contratto di
subappalto. In questo caso gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento.

Il subappalto &€ ammesso nei limiti massimi del 47% della categoria prevalente OG 1, cosi come stabilito
dall’art. 105, comma 1, del Digs 50/2016. In merito alla categoria OS 30, la stessa (quale SIOS) é
subappaltabile per intero (al 100%) purché ad unico operatore. Il subappalto della stessa categoria
scorporbile non puo essere suddiviso trattandosi di opere per le quali € necessario acquisire le opportune
certificazioni.

Si precisa che in applicazione dell’articolo 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, non & ammesso l'istituto
dell’avvalimento relativamente alle opere di cui alla categoria OS 30;

Ai fini della qualificazione, qualora I'importo del subappalto sia superiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve
essere in possesso dell'attestato di qualificazione, qualora I'importo sia inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore



pud essere qualificato ai sensi dell'articolo 90, o art. 248 per i beni del patrimonio culturale, del D.P.R. 207/2010
oppure essere in possesso dell'attestato di qualificazione.

Considerato che sono presenti attivita elencate all'art. 1 - comma 53 della L 190/2012 (“autotrasporti per conto di

“ o«

terzi *, “confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume” e “fornitura di ferro lavorato”), il
soggetto che curera le forniture e i trasporti descritti in seguito, se differente dall’appaltatore, dovra essere
regolarmente iscritto negli elenchi prefettizi noti come “white list”:

- Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli
aggregati di 32 mm classe di resistenza: C12/15

- Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60

- Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza
migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm

- Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio dei materiali di risulta provenienti da scavi o
demolizioni

Per i lavori relativi alla/e categoria/le 0S30, vige I'obbligo d’esecuzione da parte d’installatori aventi i
requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008.

Tabella A - Quadro riepilogativo Categorie di opere — Prevalente e Scorporabili

. . , 0,
Lavorazioni dell’appalto Qualific. ) Incidenza
o . Importo sul valore o
. Classifica | Obblig. € complessivo %o
cat. descrlzpne (SI/NO) P manodopera
categoria dell’opera
CATEGORIA PREVALENTE
1 |0G1 - Edifici civili e industriali| | SI €192.110,93 6107% | 33,23%
CATEGORIE SCORPORABILI
0OS30 - Impianti interni
2 elettrici, telefonici, | SI €122.488,61 38,93% | 27,39%
radiotelefonici e televisivi
TOTALE COMPLESSIVO € 314.599,54 100,00% 30,95%

Art. 4. Gruppi di categorie omogenee di lavori

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, commi 6, 7 e 8, e all’art. 184 del D.P.R. 207/2010, sono indicati
nella tabella B di seguito indicata.




La forma e le principali dimensioni delle opere che rappresentano 'oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati di

progetto che fanno parte integrante del contratto.

Le opere di cui al presente articolo sono piu estesamente descritte nella PARTE Il del Capitolato Speciale di

Appalto.

Tabella B - Quadro riepilogativo Gruppi di Categorie omogenee e Quadro incidenza Mano d‘opera

Totali per categorie (e Quadro incidenza mano
sottocategorie) d’opera
Tipologie categorie (e Y
n sottocategorie) omogenee dei % °
. su Costo Su
lavori Importo .
totale personale singole
appalto voci
1 | OPERE EDILI
Realizzazione edificio € 89.546,99 28,46% €40.182,74 44,87%
Altri interventi di adeguamento € 102.563,94 32,60% € 23.646,48 23,06%
Totale opere edili €192.110,93 61,07% € 63.829,22 33,23%
2 | OPERE TECNOLOGICHE
Impianti elettrici e di allarme €122.488,61 38,93% € 33.549,69 27,39%
antincendio
Totale opere tecnologiche €122.488,61 38,93% € 33.549,69 27,39%
% su totale
appalto
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 314.599,54 100,00% €97.378,91 30,95%
% su o
. Soggetto a Non soggetto a % su totale
di cui : totale )
ribasso ribasso appalto
appalto
a Importo lavori €308.473,50 98,05%
(soggetto a ribasso)
b Oneri sicurezza €6.126,04 1,95%
(non soggetti a ribasso)
TOTALI €308.473,50 98,05% €6.126,04 1,95%
Il costo del personale € stato cosi determinato:
. per le voci di lavorazioni previste dal Prezzario Regione Liguria Edizione 2023 —aggiornamento infrannuale

al 28/12/2022, applicando le percentuali di manodopera riportate su ogni voce, come indicato sul Computo Metrico
Estimativo;



. per le voci di manodopera pura sono stati applicati i prezzi orari previsti dal Prezzario Regionale per le
diverse figure (edili, impiantisti), come indicato sul Computo Metrico Estimativo;

. per le voci di lavorazioni non presenti dal Prezzario Regionale la quota parte di manodopera é stata stimata
in base ad un’analisi prezzi desunta da lavorazioni similari.

| prezzi previsti dal Prezzario Regionale comprendono la retribuzione contrattuale, le spese generali e gli utili di
impresa.

CAPO Il - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 5. Consegna dei lavori
(Artt. 32 D.Lgs. 50/2016 — art. 5 DM 49/2018)

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori solo dopo che il contratto
& divenuto efficace, salvo nei casi di urgenza di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in cui il responsabile
del procedimento pud autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che I'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.

La consegna dei lavori, fatto salvo i casi d’'urgenza, dovra avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto,
previa convocazione dell’affidatario.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’affidatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi
per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale
e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la
consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci6 possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore pud chiedere
di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai di cui ai
commi 12 e 13 dell’art. 5 del D.MIT. 49/2018.

Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14 dell’art.
5 del D.MIT. 49/2018.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non pu0 esercitarsi, con
le conseguenze sopraindicate, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile
contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’esecutore.

Il direttore dei lavori pud prevedere la consegna parziale dei lavori in relazione alla natura degli stessi ovvero nei
casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili; in quest'ultimo caso l'esecutore €& tenuto a



presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina
relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale redatto dal direttore dei lavori.

Nel caso di consegna d’'urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il verbale deve indicare
espressamente le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali; in
questo caso I'esecutore dovra comunque consegnare la documentazione di cui all’art. 16 del presente capitolato.
Al verbale di consegna dovra essere allegato il Programma di esecuzione dei lavori, presentato dall’esecutore
prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’'art. 1 comma 1 let) f del D.MIT. 49/2018 e dell’art. 6 del presente Capitolato,
nel rispetto delle scadenze obbligatorie stabilite dalla Stazione Appaltante e richiamate all’art. 7 del presente
Capitolato.

Il direttore dei lavori &€ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei
luoghi.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la Stazione
appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta-

Il processo verbale di consegna, redatto in contradditorio con I'affidatario, deve contenere i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso che lo
stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori;

d) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.
In tali casi non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile
del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti
effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i
provvedimenti da adottare.

Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra riferito, nel caso
in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto
dellimporto netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla
funzionalita dell’'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando
'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.

Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu
luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'affidatario sottoscrivono il relativo verbale
e da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna € inviato
al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

Nel caso di subentro di un’impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi
d’opera e di quantaltro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennitaA da
corrispondersi.

Qualora l'impresa affidataria sostituita nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna,

oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi
processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria.



Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei
Lavori alla nuova impresa affidataria, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

Art. 6. Programma esecutivo dettagliato dei lavori

(Art. 1 c.1 let. f) D.MIT. 49/2018)

Prima dell'inizio dei lavori 'esecutore ha I'obbligo di presentare il programma di esecuzione dei lavori, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con le
obbligazioni contrattuali.

Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione
lavori si pronunci il programma s’intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni evidentemente
incompatibili.

Il programma presentato dall’affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con Il'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 7. Termini per I'esecuzione e 'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali,
successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all’articolo precedente e la
loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei
lavori presentato dall’affidatario, di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, sono
compresi anche:

- itempinecessari all'ottenimento da parte dell’affidatario di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie
o propedeutiche all’esecuzione dei lavori;

- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;

- I'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per garantire lo svolgimento regolare dell’attivita in
corso nell’edificio (attivita sportiva.) e per interferenze nelle aree limitrofe (attivita scolastica); per cui eventuali
interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali




- le ferie contrattuali

L’affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Al termine delle opere I'affidatario deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec o fax, la comunicazione di
intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo
invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.

In caso di esito negativo dell’accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori,
rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta
ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora I'impresa non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte
le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all’oftenimento dei
certificati di prevenzione incendi, agibilita, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnera all’esecutore un
termine non superiore a 15 giorni naturali € consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle
opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutiimente detto termine |l
certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverra inefficace, con conseguente necessita di
redazione di un nuovo certificato che accerti 'avvenuto adempimento documentale. Resta salva I'applicazione
delle penali previste nel presente capitolato.

Art. 8. Sospensioni totali o parziali dei lavori

(Art. 10 D.MIT. 49/2018)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la stazione
appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art.
107 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, le circostanze
derivanti da esigenze sportive speciali nonché la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera nei casi previsti dalla normativa.

Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le
condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da
le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare
danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, I'esecutore puod chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i seguenti criteri previsti all'art. 10 del D.MIT.
49/2018.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto
della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il crono programma.



Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché
quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione
di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori,
che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori
e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, &€ condizione
necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali € sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

L’appaltatore non potra richiedere maggiori compensi o danni per effetto di sospensioni totali o parziali dei lavori.

Art. 9. Gestione dei sinistri e dei danni

(Art. 11 D.MIT. 49/2018)

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il
Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa senza indugio al
responsabile del procedimento.

Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'impresa affidataria non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque
giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare I'’eventuale risarcimento al quale pud avere diritto I'impresa affidataria, spetta al Direttore
dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) laeventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivicompresa I'ipotesi di erronea esecuzione del progetto
da parte dell’appaltatore;

d) losservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L’affidatario non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne che nelle parti ove lo stato dei luoghi
debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti e previo accertamento e ordine del
Responsabile del Procedimento.

L’indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e
alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché
delle opere provvisionali e dei mezzi dell’affidatario.



Nessun indennizzo &€ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’affidatario o delle persone
delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 10. Modifiche e Varianti contrattuali
(Art. 106 D.Lgs. 50/2016 — art. 8 DM 49/2018)

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere disposte dal direttore dei lavori,
autorizzate dal Rup e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

I mancato rispetto del comma precedente, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del
procedimento, la rimessa in pristino, con spese a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli pu6 vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa il Direttore dei Lavori propone al Rup le modifiche, nonché le
varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione
da inviare al Rup.

Con riferimento ai casi indicati dall’art. 106 comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016 — varianti in corso d’opera, il
Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del Rup della sua non
imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della
consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Sono considerate modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 106 comma 1 let. e) del D.lgs. 50/2016 quando sono
soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) Lavorazioni similari o analoghe a quelle previste in sede di gara;

Lavorazioni appartenenti alle categorie di opere prevalenti o scorporabili previste all’art. 3 del presente Capitolato;
Lavori complementari e di finitura;

Lavori esclusi dall’'appalto inseriti nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto approvato;
Lavori derivanti da ulteriori prescrizioni di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) Modifiche inferiori al 15% del valore iniziale del contratto

Nel caso in cui I'importo delle variazioni rientra nel limite del quinto dellimporto contrattuale, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016:

— la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di softomissione che I'impresa affidataria
tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso e senza poter far valere il diritto alla
risoluzione del contratto;

- nel caso di variazioni in diminuzione il direttore dei lavori deve comunicarlo tempestivamente all'impresa
affidataria e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso nulla spetta
all'esecutore a titolo di indennizzo.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite:

— la perizia & accompagnata da un atfo aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di
accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali € condizionata tale accettazione.

— I Rup deve darne comunicazione allimpresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare
allimpresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora I'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla
comunicazione del Rup si intende manifestata la volonta di accettare la variante complessiva agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute,



nonché del’lammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti allimpresa
affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di
nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate
avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.

Il Direttore dei Lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione del'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al Rup.

Il Direttore dei lavori, entro 10 gg dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche
degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino
una diminuzione dellimporto originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi
tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e
quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le
condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni
di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno
di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita sostenibili di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In
tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per
cento e comunque in corpo/misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma
7* dell’art 29 del d.I. n. 4 del 2022.

CAPO Il - CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 11. Disposizioni generali

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto € svolto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
50/2016 e del capo IV del DM 49/2018), dal direttore dei lavori e dall’ufficio di direzione lavori.

Art. 12. Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata, secondo le disposizioni di cui capo IV del DM 49/2018, sulla
base delle aliquote percentuali indicate nell’allegata Tabella B, applicate allimporto delle lavorazioni a corpo.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione



del lavoro a corpo, le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale nonché attraverso un
riscontro nel computo metrico.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu® essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola
dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Tabella B di cui al presente capitolato speciale,
di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, con i
criteri di cui all’articolo 10 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'Appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative
speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Valutazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia saranno applicati i costi dei materiali e della mano d'opera desunti dal Prezzario Regionale
Opere edili edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per
una percentuale complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per 'assistenza e sorveglianza sul lavoro,
per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari
e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

La contabilizzazione degli oneri della sicurezza sara effettuata applicando alle quantita di lavori in economia
eseguiti i prezzi unitari per la sicurezza corrispondenti alle singole voci di elenco.

| lavori in economia devono essere ordinati e preventivamente autorizzati dalla D.L. con apposito ordine scritto
(comunicazione fax, giornale dei lavori, ecc.) recante :

- la descrizione dei lavori
- le quantita presunte di mano d’opera, di noli e materiali

Le liste relative ai lavori eseguiti in economia devono essere consegnate alla D.L. entro 15 giorni dalle avvenute
prestazioni e forniture; le liste devono contenere :

- i nominativi degli operai
- le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera
- i materiali.




Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’'opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere
annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale.
L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e
numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei
mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate.

Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere

distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Art. 12bis. Riserve

(Art. 9 D.MIT. 49/2018)

Il Direttore dei Lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell’esecutore su aspetti tecnici che possano
influire sull’esecuzione dei lavori.
In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame
della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il Rup comunica la decisione assunta all’esecutore, la
quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.
Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate
0, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata
all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al Rup con le
eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Se I'esecutore firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore; in mancanza il Direttore dei Lavori & responsabile
per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all’esecutore.
Le riserve, quantificate in via definitiva dall’esecutore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo
atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono
iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita, all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La
quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.
Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore
dei Lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso
'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di
lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.
Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se I'esecutore, ha
firmato con riserva, qualora 'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando
nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve
o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 12-ter Stati di avanzamento e conto finale

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori
di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, non inferiore al 35 %
(trentacinque per cento) dell'importo contrattuale



L’'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dal’ammontare della somma,
fermo restando che 'importo complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare il 90% (novanta per
cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, entro 35 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento
lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il certificato di
pagamento entro 7 giorni dal rilascio dello stesso.

Il conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta)
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra
invitare I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

CAPO IV — NORME DI SICUREZZA

Art. 13. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L’affidatario & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente del
Comune presso i quali si svolgono i lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché all’osservanza delle
misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste in cantiere.

L’affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’affidatario non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

L’affidatario rispetta quanto contenuto nella Relazione CAM in merito alla formazione del cantiere. Tali principi
sono anche riportati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 14. Piani di sicurezza

Il cantiere per entita e tipologia ricade nellambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV che per I'appalto in
oggetto verra quindi integralmente applicato e dovra essere rispettato da tutte le imprese e lavoratori autonomi
presenti in cantiere.

L’affidatario € obbligato ad osservare e a far osservare a tutte le imprese e lavoratori autonomi eventualmente
presenti in cantiere, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV.

L’affidatario pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, ai sensi dell’art. 100 comma 5 del
D.Lgs. 81/2008, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L’affidatario ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'affidatario.



Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’affidatario, nei casi di cui alla lettera a), le proposte s’intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’affidatario, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le
proposte s’intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni o0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L’affidatario deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, un Piano operativo di sicurezza (POS), di cui all’art. 89
comma 1 let. h) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza (POS):

-  costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100
comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

- comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, e gli adempimenti di cui all’articolo
26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, commi 1 e 2
dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

- dovra contenere gli elementi minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
| piani di sicurezza di cui al commi precedenti formano parte integrante del contratto.

L'affidatario deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori e/o al Coordinatore per la sicurezza gli
aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

CAPO V - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Art. 15. Oneri di carattere generale

L’affidatario & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’affidatario, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico
della direzione di cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega
deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’affidatario
per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’affidatario € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della mala fede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela
, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.



L’affidatario € tenuto a rispetto dei requisiti CAM e dei principi DNSH, sia nella scelta dei materiali, sia
nell'esecuzione delle opere e sia nella formazione del cantiere. Tali prescrizioni sono contenute nelle specifiche
relazioni che del presente capitolato formano allegati e parte integrale e sostanziale.

Art. 15-bis. Disposizioni particolari riguardanti ’lappalto: norme in materia di PNRR (Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza)

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il responsabile unico
del procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

L’appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari
necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L’appaltatore dichiara di aver preso visione dell’area di intervento, dei disegni di progetto e di essere perfettamente
edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’appalto.

La presente procedura rientra nell’ambito degli investimenti pubblici finanziati dal’'UE nel “NextGenerationEU” e,
in particolare, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del
10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

In particolare, la presente procedura € svolta, tra I'altro, in conformita e in considerazione di:
-Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021 e notificata all'ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

-Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’'Unione;

-Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1luglio 2021, n. 101, recante “Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti”;

-Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108,
recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

-Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante:
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un
danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01
recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale
(c.d. tagging), il principio di parita di genere e I'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.



I Comune di Busalla, opera quale stazione appaltante in relazione alla presente procedura, ai sensi dell’art. 52
della legge 108/2021 .

L’appaltatore dovra attenersi in ogni caso alle norme vigenti, nessuna esclusa, in materia di Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, ivi compreso il rispetto dei principi di cui all’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 in materia
ambientale e principi DNSH.

La documentazione di gara ¢ stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- Principio del “non arrecare danno significativo” all’lambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il
quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con Il'articolo
17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio € teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non
ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici. L’aggiudicatario si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
eseguire le opere nel rispetto delle prescrizioni individuate nel CSA e finalizzate al rispetto del DNSH.

-Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;

-Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso I'esplicito riferimento al finanziamento da parte
dell’Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’'Unione europea — Next
Generation EU”) e la presenza dell’emblema dell’'Unione europea.

Art. 16. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario prima della stipulazione e consegna dei lavori

Prima della stipulazione del contratto o, nei casi di urgenza, prima della consegna anticipata I'affidatario dovra
sottoscrivere, concordemente con il responsabile del procedimento, il verbale del permanere delle condizioni
che consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori 'affidatario deve consegnare al direttore dei lavori la seguente documentazione:

1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103
comma 7 del D.Lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, per danni di esecuzione,
per responsabilita civile verso terzi e garanzia di manutenzione, che indennizzi la Stazione Appaltante da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati verso terzi, con i seguenti massimali:

» opere: € (importo contrattuale iva compresa)
» opere preesistenti: € 200.000

» demolizioni: € 100.000

» responsabilita civile: € 2.000.000

2) |l Programma esecutivo dettagliato delle lavorazioni, ai sensi dell’'art. 1 c.1 let. f) D.MIT. 49/2018 e
dell’art. 6 del presente Capitolato;

3) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 5
del D.Lgs. 81/2008;

4) un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1 let. h) D.Lgs. 81/2008;

5) Dichiarazione redatta su carta intestata resa in forma di dichiarazione sostitutiva di notorieta, pertanto
dovra essere allegata una fotocopia di un documento di identita valido del dichiarante, dalla quale
risultino:

» i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Responsabile di Cantiere,

» la posizione presso gli Enti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).
Nel caso in cui la Ditta non sia soggetta ai versamenti alla Cassa Edile, dovra essere rilasciata
dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato

» Il'organico medio annuo, distinto per qualifica, destinato al lavoro in oggetto, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto



6)

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (ai sensi dell’art. 90 comma 9
let. b D.Lgs. 81/2008);

> il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b D.Lgs.
81/2008), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative;

Copia fotostatica della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;

Dovranno essere inoltre consegnate le seguenti ulteriori documentazioni:

» Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pimus), ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 81/2008
e con i contenuti minimi di cui all’Allegato XXII dello stesso decreto.

» Progetto di costruzione dei ponteggi firmato da un ingegnere o architetto abilitato;

» Piano di valutazione dell’esposizione alle vibrazioni (D.Lgs. 187/2005) e piano dell’esposizione agli agenti
chimici in attuazione alla direttiva CEE n. 98/24.

» La compilazione per quanto di competenza del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza
(DUVRI), previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sulla base del Modello messo a disposizione da parte
del committente, laddove non sia possibile I'eliminazione delle interferenze, previa verifica con il Datore
di Lavoro;

Art. 17. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario dopo la consegna dei lavori

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato speciale d’appalto, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’affidatario gli oneri e gli
obblighi che seguono.

a)

f)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'affidatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche
o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta
della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e accettati dallAmministrazione, di tutte le prove che saranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e [|'esecuzione, da parte di professionista abilitato di gradimento
dell’ Amministrazione, di prove di carico statiche/dinamiche che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare per opere in calcestruzzo armato € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo
di calcestruzzo per ogni giorno di getto, confezionato in un gruppo di due provini secondo le modalita previste
al cap. 11.2 del DM 14 gennaio 2008 ed il prelievo di n. 3 spezzoni di acciaio per ogni diametro e per ogni
lotto di spedizione secondo le modalita previste al cap. 11.3.2.10.4 del DM 14 gennaio 2008;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.



il mantenimento, fino al’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’affidatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso affidatario; /o stesso affidatario € tenuto a consegnare alla direzione lavori la documentazione tecnica
dei materiali utilizzati,

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario allesecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'affidatario si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

I.bis) l'utilizzo di prodotti conformi al Capo Il (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento

305/2011 (UE) e all’art. 5 (Condizioni per I'immissione sul mercato e per I'impiego dei prodotti da costruzione),
comma 5;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

in relazione all’entita e alla dimensione del cantiere, I'allestimento e la manutenzione entro il recinto del
cantiere di un locale ad uso ufficio, esistente indicato dalla D.L. o in struttura prefabbricata, del personale di
direzione lavori e assistenza, arredato, illuminato e provvisto di armadio con chiusura, tavolo, sedie, n. 1
stazione di lavoro informatica, e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

la presentazione, ove non gia presentato in sede di consegna, del progetto di costruzione dei ponteggi firmato
da un ingegnere o architetto abilitato;

la presentazione, ove non gia presentato in sede di consegna, del piano di montaggio, uso e smontaggio del
ponteggio (PIMUS), in base al d.Igs 235/2003 e circolare del Ministero del lavoro n. 25/2006;

la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico iscritto all'Albo
professionale, e I'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo
quanto previsto dal D.P.R. 380/01 e dal DM 14 gennaio 2008, nonché, la normativa tecnica regionale;



l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, del coordinamento e della coerenza tra i Piani
operativi di sicurezza delle eventuali ditte subappaltatrici, nonché ad evitare danni ai beni pubbilici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

la predisposizione e I'esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base
e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.
1729/UL ed in conformita allo schema tipico indicato nel presente capitolato (Tabella C), curandone i
necessari aggiornamenti periodici.

Per gli interventi negli immobili siti nel Comune di Busalla, nei casi di huova costruzione, di sostituzione
edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione anche fedele di fabbricati, (ovviamente all'interno del
Comune di Busalla) & fatto obbligo del posizionamento di un ulteriore cartello, rispetto a quello indicato nel
presente capitolato (Tabella C), di superficie non inferiore a mq 1 che riporti in prospettiva il previsto nuovo
immobile allo scopo di consentire immediata informazione di quanto verra realizzato;

L’Appaltatore dovra predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformita alle disposizioni vigenti
in materia, anche di origine euro unitaria. In ogni caso, ai sensi dell’'articolo 34 del Regolamento (UE)
2021/241, la cartellonistica di cantiere dovra: - mostrare correttamente e in modo visibile I'emblema dellUE
con un’‘appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea -
NextGenerationEU”;

« assicurare la riconoscibilita e la visibilita del finanziamento dell’'Unione nell’ambito del PNRR, compreso il
riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento - * quando viene mostrato in
associazione con un altro logo, 'emblema del’'Unione europea (cfr. per il download sito web UE)
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato almeno con
lo stesso risalto e visibilita degli altri loghi. L’'emblema deve rimanere distinto e separato e non pud essere
modificato con I'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre al’emblema, nessun’altra identita visiva o
logo pud essere utilizzata per evidenziare il sostegno del’UE.

richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, privati, Comune, Regione, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione
dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’affidatario dovra procedere altresi alla verifica puntuale dei sotto-servizi (Enel, gas, telecom, ecc.)
interessati dai lavori.

Al termine dei lavori sono a carico dell’affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.

1)

la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 del DM 22

gennaio 2008 n.37, con la relazione e gli allegati ivi previsti; (Decreto 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al
decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici);

1) la consegna degli as built strutturali, edili e impiantistici e delle documentazioni a corredo di quanto
realizzato in copia cartacea e su supporto informatico, redatti in base agli standards in uso presso la
Stazione Appaltante, ai fini della gestione degli stessi tramite il sistema informativo dell’Area Edilizia
(S.I.G.E.)

2) in caso di interventi rilevanti ai fini energetici, 'esecutore deve presentare un attestato di prestazione
energetica (A.P.E.), ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, redatto secondo i criteri e le metodologie del
decreto sopraindicato nonché delle disposizioni regionali in materia;



3) consegna della Dichiarazione di prestazione (D.o.P.) e marcatura CE per i prodotti secondo Regolamento
305/2011 (UE) e art. 5 (Condizioni per I'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da
costruzione), comma 5;

4) per i materiali soggetti alla normativa antincendio la dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto
redatta dall'installatore con gli allegati obbligatori: certificati di prova, documento di trasporto, ecc., su
modelli prestabiliti dei VV.F.

Art. 18. Obblighi speciali a carico dell’affidatario

L’affidatario & obbligato alla conservazione delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

- l'ordine, il modo e l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

- la qualifica e il numero degli operai impiegati;

- l'attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;

- l'elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché
quant’altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi
infortunistici;

- lindicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle
particolarita che possono essere utili;

- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;

- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

- le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica I'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all’'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che contengono la misurazione e classificazione delle
lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico
dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori
€ tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.

In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione
di ogni stato d’'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori
registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal
contratto, che & stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie
categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud
controllarne I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono
state dedotte. | libretti delle misure possono altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili
e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di
dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;



c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei
lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere
accettate a contabilita e dunque retribuite.

Art. 19. Sistema qualita

L’affidatario dovra inoltre provvedere ad uniformarsi alle procedure del sistema di gestione dell’esecuzione dei
lavori vigente presso la Stazione Appaltante, redigendo le modulistiche ed applicando le procedure di
pianificazione, verifica e controllo delle fasi esecutive previste dalla Stazione appaltante.

Art. 20. Lavorazioni in garanzia

Ai sensi degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile I'affidatario garantisce al Committente la conduzione a buon
fine dei lavori e delle prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto dei requisiti e delle prescrizioni
contrattuali.

1) Regola d'arte

L’affidatario garantisce al Committente I'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte, in conformita agli
standard normalmente accettati e prevalenti nel periodo di esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto,
utilizzando al meglio la Propria esperienza in lavori analoghi; garantisce inoltre che I'Appalto stesso, nella
sua totalita ed in ciascuna delle parti che lo compongono, € esente da difetti, anche occulti, di ottima qualita,
prevede l'impiego di parti e/o componenti nuove, idonee all'uso, perfettamente conforme alle caratteristiche
di funzionalitda secondo quanto prescritto nei documenti contrattuali ed alle Normative di sicurezza
applicabili.

2) Durata

Durante il periodo di garanzia 'affidatario & tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa a
punto o regolazione ritenute necessarie perché le opere soddisfino i requisiti contrattuali, nonché a sostituire
tutte quelle parti che dovessero risultare difettose.

Il periodo di garanzia decorrera dalla data di collaudo e, fatte salve le disposizioni di Legge, avra durata di:
10 anni per le opere edili
10 anni per le impermeabilizzazioni

3) Difetti
Nel caso in cui il difetto contestato derivi da un errore di concezione o di esecuzione, I'affidatario & tenuto a
riparare, modificare o sostituire tutte le parti identiche ed affette, tenendo conto della loro specifica
utilizzazione, dello stesso difetto di concezione o di esecuzione, anche se queste non hanno dato luogo ad
alcun inconveniente.

4) Ripristini
Tutte le prestazioni che competono all’affidatario durante il periodo di garanzia devono essere svolte nel piu
breve tempo possibile, tenendo conto delle esigenze di operativita del Committente.
Rientra negli oneri dell’affidatario prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie,
eventualmente necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze.

In caso di mancanza da parte dell’affidatario, il Committente pud procedere direttamente, o far procedere
da terzi, a spese dell’affidatario, all'esecuzione di cui ai precedenti articoli.

5) Rinnovo decorrenza dei termini

Se, durante il periodo di garanzia, il fabbricato oggetto dell'Appalto, o parti di esso (piani e/o locali), si
rendono non utilizzabili, una o piu volte, a causa di inconvenienti imputabili all’affidatario, il periodo di
garanzia dell'Appalto, o delle parti suddette, € aumentato di tutti i periodi di indisponibilita degli stessi.




Per tutte le parti che, in garanzia, siano state sostituite, riparate o comunque influenzate da tali operazioni,
sia che cid abbia comportato o meno l'indisponibilita totale o parziale delle opere oggetto dell'Appalto, il
periodo di garanzia decorrera dalla data di ultimazione della sostituzione, riparazione o modifica.

Tabella C — Schema tipico cartello di cantiere

ﬁ

o Finanziato Y
R dall'Unione europea %"_.ﬁf"f'fﬁ
AT NextGenerationEU oo Comune di Busalla

AREA TECNICA

Progettazione e Direzione lavori

LAVORI DI:

Adeguamento normativo palestra comunale Via delle Viazze CUP: B29122000110006

Progetto: approvato con ........cceeuee. n. del
Responsabile unico del procedimento: geom. Carlo Valente
Progettista: dott. ing. Piergiorgio Formosa

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione:

Direttore Lavori:

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione:

Notifica preliminare in data:

IMPORTO PROGETTO (lva compresa) Euro 426.800,00

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI
Euro 308.473,50

(Iva esclusa)

ONERI PER LA SICUREZZA (lva esclusa) Euro 6.126,04
IMPORTO DEL CONTRATTO (lva esclusa) Euro
di cui per oneri di sicurezza Euro 6.126,04
Gara in data , Offerta di euro pari al ribasso del %

Impresa esecutrice:

con sede

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati




categoria descrizione

Intervento finanziato CON ..........ccccocvvcvavencrnann.

Inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

Prorogato il con fine lavori prevista per il

Art. 20bis - Garanzia a titolo di cauzione definitiva e Copertura assicurativa

Lo schema di contratto definisce le garanzie a titolo di cauzione definitiva e la copertura assicurativa.



PARTE Il - DESCRIZIONE DELLE OPERE A CORPO

Art. 21 — Generalita

Le lavorazioni sono descritte e deducibili dai seguenti elaborati tecnici del progetto esecutivo, allegati al presente
Capitolato, a costituirne parte integrante:

01-GEN-E-RII-02

02-GEN-E-CPG-02
04-GEN-E-SCT-02
05-GEN-E-PSC-02
07-GEN-E-CAM-02

08-GEN-E-VSH-02

01-ELT-E-RTS-02
02-ELT-E-STC-02
03-ELT-E-CME-02
04-ELT-E-QGF-02
05-ELT-E-QGP-02
06-ELT-E-QGI-02

07-ELT-E-QCT-02
08-ELT-E-QSS-02
09-ELT-E-IEF-02

10-ELT-E-IED-02

11-ELT-E-IEP-02

01-NED-E-RTS-02
02-NED-E-STC-02
03-NED-E-CME-02

04-NED-E-PPR-02

Relazione illustrativa intervento

Cronoprogramma del procedimento e dell'intervento
Schema di contratto

Piano di sicurezza e coordinamento

Relazione CAM

Relazione di verifica principi DNSH

Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali

Specifiche tecniche componenti per impianti elettrici e speciali

Computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari per impianti elettrici e
speciali (*)

Schema elettrico unifilare Quadro generale - Stato di fatto

Schema elettrico unifilare Quadro generale - Stato di progetto
Schema elettrico unifilare Quadro generale - Dettaglio interventi
Schema elettrico unifilare Quadro centrale termica

Schema elettrico unifilare Quadro servizi di sicurezza
Rappresentazione planimetrica impianto elettrico - Stato di fatto
Rappresentazione planimetrica impianto elettrico - Dettaglio intervento

Rappresentazione planimetrica impianto elettrico - Stato di progetto

Relazione tecnica specialistica e di calcolo edificio ad uso deposito

Specifiche tecniche componenti per edificio ad uso deposito

Computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari per edificio ad uso
deposito (*)

Edifico ad uso deposito - Pianta e prospetti



05-NED-E-FON-02

06-NED-E-APS-02

07-NED-E-ACP-02

08-NED-E-TAC-02

09-NED-E-TAC-02

01-AIT-E-RTS-02

02-AlT-E-STC-02

03-AIT-E-CME-02

04-AlT-E-LDA-02

Edifico ad uso deposito - Schema armatura fondazioni
Edifico ad uso deposito - Schema armatura primo solaio
Edifico ad uso deposito - Schema armatura copertura
Edifico ad uso deposito - Tabulati di calcolo (1/2)

Edifico ad uso deposito - Tabulati di calcolo (2/2)

Relazione tecnica specialistica altri interventi di adeguamento

Specifiche tecniche componenti per altri interventi di adeguamento

Computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari per altri interventi di
adeguamento (*)

Layout e dettagli altri interventi

(*) la validita contrattuale del documento € limitata all’elenco prezzi unitari

Ai sensi dell’Art. 2 del Contratto di Appalto, sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale i computi metrici ed i computi metrici estimativi, nonché il Modello di Documento Unico
Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI) previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ed allegati al progetto, se non
come documenti di supporto per una piu compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto.

Art. 22 — Descrizione delle lavorazioni

Le descrizioni dei lavori sono contenute nei documenti tecnici sopra richiamati e a tali documenti si imanda

Art. 23 - Elenco delle lavorazioni dell’appalto e prezziari di riferimento

L’elenco delle lavorazioni in appalto & contenuto nei documenti sopra elencati ed allegati al presente.

| prezzi sono stati composti con analisi di mercato e riferimenti al prezzario Liguria in corso di validita.



PARTE Ill - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 24 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitad di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice all’accettazione dei materiali,
verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti
dell'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualita del
fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o
dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti
allegati al contratto, con obbligo per I'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. |
materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.
L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva I'impiego
da parte dellimpresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

Il Direttore dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e
ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dellimpresa
affidataria.

Il Direttore dei Lavori pud delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che
I'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano altresi gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.

Art 25 — Materiali in genere

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengano da quelle localita che I'affidatario
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, ivi
compreso il rispetto del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale
e delle prescrizioni degli articoli 16 € 17 del D.M. 145/2000.



Art 26 — Specifiche tecniche dei materiali

I documenti tecnici allegati al presente capitolato dettagliano le specifiche tecniche dei materiali.

Inoltre, i prodotti da costruzione dovranno essere conformi alla relazione CAM e quindi possedere le caratteristiche
qui di seguito indicate.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP)
in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno
2017 n. 106.

Non si prevede I'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica
UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una
attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un
organismo di valutazione della conformita, in corso di validita. | mezzi di prova della conformita sono presentati
dall’'appaltatore al direttore dei lavori per le necessarie verifiche prima dell’accettazione dei materiali in cantiere.
Di seguito sono indicate le caratteristiche dei prodotti.

Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor): Le categorie di materiali elencate di seguito devono
rispettaare le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- pitture e vernici per interni;
- adesivi e sigillanti;

- pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);

- controsoffitti
Limite di emissione (ng/m?®) a 28 giorni
Benzene 1 (per ogni sostanza)
Tricloroetilene (trielina)
di-2-etilesilftalato (DEHP)
Dibutilftalato (DBP)
COV totali 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300
1.2 4-Trimetilbenzene <1500
1.4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

La dimostrazione del rispetto di questo criterio pud avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati
da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformita rispetto
al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le
seguenti:

- AgBB (Germania)
- Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
- Eco INSTITUT-Label (Germania)



- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)

- Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio)

- Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio)

- M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)

- CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (ltalia)

- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (ltalia)

- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (ltalia)
- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (ltalia)

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati: | calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del
prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale & calcolata come rapporto tra il peso secco delle
materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dellacqua (acqua efficace e
acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va
considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come
somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. Si precisa che, in base all’articolo 57 del regolamento
REACH, le SVHC (sostanze estremamente problematiche) includono:

1) sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicita, mutagenicita,
tossicita per la riproduzione, categoria 1A o 1B (Allegato | del regolamento CE n.1272/2008, detto regolamento
CLP);

2) sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)
(secondo i criteri di cui all’Allegato XlII del regolamento REACH);

3) sostanze aventi proprieta che perturbano il sistema endocrino o che danno adito ad un livello di preoccupazione
equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze indicate ai punti precedenti.

Prodotti prefabbricati in _calcestruzzo, in_calcestruzzo aerato autoclavato e in_calcestruzzo vibro
compresso: | prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle
tre frazioni. | blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di
materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto,
inteso

come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle
singole frazioni utilizzate.

Acciaio: Per gli usi strutturali & utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata,

ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito
specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;



- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali & utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero
recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai
legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del
Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come
somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Laterizi: | laterizi hanno un contenuto di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti (sul
secco) dialmeno il 7,5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero
recuperata, la percentuale & di almeno il 5% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Isolanti termici: Ai fini del presente progetto, per isolanti si intendono quei prodotti da costruzione aventi
funzione di isolante termico, che sono costituiti da uno o piu materiali isolanti. Nel qual caso ogni singolo
materiale isolante utilizzato, rispetta i requisiti qui previsti:

- non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti
candidate all’autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento
REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono
fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni alluso previste dallo stesso Regolamento per le
sostanze inserite nell’Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell’Allegato XVII del Regolamento.

- non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP),
come per esempio gli HCFC;

- non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso
della formazione della schiuma di plastica;

- Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori
al 6% del peso del prodotto finito;

- Se sono costituiti da uno o piu dei materiali elencati nella seguente tabella, tali materiali devono
contenere le quantita minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi
indicate, misurate sul peso, come somma delle tre frazioni. | materiali isolanti non elencati in
tabella si possono ugualmente usare e per essi non € richiesto un contenuto minimo di una delle
tre frazioni anzidette.



Materiale Contenuto cumulative di materiale recuperato,
riciclato ovvero sottoprodotti

o . — 80%
Cellulosa (Gli altri materiali di °
origine legnosa rispondono ai
requisiti di cui al criterio *2.5.6-
Prodotti legnosi™).
Lana di vetro 60%
Lana di roccia 15%
Vetro cellulare 60%
g Iy 50104
Fibre in poliestere 50%

(per gh isolanti composti da fibre di poliestere e materiale
rinnovabile, tale percentuale numima pud essere del 20% se il
contenuto di matenale da fonte rnnmovabile & almeno par all’85% del
peso totale del prodotto. Secondo la norma UNI EN ISO 14021 1
materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una
fonte vivente e che pud essere continuamente reintegrata.)

Polistirene espanso sinterizzato 15%
(di cul quantita minima di
riciclato 10%)

Polistirene espanso estruso (di 10%
cui quantita minima di riciclato

5%)

Poliuretano espanso rigido 2%
Poliuretano espanso flessibile 20%
Agglomerato di poliuretano 70%
Agglomerato di gomma 60%
Fibre tessili 60%

Tubazioni in PVC e Polipropilene: Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto
di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto,
inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati
dalle singole frazioni utilizzate.

Pitture e vernici: Il progetto prevede I'utilizzo di pitture e vernici che rispondono ad uno o piu dei seguenti
requisiti:

a) recano il marchio di qualita ecologica Ecolabel UE;

b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o
selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla
vernice secca.

La dimostrazione del rispetto di questo criterio pud avvenire tramite, rispettivamente:
a) l'utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE.

b) rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei singoli
metalli pesanti sulla vernice secca.

c) dichiarazione del legale rappresentante, con allegato un fascicolo tecnico datato e firmato con
evidenza del nome commerciale della vernice e relativa lista delle sostanze o miscele usate per
preparare la stessa (pericolose 0 non pericolose e senza indicarne la percentuale). Per dimostrare
'assenza di sostanze o miscele classificate come sopra specificato, per ogni sostanza o miscela
indicata, andra fornita identificazione (nome chimico, CAS o numero CE) e Classificazione della
sostanza o della miscela con indicazione di pericolo, qualora presente.
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