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Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI BUSALLA

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI”

ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA COMUNALE VIA DELLE

VIAZZE NEL COMUNE DI BUSALLA (GE)”

CUP......coenane. -CIG: .

Repertorio n. ........ (o [ I

L’anno duemila............... Jilgiorno................ del mesedi ................ , hella
Sede comunale, avanti a me, Dott.................enene.e, Segretario del
Comunedi.....cooeveeieieieieennnn.. , autorizzato a rogare gli atti del Comune

ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., Si

sono costituiti:

Per una parte:

) , il quale dichiara di intervenire in questo atto e di agire

esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del Comune di

............................... ,con sede ........oveeeeieee Nu eeviinny, CAP..nnn... —

.................................. (GE), codice  fiscale e partita IVA

........................... , che rappresenta nella sua qualita di responsabile

dellArea Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

“Stazione Appaltante”;

b)il SIG. ................ ,hatoa ........coeen..... (en..... Vil enee.... e residente in

........... (....) alla Via .............. n. ...., codice fiscale ..............., il quale




dichiara di intervenire nel presente atto e di agire in qualita di legale

Via......... n...... il 07|  JOTTTT (...... L, PAVA . , iscritta nel

Regqistro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Genova al numero

di Repertorio Economico Amministrativo .................. , di sequito nel presente

atto denominata semplicemente “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identita personale, io Segretario comunale sono

certo

PREMETTONO CHE

a) Con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del .....................,

esecutiva, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

dellimporto complessivo di Euro.................... di cui importo lavori a base

d'asta da assoggettare a ribasso Euro ................. e oneri per la sicurezza

(non soggetti a ribasso) Euro ..................... :

b) che con Determinazione a contrattare del Responsabile di Area Tecnica

Lavori Pubblici n° sono state approvate le modalita di

scelta del contraente per I'affidamento dei lavori di cui trattasi, per I'importo

complessivo di Euro 314.599,44 inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma

2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella L n. 120/2020 come modificato

dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 e

s.m.i., con criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso

percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ex art. 1, comma 3, del

D.L. 76/2020 convertito nella L n. 120/2020 e art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.




n. 50/2016, per mezzo della piattaforma telematica SINTEL dando mandato

alla S.U.A. — Stazione Unica Appaltante della Citta Metropolitana di GENOVA

per I'espletamento della procedura per I'affidamento dei lavori;

- che con Determinazione dirigenziale n° del Servizio

Stazione Unica Appaltante della Citta Metropolitana di Genova, i lavori sono

stati definitivamente aggiudicati, all'lmpresa , con
sede in — C.F./P.IVA , che
ha offerto un ribasso del percentuale del %, cosicché il preventivato
importo soggetto a ribasso pari ad Euro , viene a
ridursi a netti Euro , Oltre ad Euro 6.126,04 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale, quindi, di

euro , oltre 'VA in parte al 10% e in parte al 22% per un
totale di Euro oneri fiscali compresi;

- che con Determinazione n. si & provveduto all’impegno della spesa
della somma di € oneri fiscali al 10% e al 22% compresi a

favore della ditta agqgiudicataria;

Il Responsabile dellArea comunale competente, nonché Responsabile del

Procedimento, ................. , conferma, sottoscrivendo il presente contratto,

che si & provveduto alla verifica dei requisiti di legge ed all’acquisizione della

necessaria documentazione che consentono di procedere alla stipula del

presente atto.

| summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le

premesse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. n.

207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione




Appaltante e I’Appaltatore; esso integra le norme contenute nel capitolato

speciale d’appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

2. La Stazione Appaltante affida all Appaltatore, che accetta, I'esecuzione

dell'intervento di “Adeguamento normativo palestra comunale Via delle

Viazze nel Comune di Busalla (GE)” nel rispetto del progetto esecutivo,

redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art 23 del D. Lgs 50/2016,

verificato e validato nei termini di legge.

3. L’Appaltatore s’impegna all’esecuzione dei medesimi alle condizioni di cui

al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

4. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con I'onere di restituzione

di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 53, comma

16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 - Documenti contrattuali - Interpretazione del contratto

1. L’'appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dalle

norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore, dal DM

49/2018, dal capitolato speciale d’appalto e dai sequenti documenti, facenti

parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

Stazione Appaltante:




Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto

Garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell’art.

103, comma 1, del DLgs 50/2016 e s.m.i.;

Garanzia CAR mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 7,

del DLgs 50/2016 e s..m.i.;

Bando di gara.

Progettazione esecutiva posta a base di gara.

Elaborati e documenti di offerta.

Verbali di gara.

Cronoprogramma dei lavori e Programma Lavori dell’appaltatore.

Piani di sicurezza (PSC e POS).

Check List DNSH Regime 2: n. 2 “Ristrutturazione degli edifici” e n. 5

“Interventi edili e cantieristica generica”

2. Qualora un documento contrattuale prescriva prestazioni alternative o

discordanti, I'Appaltatore adempie eseqguendo le prestazioni secondo la scelta

del Committente e/o del Direttore dei Lavori, senza che il medesimo possa

rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; tale disposizione si

applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere

risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala; in ogni caso

vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato

progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza

e buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo

conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del




progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli

1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza delle Legqgi, del Regolamento e delle

altre norme richiamate e di incondizionata loro accettazione.

4.1’ Appaltatore dichiara e prende atto:

a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano I'appalto

previste, tra I'altro, nel progetto esecutivo e nel capitolato di appalto senza

condizione, eccezione e riserva alcuna;

b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni

contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto di cui ha preso

piena conoscenza;

c) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute negli

elaborati grafici, descrittivi ed economici dellopera e di averne valutata

I'influenza e gli oneri conseguenti sullandamento e sul costo dei lavori;

d) di ritenere il contratto e il progetto documenti completi ed esaurienti e tali

quindi da aver consentito una ponderata formulazione della propria offerta,

che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi diretti e/o

indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e

forniture oggetto di appalto;

e) di aver effettuato un’attenta attivita di controllo di tutte le singole quantita di

progetto con proprio computo metrico e, quindi, di non aver dubbi sul tipo di

dimensionamento dell'impianto di cantiere da predisporre per eseqguire 'opera

e che i prezzi offerti per la contabilizzazione delle opere contrattualmente




previste si basano su di una propria autonoma valutazione delle quantita dei

lavori;

f) di aver tenuto conto che i lavori devono essere esequiti in un arco temporale

che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli nonché ambientali che

impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei

tempi contrattuali;

g) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne

accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che

possono avere influito sulla determinazione della propria offerta, quali le

condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del

suolo su cui dovranno esequirsi i lavori;

h) di aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio oggetto dei

lavori, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a

recepire i materiali di esubero anche in funzione delle lavorazioni adottate;

i) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza

dell’area e dell’'ubicazione del sito oggetto di intervento;

) di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera

necessaria per 'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature

adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

m) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della

destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le

relative caratteristiche climatiche, I'ubicazione geografica, le possibilita

logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di

cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati

alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di




materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo

svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e

sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli

elaborati progettuali posti a base di offerta adeguati e i prezzi nel loro

complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto.

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro .................... (Euro
.......................... ), di cui:

a)Euro ............... per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
b)Euro................ (boeeeenennns ) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza.

2. Il corrispettivo di cui al punto a) s’intende al netto del ribasso d’asta del

3. L’'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. (che si applica con I'aliquota in

parte del 10% e in parte del 20%) ed é fatta salva la liquidazione finale.

L'importo contrattuale & integralmente finanziato con fondi dellUnione

Europea - PNRR NextGenerationEU — Missione 4 Componente 1

Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (Accordo

di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori REGISTRO

UFFICIALE.U.0108096.22-12-2022 sottoscritto dal legale rappresentante del

Comune di Busalla).

4. Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liguidazione finale che

fara il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le

aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate

all’originale progetto.




Nel suddetto corrispettivo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare

le opere compiute, funzionali e funzionanti, realizzate in conformita allo scopo

cui sono destinate, in conformita alle condizioni stabilite dal presente contratto,

nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e a perfetta regola d’arte.

5. Il contratto € stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd),

e art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, per cui I'importo resta fisso e

invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla

qualita di detti lavori.

6. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

€ nullo di diritto.

7. E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Art. 4 - Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate

dall’art. 106 del Decreto Legqislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’art. 29 del

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono

stabilite le seqguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dell’art. 106, comma 1 lettera a) primo

periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto

previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’art. 106.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa

riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione & fissata fino al 31 dicembre

2023.




In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento

rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta,

anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle

infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui all’art. 29 comma 2 secondo

periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procede a

compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente |l

cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta

eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del d.l. n. 4 del

2022.

L’istanza di compensazione deve:

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori esequiti nel rispetto dei termini

indicati nel relativo cronoprogramma;

-essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla

data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e

della mobilita sostenibile di cui allart. 29 comma 2 secondo periodo del

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4;

- comprovare l'effettiva maggiore onerosita dei materiali con adeguata

documentazione "ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o

con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei

materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato

dallo stesso al momento dell'offerta". Si precisa che in caso di eventuale

comprova di eccessiva onerosita in percentuale superiore a quella individuata




nel decreto del MIMS, la compensazione sara comunque riconosciuta entro il

limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in

caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto,

la compensazione sara riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati

nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & da calcolarsi al netto

delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, &€ esclusa qualsiasi

revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664 primo comma del

Codice Civile.

Art. 5 - Termini di esecuzione dei lavori

1. La stazione appaltante si riserva di avviare i lavori, ai sensi dell’art. 32,

comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per motivi di urgenza, tramite verbale di

consegna, che qui si intende, comunque, integralmente richiamato quale parte

integrante.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni

210 (DUECENTODIECI) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla

data del verbale di consegna dei lavori, in conformita al capitolato speciale

d’appalto, e 'esecuzione dei medesimi dovra avvenire nel rispetto delle date

stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato

dall’Appaltatore.

3. Il termine contrattuale s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo

necessario all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari,

integrative all’esecuzione dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto.




4. Nei casi previsti dalla legge, le sospensioni totali o parziali dei lavori sono

disciplinate dal capitolato speciale d’appalto.

5.Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, ’Appaltatore &

tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma

temporale indicato nei documenti contrattuali dal Comune di Busalla, con

riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi,

emanati ed emanandi.

L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie

per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle

condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione

necessaria per eventuali controlli.

Art. 6 - Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dellAppaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

2. L’'Appaltatore s’'impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato della direzione

del cantiere.

3.Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d’appalto, si intendono

comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche

tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a

perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A

tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo

e non esaustivo, le sequenti attivita: la formazione ed il mantenimento di

cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di

qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature e quanto altro occorra alla




esecuzione piena e perfetta dei lavori, gli alloggi degli operai, i tracciamenti,

le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal

giorno della consegna dei lavori fino al completamento, con esito positivo,

delle operazioni di collaudo; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni

temporanee (oltre a quelle definite in progetto), per depositi od estrazioni di

materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia

e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni

di collaudo ai sensi dell’art. 102 del Digs 50/2016 e del Titolo X del D.P.R. n.

207/2010, nonché ogni altra attivita richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore

contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresi I'onere

dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i

mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant’altro occorra per

I'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle

modifiche ai sensi dell’art. 106 del Digs 50/2016.

4. Se pattuito un prezzo a corpo, I'appaltatore dichiara espressamente di avere

attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle opere da

realizzare e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in

merito. L’Appaltatore dichiara inoltre di avere attentamente valutato tutti gli

elementi in base ai quali ha potuto determinare I'entita dei prezzi unitari ed

elementari e li dichiara congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni spesa,

onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione delle

opere, ivi compresi le spese generali e gli utili d’'impresa, le tasse, le alee

contrattuali, le spese per la direzione tecnica dei lavori, quelle connesse alla

attuazione di tutti i provvedimenti attinenti la sicurezza in cantiere e quant’altro,

nulla escluso.




L’Appaltatore prende altresi atto che non potra avanzare eccezioni o riserve

sullo stato dei luoghi e/o sull'organizzazione del cantiere, riconoscendo, con

la presentazione dell’offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e

circostanziata visione dell’area su cui eseguire le opere, e di avere pertanto

acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di

raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dal

Committente tutta la collaborazione richiesta, per cui con la sottoscrizione del

presente contratto, I'Appaltatore conferma di avere acquisito piena

consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere

suscettibile di influire sul corso e costo dei lavori e di averne tenuto debito

conto nella formulazione del prezzo offerto. L’Appaltatore non avra pertanto

diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per

eventuali difficolta nell’esecuzione dei lavori derivanti da eventi imprevisti

avendo esso potuto valutare preventivamente ogni circostanza valida e

sufficiente ad una esatta individuazione delle tipologie e specificita delle opere

da esequire, dei luoghi sui quali esse insisteranno e dei relativi e conseguenti

oneri.

Resta percid a carico dell’Appaltatore il rischio di un minor guadagno rispetto

a quello che esso si propone di ricavare dall’appalto, nonché I'eventuale

perdita che potesse derivare ad esso da un’errata stima del prezzo di appalto

offerto e/o da errate valutazioni di circostanze e/o di difficolta prevedibili ed

imprevedibili piu sfavorevoli di quelle da esso stesso considerate in sede di

offerta.




5. Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri,

costi, prestazioni, doveri ed attivita connessi con i lavori affidatigli e necessari

per la completa fornitura e posa in opera delle opere previste in progetto

nonché per la realizzazione delle opere ad esso connesse, come meglio

precisato negli allegati e nel Capitolato speciale di appalto.

6. Oltre agli obblighi e oneri specificati nei differenti articoli del presente

contratto, i quali s'intendono qui integralmente richiamati, sono a completo

carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i

prezzi del presente Appalto e con la somma prevista per gli oneri della

sicurezza, ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., gli obblighi e gli oneri specificati nei commi

del presente articolo e quelli descritti nelle prescrizioni tecniche del progetto

esecutivo e quant’altro necessario per la realizzazione a regola d’arte

dellopera. L’Appaltatore, nel formulare la propria offerta economica e

nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento e al successivo collaudo,

dovra obbligatoriamente tenere conto di tali obblighi e oneri.

Art. 7 - Subappalti e subcontratti

1. Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle

condizioni e con i limiti e le modalita previsti dalle norme vigenti e dal capitolato

speciale d'appalto

2. In particolare si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare

3. L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’'istanza di subappalto,

la seguente documentazione:

1) dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante

dellimpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di




cui allart. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la documentazione

attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) che I'impresa subappaltatrice deve garantire gli stessi standard qualitativi e

prestazionali previsti dal contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale inclusa 'applicazione dei medesimi contratti

collettivi_nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nelloggetto

sociale del contraente principale;

L’Appaltatore puo individuare come subappaltatore un operatore economico

che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese

dell’ Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e

previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo

17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 'altro, il

principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della

parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei

giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare,

applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui

all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con




modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nella

lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle

percentuali di occupazione femminile e giovanile ;

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e

per I'esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto

dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio

DNSH, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra

I’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),

della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei

giovani e del superamento dei divari territoriali.

b) I'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi

alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra

praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;

d) l'impegno dell’Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al

subappaltatore;

3) dichiarazione dell’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con

'impresa subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza

da parte dellimpresa subappaltatrice.

4. L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono alla

Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la




documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

5. Per tutti i subcontratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto che non hanno

le caratteristiche per essere considerati subappalto, ai sensi dell’art. 105,

comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmi.ii., 'Appaltatore si

impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del subcontraente,

I'importo del contratto e 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

6. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione,

nonché a sequito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso

del subcontratto.

7. Le forniture e i trasporti di attivita di cui alla Legge 190/2012, come

individuate puntualmente nel capitolato speciale di appalto, se non eseguite

direttamente dall’appaltatore, dovranno essere esequite soggetti iscritti negli

elenchi prefettizi noti come “white list” e tale evidenza dovra essere resa

dall’'appaltatore prima dell’emissione degli ordini di tali attivita.

8. Per quanto non esposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del

capitolato speciale di appalto.

Art. 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

1. L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e

del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed & tenuto ad

osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal

contratto collettivo nazionale e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,

in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di

lavoro.




2. Esso ¢é altresi responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nel’ambito del subappalto.

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna,

ai sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77,

convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti

finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di

effettuare nuove assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la

realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del

30% delle stesse alloccupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36

anni).

(nel caso in cui I'’Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:)

L'Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto,

meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli

obblighi di cui all’articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31

maggio 2021 n. 77.

(nel caso in cui I’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e non superiore a 50, aggiungere il sequente testo:) Ai sensi

dell'Art. 47 - Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel

PNRR e nel PNC, comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 I’ Appaltatore

entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto &€ tenuto a consegnare

alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale

maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento




della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di

cui al primo periodo € trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 determina l'impossibilita

per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto

o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui I'’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti, aggiungere il sequente testo:)

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77

convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 I'appaltatore

che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti € tenuto a consegnare

alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una

relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e

alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di

cui al presente comma € trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei

lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall’'art.47 del D.L. 77/2021 convertito

nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall Amministrazione




grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche

alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le

disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite delllmpresa

appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

3. L’'Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva,

assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105,

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di

cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha il diritto, ai sensi dell’art. 103,

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui

all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle

imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente

articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e

incolumita dei lavoratori, potranno essere considerate dalla Stazione

Appaltante grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar

luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.




7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite

dell’Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

8. Per quanto non esposto si richiamano le disposizioni dell’art. 105 del Digs

50/2016 e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto.

Art. 9 - Obblighi di comunicazione alla Stazione Appaltante

1. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati degli

operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti

attivita di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012: trasporto di materiali a

discarica; trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto

di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo

e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo;

autotrasporti; guardiania dei cantieri.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura

1. L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, offerta di protezione,

nonché ogni illecita interferenza avanzata prima dell’affidamento ovvero nel

corso dell’esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante,

agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che

intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso

venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente alla Stazione

Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Garanzia a titolo di cauzione definitiva e Copertura assicurativa

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n.

.......................... emessail ......................... con decorrenza dalla data di




stipula del presente contratto e scadenza alla data di emissione del certificato

di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da

Agenzia ........coe veueennnn. ., per 'importo di Euro ................

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante

abbia proceduto all’escussione della medesima, anche parziale, ed &

svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo o del

certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del

D.P.R. n. 207/2010 e dall’'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. L’'Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di proprieta, sia per quelli che lo

stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e

delle attivitda connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni

responsabilita al riguardo e rimanendo inteso che, in caso di incidenti od

infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cid senza

pretesa alcuna nei confronti della Stazione Appaltante, obbligandosi altresi a

sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante stessa da ogni pretesa di

risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi.

4. A tal fine 'Appaltatore ha in essere ed ha presentato polizza assicurativa

n. rilasciata da ,
con sede legale in . Agenzia di

, con decorrenza dalla data e scadenza
alla data del , dei seguenti importi:

Opere: Euro (importo contrattuale iva compresa);

Opere preesistenti: Euro 200.000,00;




Demolizioni: Euro 100.000,00;

Responsabilita civile: almeno Euro 2.000.000,00;

per danni di esecuzione, per responsabilita civile verso terzi e garanzia di

manutenzione, che indennizzi la Stazione Appaltante da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati verso terzi.

Art. 12 - Contabilita e pagamenti

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del

capitolato speciale d’appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La Stazione Appaltante, in ottemperanza all’art. 35, comma 18, del D.Lgs.

n. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore, su richiesta, I'anticipazione del 20%

dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori,

previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

3. La Stazione Appaltante corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al

maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della

ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, non

inferiore al 35% (trentacinque per cento) dell'importo contrattuale

4. Qualora sia stata erogata 'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di

pagamento €& operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori

indipendentemente dal’ammontare della somma, fermo restando che

'importo complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare il

90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

6. Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno

stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al




responsabile del procedimento, che emette, previa verifica della regolarita

contributiva dell’ Appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento

entro i termini di legge.

Per tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, 'Appaltatore dovra recepire le

indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al

controllo e all’attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra

le altre cose, una descrizione dettagliata sul’adempimento delle condizioni

imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di

sequito “SAL").

In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una

descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto

del principio del DNSH. |l pagamento dei SAL & subordinato al rispetto di detto

principio ed il relativo controllo verra effettuato in occasione della emissione di

ciascun SAL. L’esito positivo del controllo &€ condizione necessaria per

I'emissione del certificato di pagamento.

7. 1l conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua

specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di

ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra

invitare I'’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

8. Qualora I’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia

iscritte nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come

da lui definitivamente accettato.

9. La rata di saldo verra corrisposta a seqguito del’emissione del certificato di

pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal

provvedimento di ammissibilita del certificato di regolare esecuzione.




10. Per tutte le situazioni sopra indicate la Stazione Appaltante procede

al’emissione del mandato di pagamento presso la propria Tesoreria per

I'effettuazione dell’'operazione di bonifico, entro 60 giorni dalla data di

emissione del certificato di pagamento e comunque dalla ricezione della

fattura, fatte salve le verifiche a termini di legge.

11. Nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell'importo

autorizzato, I'Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al

subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, la parte delle prestazioni

eseqguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando

altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere, precisando le parti di intervento

realizzate rispetto alle previsioni del contratto di subappalto.

12. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei

subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla

completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa

relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: a tal fine

I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, per ciascun

stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni esequite dai subappaltatori,

con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con

I'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

Il pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato:

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 11 del presente contratto;




- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell’'incidenza della mano

d’opera;

- al rispetto del principio del DNSH.

13. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non

costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,

secondo comma, del codice civile.

14. Le fatture dovranno-riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il CUP e

I'importo .

15. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica

secondo il formato e le modalita di invio previsti dalla normativa vigente.

16. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si

riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche allinterno dell’'Indice delle

Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio:

S5JV15.

La fattura dovra riportare lindicazione che “la prestazione oggetto della

presente fattura & finanziata con fondi dellUnione Europea - PNRR

NextGenerationEU — Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3”

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al

fine di consentire al Comune di Busalla di adempiere a quanto disposto

dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come

modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

17. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa spettano all Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e




con le modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare al D.Lgs. 9

ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii.

18. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore

ha facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.

In caso diritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa,

rispetto ai termini previsti all’art. 113 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel

presente contratto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella

misura di legge.

Trascorsi i termini di cui sopra, I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi

dell'art.1460 del C. C.

Art. 13 - Tracciabilita dei pagamenti

1. | pagamenti verranno effettuati per il tramite della Tesoreria del Comune di

Busalla (GE) esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o

postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010,

n. 136 e ss.mm.ii.

2. L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto

dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio dellesecuzione del

contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni

la Stazione Appaltante non esegue i pagamenti senza che |'Appaltatore possa

avere nulla a pretendere per il ritardo.

3. Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle

transazioni economiche con la Stazione Appaltante. La segnalazione di un




nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione

dell'operativita da parte della Stazione Appaltante sul conto precedentemente

indicato.

4. L’'Appaltatore s’'impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti

previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. sulla tracciabilita

dei flussi finanziari.

5. L’'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori, i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli

stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

6. In assenza delle clausole di cui sopra la Stazione Appaltante non autorizza

i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che

obbligano il subfornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi

finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei

fatti alle autorita competenti.

7. L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai subappaltatori, subcontraenti e

subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara

(CIG) relativi all’appalto.

8. L’Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di subappalto e subfornitura di

cui sopra in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita

finanziaria, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

9. La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla L. n. 136/2010 e dal

presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 14 - Penali

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali




dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura

giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille del’ammontare netto

contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al

ritardo, € non possono comungue superare, complessivamente, il 20% di detto

ammontare netto contrattuale, ai sensi del dellArt. 50 comma 4 del DL

77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

1. L'Appaltatore & soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all’1,00 (uno/00) per mille dell'importo contrattuale netto,

corrispondente a euro................. per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo rispetto:

a) al termine previsto per I'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di

consegna, anche parziale, deqgli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori sequente un

verbale di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma

esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f) alla data di consegna del programma esecutivo dettagliato dei lavori;

2) penale pari al 50% dellimporto giornaliero della penale di cui al punto 1)

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per

la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro

necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione




incendi, agibilita, ecc.

3) penale pari al 10% dellimporto giornaliero della penale di cui al punto 1)

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la consegna

di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine

di lavorazioni specifiche.

(nel caso in cui ’Appaltatore occupi un numero pari 0 superiore a quindici

dipendenti e inferiore a 50, occorre prevedere la sequente ulteriore penale:)

4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a

Euro per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli

adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47

del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione della

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in

ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa

integrazione gquadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o per

mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della

legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli

obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti

disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di

presentazione dell offerta.




La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto 4) avviene

contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3

ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

(agli operatori economici invitati/consultati negli affidamenti finanziati con fondi

PNRR / PNC)

5) in caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi

dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in

misura commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto

all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dellimporto

complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo

contrattuale.

6) penalita calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1

per mille dellammontare netto contrattuale, nelle ipotesi di inadempimento o

ritardato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH, in

materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e

milestone;

2. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della

redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo

al verificarsi del ritardo.

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione

Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 - Modalita e termini di collaudo

1. 1l certificato di collaudo & sostituito, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato




dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui

al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del

predetto certificato da parte della Stazione Appaltante.

3. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi

due anni dall’emissione, con le modalita di cui all’art. 102, comma 3, del D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'Appaltatore risponde

per le difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di

regolare esecuzione, trascorsi due anni dallemissione, assuma carattere

definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

1. L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi

previsti all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con la

semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante all’ Appaltatore di

voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora I’Appaltatore stesso

non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari, anche da

parte del subappaltatore o del subcontraente.




3. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il presente contratto nei

seguenti casi:

1) condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere

la buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro,

tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei

lavoratori;

5) violazione degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione

anche parziale del contratto;

8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato

all’Appaltatore, o che comporti 'applicazione di penali complessivamente

superiori al 20% dell’importo contrattuale netto (art. 50, comma 4 del Decreto

legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021 - PNRR), fermo restando il

pagamento delle penali;

9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’'opera;

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la

consegna dei lavori;

11) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 commi

3 e 3 bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni




dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che comporti I'applicazione di penali

complessivamente superiori al 20%

12) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al

successivo art. 20;

13) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal capitolato speciale

d’appalto.

4. La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla

normativa vigente, se espressamente indicate, o, neqgli altri casi, con lettera di

contestazione, inviata via pec, del responsabile del procedimento, con messa

in mora di 15 giorni.

5. L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 17 - Recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in

qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. n.

50/2016, previo pagamento dei lavori esequiti e del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non esequite, con

un preavviso di 15 giorni. Visto che la procedura di comunicazione antimafia

tramite B.D.N.A. alla data del presente contratto risulta ancora in istruttoria,

’Amministrazione procede alla stipula del contratto riservandosi di recedere

dallo stesso qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione

mafiosa ai sensi art. 88, comma 4-ter,e 92,commi 3 e 4,del D.Lgs. 06.09.2011

n.159 (se caso)

Art. 18 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo

economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le




disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. In materia di riserve si rinvia al capitolato speciale di appalto nonché all'art.

10 del DM 49/2018 (sospensione illegittima).

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto,

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario

di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro

competente: Genova.

Art. 19 - Discordanze negli atti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piu

aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e, comunque,

quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica

esecutiva.

2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di

dimensionamento grafico, sono ritenute valide le indicazioni riportate nel

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture, fanno fede quelle del

progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

4. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti, I'Appaltatore

rispettera nell’ordine quelle indicate dai sequenti: contratto, capitolato speciale

d’appalto, elaborati grafici progettuali.

5. Resta inteso che spetta alla direzione lavori scegliere fra soluzioni

alternative previste dagli atti contrattuali.




Art. 20 - Codice di comportamento e Piano per la Prevenzione della

Corruzione e per la Trasparenza.

1. L’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, da atto di essere a

conoscenza che, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento

recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo

54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", in particolare dell’art. 2, comma 3, la

Stazione Appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta

previsti dal Codice sopra citato e dal Codice specifico della stessa

all’Appaltatore ed a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, dello stesso.

2. L’Appaltatore si impegna altresi a rispettare e a far rispettare ai propri

dipendenti il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

della Stazione Appaltante facente parte del P.I.LA.O. approvato con D.G.C.

n.76 del 24.08.2022.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. La Stazione Appaltante informa I'’Appaltatore che trattera i dati contenuti nel

presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per

'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia a

termini di legge.

2. La Stazione Appaltante informa altresi I'’Appaltatore che titolare del

trattamento dei dati € il Comune di .........cooeviiieiiiininn.., con sede in

L’appaltatore assume altresi, per quanto di propria competenza, la qualifica di

Responsabile del trattamento dei dati (di sequito “Responsabile”) ex art. 4,




paragrafo 1, n. 8) GDPR. 1.2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi

agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati

personali e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al

Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso

potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L’appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di

Cui venga in possesso e comungue a conoscenza, anche tramite I'esecuzione

del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di

comunicazione o trasmissione senza |'espressa autorizzazione della Stazione

Appaltante.

L'appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla

sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante

per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati

personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante

ha facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che

I’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Per tutto guanto non espressamente specificato in questo accordo, |l

responsabile si atterra a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e a

successive disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.




Art. 22 Principio del DNSH

L'Appaltatore _assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC

relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”

c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento

UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di

cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto (“Allegato C”), e redatta

dall'appaltatore. Il RUP verifichera nel corso dellesecuzione del contratto il

rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list in base alle relative

Schede tecniche di autovalutazione e allAppendice 1 di cui alla Guida

operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo

all’'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022).

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC,

ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del

contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parita di genere

(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

\superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in

materia.

Art. 23 — Criteri Minimi Ambientali

| L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Minimi Ambientali previsti dal
| decreto 23 giugno 2022 recante “Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento
| del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per
| interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per
| interventi edilizi” come declinati nellapposito allegato “Relazione CAM”
| facente parte del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari




1. S’'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti

pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

e ss.mm.ii., ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore.

Art. 25 - Elezione del domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000,

I’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Busalla — Ufficio tecnico.

2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione

Appaltante, cosi come ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto

proprietario e nonché nei propri organismi tecnici € amministrativi.

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dellAppaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, ad aliquota di legge, € a carico della Stazione

Appaltante.

5. La registrazione del contratto verra effettuata a cura del Comune di Busalla,




previo pagamento dellimposta di registro e dell'imposta di bollo.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, compostoda n. .......

articolie n. ...... facciate — redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia

direzione e vigilanza — in modalita elettronica mediante personal computer e

software di videoscrittura. L’ho letto ai comparenti, i quali lo hanno ritenuto

conforme alla loro volonta, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni

parte.

| comparenti sottoscrivono con firma elettronica digitale.

Il Segretario ufficiale rogante attesta che le firme delle Parti vengono apposte

in sua presenza e di avere accertato le loro identita personali, la validita dei

certificati elettronici utilizzati ed il fatto che il contratto sottoscritto non € in

contrasto con I'ordinamento giuridico (art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005

e ss.mm.ii.), nonché di avere rilevato gli elementi identificativi dei firmatari e

dei certificatori e gli eventuali limiti d’'uso (art. 24, comma 4, del D.Lgs. n.

82/2005 e ss.mm.ii.)

L’atto viene di sequito sottoscritto digitalmente dalle Parti, in segno di

approvazione piena ed incondizionata, e dal Segretario ufficiale rogante.

Per il COMUNE DI BUSALLA:

a1 o M (00 o] (=Y-1- T PP PP

Il Segretario Comunale —Dott...........ccoeeveeeieennn.....
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