Fme'mZ{ato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dall'Unione europea Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1

NextGenerationEU “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”

e

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 228 di Repertorio 2023

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Contratto di appalto avente ad oggetto: P.N.R.R. M2 C4 |.3.1 — Tutela e valoriz-
zazione del verde urbano ed extraurbano - Forestazione extraurbana nella Citta
Metropolitana di Genova 2022 (COD MITE GEO2) — Lotto 1- CIG 9415095E2B,
CUP D12F22000550006 - ID 4545

---000-000---

L'anno duemilaventitré, addi sette del mese di febbraio, in Genova, in una sala
del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Citta Metropolitana di Genova, in
Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:
- il Geol. Dr. Agostino Ramella, nato - il - C.F.
_, nella sua qualita di Direttore della Direzione Ambiente, in
rappresentanza della Cittd Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di se-
guito denominata anche “Amministrazione”, e
- il Sig. Gennaro Boccia, nato a - il - C.F.
_, domiciliato per la carica in Melito di Napoli (NA), Via Cir-
cumvallazione esterna 10, sede legale di Vivai Barretta Garden S.R.L. (C.F.:
05145331210 P.IVA: 05145331210), come risulta dal certificato estratto dal Re-
gistro delle Imprese — Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Ar-
tigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Camera di Com-
mercio Industria artigianato e agricoltura di Napoli (documento digitale n. T
491888476 del 18 ottobre 2022, in atti).

Il Sig. Gennaro Boccia agisce in forza di procura rilasciata con atto notarile
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del 13 ottobre 2020 del dottor Pasquale Cante fu Carmine, Notaio in Sant'Anti-
mo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annun-
ziata e Nola, repertorio n.70.133, raccolta n.26.523, registrato presso I'Agenzia
delle Entrate di Napoli - DP Il il 14/10/2020, n.16698 Serie 1T, prodotto in copia
digitale conforme all’originale cartaceo, e allegato al presente contratto (“Allegato
A’ - impronta del file SHA256::
4FD0845E7392583E8D659997F49383B15F440C35555COFFF8774D5E744773
B64)
Vivai Barretta Garden S.R.L. in sede di gara ha dichiarato di volersi avvalere,
nell’esecuzione dell’appalto di cui all’'oggetto, delle seguenti imprese:
- Consorzio Stabile Real Italy S.C.a.R.L. (C.F.: 95103750246 P.IVA:
03574760249), avente sede in Vicenza (VI), Via Zahmenof n.817;
- Impresa Costruzioni Perito Edile Pietro Torchia (C.F.: _
P.IVA: 00489050799), avente sede in Pianopoli (CZ), Via Leopardi n.12.
Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei testimoni e
dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO
- che con Determinazione dirigenziale n. 2136 del 26/09/2022 della Direzione Ri-
sorse e stato disposto I'avvio di una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per I'affidamento dell’appalto in og-
getto, suddiviso in due lotti, ed e stata approvata la documentazione di gara;
- che con Determinazione dirigenziale n. 2453 del 28/10/2022 il Dirigente della
Direzione Scuole e Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante della Citta
metropolitana di Genova ha disposto I'aggiudicazione del lotto 1 della gara in

oggetto all’operatore economico sopra evidenziato;
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- che le verifiche sui requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, per quanto
riguarda i controlli antimafia:

--- Vivai Barretta Garden S.R.L. risulta iscritta nella White List della Prefettura di
Napoli con iscrizione scaduta il 01 marzo 2022 ma in corso di rinnovo;

--- nei confronti dellimpresa esecutrice Consorzio Stabile Real Italy S.C.a.R.L. e
stata richiesta informazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia con
nota assunta a protocollo BDNA PR_VIUTG_Ingresso 0106167 20221027 del
27 ottobre 2022, in corso di istruttoria;

--- 'impresa esecutrice Impresa Costruzioni Perito Edile Pietro Torchia risulta i-
scritta nella White List della Prefettura di Catanzaro con iscrizione scaduta il 04
febbraio 2017 ma in corso di rinnovo ;

- che, laddove la richiesta di informazioni antimafia risulta in corso di istruttoria, &
comungue decorso il termine di 30 giorni di cui all’articolo 92 comma 2 del Decre-
to legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che, pertanto, ai sensi del comma 3 del-
lo stesso articolo e possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto sal-
vo il recesso dal contratto da parte dellAmministrazione qualora si venisse a co-
noscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all’appaltatore di
cause di divieto, incompatibilita e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pub-
blica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato
Decreto n.159.

- che a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali Vivai Bar-
retta Garden S.r.l., ha presentato garanzia fideiussoria n.06/01/21/3128586 rila-
sciata il 07 novembre 2022 da Finanziaria Romana S.p.A per una somma ga-

rantita pari a € 135.050,00#, giuste le riduzioni di legge;
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- che & decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del Decreto le-

gislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a Vivai Barretta Garden
S.R.L., e per essa al Sig. Gennaro Boccia, il quale nella precitata sua qualita, ac-
cetta senza riserva alcuna, I'esecuzione di tutti i lavori e forniture dell'intervento:
‘P.N.R.R. M2 C4 1.3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano
- Forestazione extraurbana nella Citta Metropolitana di Genova 2022 (COD MITE
GEO02) - Lotto 1 - CIG 9415095E2B, CUP D12F22000550006 - ID 4545”.
L’Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2 - Corrispettivo e durata del contratto
L'importo contrattuale ammonta a Euro 902.111,20# (diconsi Euro novecento-
duemilacentoundici/20, di cui:
a) Euro 850.237,20# per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
b) Euro 51.874,00# per oneri (speciali e diretti) di attuazione dei piani di sicu-
rezza,
L’'importo contrattuale € integralmente finanziato con fondi del’'Unione Europea -
PNRR NextGenerationEU — Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 “Tutela
e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano".
L’importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.
L’importo di cui alle lettere a) é stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del

28,713% offerto dall’Appaltatore sull'importo a base d’asta.
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Il contratto € stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) e art. 59
comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui I'importo contrattuale resta fisso e inva-
riabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla qualita di det-
ti lavori.

L’Appalto ha durata complessiva di 72 (settantadue) mesi a decorrere dalla data
di stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, dalla data del verba-
le di consegna dei lavori, e fissato nel Cronoprogramma e la loro esecuzione do-
vra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate nello stesso e secondo
guanto stabilito dal Capitolato speciale.

| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con le modalita e per i motivi indicati nel
verbale di consegna parziale dei lavori del 22 novembre 2022 che qui si intende
integralmente riportato.

In particolare, & stato rispettato I'articolo 6, comma 1, lett. f) dell’Avviso pubblico
del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) (allegato al Bando di gara), in
base al quale gli interventi devono “per I'annualita 2022, al fine di contribuire al
conseguimento del target M4C2-19 (scadenza T4 2022), per come descritto
nell’Allegato alla Decisione CE di approvazione del PNRR, essere realizzati se-
condo la tempistica delle attivita indicata in uno specifico cronoprogramma che
preveda la messa a dimora del materiale forestale di propagazione entro e non
oltre il 10 dicembre 2022”.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Re-

silienza M2-C4-13.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”,
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nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto I’Appaltatore €& tenuto a
garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale
indicato nei documenti contrattuali dalla Citta Metropolitana di Genova, con rife-
rimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, ema-
nati ed emanandi.

L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per
la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni
collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per
eventuali controlli.

Articolo 3 - Documenti contrattuali

L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita de-
dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme, in
guanto applicabili, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, che qui si intendono in-
tegralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e
che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, e di tutti i documenti di gara,
ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti
parte integrante e sostanziale del presente contratto, anch’essi conosciuti ed ac-
cettati dalle Parti:

- il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato B”), firmato digitalmente dalle parti e
allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256:
E44822D8F494921F05E271389531F4AC7EC118ED803338C903FBEG8029BB5DB7

- 1l contratto di coltivazione (“Allegato C”), allegato del Capitolato Speciale, fir-

mato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta
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HASH: SHA256:
6360C85B9E50090662D28DCFE2D4DB6C684832B9EASCEFA7ES08ACA426E5A26AB

- il Computo Metrico Estimativo (“Allegato D”), firmato digitalmente dalle parti e
allegato come file e avente la seguente impronta HASH: SHA256:
3C431818D93FB73F8E4D2BDF4B26BFC9F174407052D522723806D02611CBD1A5

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché
non materialmente allegati:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto ancora in vigore;

- il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 - “Ap-
provazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di diret-
tore dei lavori e di direttore dell’esecuzione’;

- il Quadro Economico;

- | piani di sicurezza eventualmente previsti;

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel Prez-
zario delle Opere Edili ed Impiantistiche Regione Liguria annualita 2022 - Ag-
giornamento infrannuale al 29/07/2022

- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii.;

- Elenco Prezzi;

- | computi metrici;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione;

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad
essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 4 - Contabilita Pagamenti e Tracciabilita dei flussi finanziari.
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La contabilizzazione e le tempistiche di pagamento dei lavori € effettuata secon-
do le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformita alle disposi-
zioni vigenti.

L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016,
modificato dall’articolo 207 del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 e dal
Decreto Legge 77/2021 “Semplificazioni bis”, corrisponde all’Appaltatore
I'anticipazione del 20% (venti per cento) dellimporto contrattuale entro quindici
giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fi-
deiussoria bancaria o assicurativa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavo-
razione.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni,
i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in eco-
nomia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che
operera solo sulla restante parte.

Qualora, per gli interventi rientranti nel’ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, risultasse una percentuale di incidenza di tali oneri diversa, esclusi-
vamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza, cosi come

guantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.
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Nel caso di pagamenti d’importo superiore a cinquemila Euro, la Citta Metropoli-
tana di Genova, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, prov-
vedera a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto di-
sposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

L’appaltatore & obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato a-
dempimento a tale obbligo la Citta Metropolitana di Genova non potra liquidare i
corrispettivi dovuti e rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non con-
tengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dal’Amministrazione,
il numero di C.I1.G. il C.U.P. e il codice IPA che verra prontamente comunicato
dalla stessa Amministrazione. Quest'ultimo codice potra essere modificato in
corso di esecuzione del contratto, I'eventuale modifica verra prontamente comu-
nicata al fornitore via PEC.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbli-
che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Cit-
ta Metropolitana di Genova.

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto
dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come
modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

La fattura dovra riportare 'indicazione che “la prestazione oggetto della presente

fattura & finanziata con fondi dell’Unione Europea — PNRR NextGenerationEU-
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Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 “ e dovra altresi riportare gli estremi
del contratto (numero di repertorio, data e numero di protocollo).

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, I'esecutore pud comunicare alla
stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione
dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito
positivo del suddetto accertamento salvo quanto previsto di seguito.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle
dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore
dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con
I'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero
alladozione dello stato di avanzamento dei lavori. Per tutte le fasi
dell’esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra recepire le indicazioni specifiche
finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all’attuazione dello
stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione det-
tagliata sul’ladempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio negli
Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito “SAL”).

Negli stati di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione det-
tagliata sul’ladempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del
DNSH. Il pagamento dei SAL e subordinato al rispetto di detto principio.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavo-
ri al Responsabile Unico del Procedimento il quale emette il certificato di paga-
mento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, co-

mungue, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della

10
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regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il Responsabile Unico
del Procedimento invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la
guale procede al pagamento.

L’esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avan-
zamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non € su-
bordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento
e annotato nel registro di contabilita.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari de-
rivanti dal presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati
anche in via non esclusiva, devono riportare per ciascuna transazione posta in
essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara e il Codice
Unico Progetto e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, de-
vono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
0 postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la
piena tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipen-
denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, non-
ché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere ese-
guiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse
pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realiz-
zazione degli interventi.

L'lImpresa, s’'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al’amministrazione eventuali mo-

difiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilita contenuti nella

11
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Legge n. 136/2010, cosi come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre
2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.
L'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 regolamenta la cessione di crediti
gia maturati. In ogni caso '’Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 5 - Penali e premio di accelerazione
La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell’'uno
per mille (1,00%0) dellimporto netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
nell’'ultimazione dei lavori ed e pari a € 902,11 (novecentodue/11).
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di
ritardo:
- nell’inizio nella dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per
la consegna degli stessi;
- nell’'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori
per I'esecuzione dei lavori stessi;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla da-
ta fissata dal Direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati;
La penale, inoltre, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche nel-
le ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’ Appaltatore agli obbli-
ghi in materia di DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del conse-

guimento di target e milestone;

12
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Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in oc-
casione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non
potra superare il 20% dell’importo del contratto; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova ap-
plicazione quanto previsto in materia di risoluzione contrattuale come previsto
dal Contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimen-
to di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa
dei ritardi.

Nel caso di accertate violazioni di cui al comma 3 dell’articolo 47 del Decreto
Legge 31 maggio 2021, n. 77, per un periodo di dodici mesi I'appaltatore e e-
scluso da ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici fi-
nanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC. L’esclusione si
applica sia qualora partecipi in forma singola sia in raggruppamento temporaneo.
La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avvie-
ne in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immedia-
tamente successivo al verificarsi del ritardo.

In deroga all'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016 le penali dovute per il ritardato
adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6
per mille e I'1 per mille del’'ammontare netto contrattuale, da determinare in rela-
zione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque

superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai
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sensi del dell’Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021
n. 108.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimen-
to di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ri-
tardi.
Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e ai sensi
dellart. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, € riconosciuto, a seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,
un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base
degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle som-
me indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti
delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle
obbligazioni assunte.

Articolo 6 - Sospensioni o riprese dei lavori.
E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le
cause, nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 107 del D. Lgs.50/2016 e con le
modalita di cui all’art 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti 07.03.2018 n. 49 (d’ora innanzi, denominato il Decreto 49/2018).
Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dispo-
ste per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dellart. 107 del D.
Lgs.50/2016 €& quantificato sulla base dei criteri previsti dall’art. 10, comma 2,
del Decreto 49/2018, lett.a), b), c), d).

Articolo 7 - Oneri a carico dell’appaltatore.
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Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Ge-
nerale e quelli di cui all'articolo 19 del presente contratto. In particolare I'lmpresa
per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve ga-
rantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante
puo coincidere con il direttore di cantiere nominato. Egli dovra essere espressa-
mente delegato a rappresentare in loco I'appaltatore per tutti gli adempimenti, at-
ti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Amministrazione, con
la massima tempestivita e i mezzi piu celeri, fara pervenire comunque le neces-
sarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'lmpresa presso la sua se-
de.

L'Impresa & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha ob-
bligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di re-
golamento e s’impegna a comunicare tempestivamente al’Amministrazione e-
ventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei
LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e assunta dal Geom. Salvatore Trotta, in qualita di
Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Spe-
ciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’'lmpresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l‘'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambia-
mento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina,

incapacita o grave negligenza. L'lmpresa € in tutti i casi responsabile dei danni
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causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede
o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collet-
tivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovra fornire I'elenco del personale impiega-
to e delle attrezzature.

L’Appaltatore € tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal
PNRR, nonché quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa al finan-
ziamento nell’lambito dell’intervento. In particolare I’Appaltatore dovra:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del
Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo —
do no significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digita-
le, la parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condi-
zionalita specifiche dell’investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urba-
no ed extraurbano” Missione 2, Componente 4.

- provvedere alla trasmissione alla Citta Metropolitana di Genova di tutta la do-
cumentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti
allinvestimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”
Missione 2, Componente 4., ivi inclusa quella di comprova dell’'assolvimento del
DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di
avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i do-
cumenti necessari, anche al fine di consentire alla Citta Metropolitana di Genova

di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto
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e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione
delle attivita oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e
controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione
gravanti sulla Citta Metropolitana di Genova.
Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR,
I'Appaltatore sara altresi chiamato a risarcire la Citta Metropolitana di Genova
per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo
nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:
a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale pre-
sentato dalla Citta Metropoolitana di Genova ai fini del’ammissibilita definitiva
dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o pregiudicare
la conclusione dei lavori o la completa funzionalita dell’'Intervento
b) fatti imputabili al’ Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno
0 piu requisiti di ammissibilita dell’Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita
della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni na-
turali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;
d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento, per fatti
imputabili all’Appaltatore

Articolo 8 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.
La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate
dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, dall’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022
n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in combinato di-

sposto dell’art. 26 commi 2 e 3 del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla
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Legge 15 luglio 2022 n. 91, che richiamano i prezzari regionali ed i relativi ag-
giornamenti MIMS.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabili-
te le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del Decreto
Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022,
n. 25, e dell’art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del D.Lgs. 50/2016, fermo
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma
1 dell’art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo
si fa riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione é fissata fino al 31 dicem-
bre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione,
in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se
tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo del mate-
riale, rilevato nellanno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di
guanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita so-
stenibili di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 genna-
io 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. In tal ca-
S0 si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta
eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del d.I. n. 4 del
2022.

L’istanza di compensazione deve essere presentata secondo le modalita di cui
allart. 29 comma 4) del D.L n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modifica-

zioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
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nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

La compensazione non € soggetta al ribasso d’asta ed & da calcolarsi al netto
delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Qualora la Citta Metropolitana di Genova, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disci-
plina di cui allart. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse saranno concordate e suc-
cessivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni non
previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si procedera alla formazione di “nuovi prezzi” come disposto dall’
art. 8 comma 5 del Decreto M.I.T. n. 49/2018.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
'esecutore, e approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono
approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedi-
mento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori. Se I'esecutore non
accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sul-
la base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non
iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati ai
sensi del comma 6 del medesimo articolo del Decreto M.I.T. n. 49/2018.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, & esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice
Civile.

Articolo 9 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
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L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori avviene con I'emissione del
certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal re-
sponsabile del procedimento, entro tre mesi dall’'ultimazione lavori.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua e-
missione e deve essere approvato dallAmministrazione; il silenzio di
quest’ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equiva-
le ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde
per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dallamministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'ap-
provazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella
facolta dellamministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate.

Articolo 10 - Risoluzione dei contratti e recesso.
L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti
all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
1)  condizioni di cui all’articolo 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere
la buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
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4) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro,
tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previ-
denziale e degli obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione an-
che parziale del contratto;

8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
all'impresa, o che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori al
20% dellimporto contrattuale netto ai sensi dell’art. 50 della Legge 29 luglio
2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;

9) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 47
commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti
I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%

10) inadempimento o ritardo delladempimento dell’obbligo di assunzione ai
sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che
comporti 'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

11) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

12) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la conse-
gna dei lavori;

13) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto

2010, n. 136;
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14) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale
d’appalto.
15) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH.
La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla horma-
tiva vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di conte-
stazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora
di 15 giorni.
L’Appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tem-
po ai sensi e con le modalita di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Articolo 11 - Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione I'articolo
205 del D.Lgs. 50/2016 in tema di accordo bonario.
In ottemperanza all’articolo 205 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prima
dellapprovazione del certificato di collaudo o del CRE, qualunque sia I'importo
delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve scrit-
te.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1,
saranno devolute all’Autorita Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 12 - Misure anticorruzione

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
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- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazio-
ne del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibile sul sito
SUA al seguente indirizzo:
https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di im-
pegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub
contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di po-
lizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento
di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare Iinsussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza a-
vanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattua-
le e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento con-
sente alla Cittd Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici

adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Citta
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Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n.
1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di
cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi
di comportamento comporta per I'Amministrazione la facolta di risolvere |l
contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ri-
tenuta grave.
In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natu-
ra autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro ces-
sazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore
medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per conto
dellAmministrazione di appartenenza;
Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/
possibile accedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova
che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giu-
gno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte
illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
La Stazione appaltante ha redatto il Piano di sicurezza e Coordinamento in fase
di progettazione recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi al-
la tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare

dall’esecuzione del contratto.
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Considerato che I'esatta tipologia ed entita dei lavori potra essere determinata
solo al momento in cui si verifica la necessita dell’intervento, con riferimento alle
vigenti normative in materia di sicurezza, allorché saranno stati individuati i lavori
da esequire, i relativi piani di sicurezza saranno disposti dal committente in caso
di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, mentre I'appaltatore, depositera
presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'arti-
colo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le
prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto e un proprio Piano Opera-
tivo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa re-
sponsabilita nellorganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Nell’ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'lmpresa dovra predisporre, comunque prima dell'ini-
zio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS), inte-
grato con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), come previsto
dall'articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle forme e contenuti previsti
dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori 0 al co-
ordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione
di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi
lavorativi utilizzati.

Tutti detti piani formeranno parte integrante del contratto e, saranno depositati
agli atti del Citta metropolitana e messi a disposizione delle Autorita competenti

alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.
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L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza
in fase operativa, se nominato, e 'lmpresa, anche attraverso il proprio direttore di
cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la
propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto
di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune dispo-
sizioni in caso di loro violazione.

Articolo 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza

e assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed e tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il setto-
re e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
Esso e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-
stazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai
sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, conver-
tito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati
con risorse del PNRR, a riservare, in caso di necessita di effettuare nuove as-
sunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attivita
ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse sia
all’'occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni) sia all’occupazione

femminile.
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Ai sensi dell'articolo 47 - Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti
pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio
2021, n. 77 [I'Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto & tenuto a
consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepen-
sionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La re-
lazione di cui al primo periodo e trasmessa alle rappresentanze sindacali azien-
dali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui allarticolo 47 comma 3 determina
'impossibilita per I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero
in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori pro-
cedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 con-
vertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, é tenuto a consegna-
re alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la cer-
tificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di
scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma é

trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

27



Fln.’:.anI'atO Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dall'Unione europea Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1

NextGenerationEU “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”

Y

L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-
clusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-
stenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9
del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo ’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo 103 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al paga-
mento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipenden-
te dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, non-
ché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di rego-
laritd contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6
del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte del’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumita dei lavoratori,
ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77,
convertito nella legge n.108/2021. potranno essere considerate
dallAmministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e po-
tranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’ Appaltatore,
anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 15. Obblighi di comunicazione all’Amministrazione
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L’Appaltatore si obbliga a trasmettere allAmministrazione, al di fuori dei casi
previsti dall’art. 105 comma 6 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, i dati degli ope-
ratori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle attivita di cui
all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 eventualmente indica-
te nel Bando di gara.

Articolo 16. Subappalti e subcontratti.
Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale
d'appalto.
L’appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della sta-
zione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.
In particolare si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le
seguenti prestazioni o lavorazioni:
lavorazioni appartenenti all’appalto secondo le disposizioni previste dal Bando di
Gara.
L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la
seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
delllmpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
allart. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la documentazione attestante il possesso
dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:
a) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra prati-

care alcun ribasso;
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b) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio
dell’autorizzazione;

c) Ilimpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subap-
paltatore.

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali for-
me di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa su-
bappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurez-
za da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono
allAmministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documenta-
zione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicu-
rativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto che non hanno le ca-
ratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2
qguarto periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I'Appaltatore si im-
pegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, I'importo del
contratto e I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, non-
ché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.

Il subappaltatore & obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e presta-
zionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un tratta-

mento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
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contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi na-
zionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L’Appaltatore puo individuare come subappaltatore un operatore economico che
ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e pre-
visti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Re-
golamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del con-
tributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del supera-
mento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il su-
bappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui
all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazio-
ni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel bando/lettera
di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali

di occupazione femminile e giovanile ;

le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambien-
tali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della

Transizione Ecologica.

31



Fln.’:.anI'atO Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dall'Unione europea Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1

NextGenerationEU “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”

1

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei
con-fronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e
per I'esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto
dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio
DNSH, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra 'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della pari-
ta di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali.

Articolo 17 - Garanzie e polizze assicurative
L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al
committente le seguenti garanzie definitive:
1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicura-
zione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi
dell’art.103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le se-
guenti caratteristiche:
. Committente: Citta Metropolitana di Genova,;
. Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa
. Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di conse-
gna dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o co-
munque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
. Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;
. Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

- Non é consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;
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- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia as-
sicuratrice a cura dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o appendi-
ce integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da va-
riazioni economiche o altro, dovra essere pagato dallimpresa o dedotto dalle
cauzioni d’appalto.

- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data
di emissione del certificato di collaudo che tenga indenne la stazione appaltante
da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Euro 1.500.000,00# (IVA compresa)
Responsabilita Civile per danni: Euro 500.000,00#

3) una garanzia fidejussoria bancaria 0 assicurativa di importo pari
all'anticipazione concessa dallAmministrazione, maggiorato del tasso di interes-
se legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi
dell’art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-
porto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori
e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell’art. 103
comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 18 — Anticipazione del pagamento delle competenze 2027 — 2028 e

garanzia supplementare
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I'Appaltatore emettera entro il 30/09/2026 fatture con riferimento alle attivita di
manutenzione e cure colturali programmate riferite al periodo 01/10/2026-
31/12/2028, ovvero, in base all’articolo 7 del Capitolato Speciale di Appalto, rife-
rite alle attivita oggetto del 6° SAL (ultimo trimestre 2026), del 7° SAL (2027) e
del saldo (2028), per un ammontare complessivo di € 173.869,28.

Dette fatture verranno liquidate dal’Amministrazione (Direzione Ambiente) entro
il 31 dicembre 2026 ancorché le prestazioni cui si riferiscono non siano state an-
cora eseguite.

A garanzia di tale pagamento anticipato I'’Appaltatore ha presentato una garanzia
supplementare, di importo pari a € 173.869,28 costituita secondo le modalita di
cui alla nota via Pec prot.68636 del 22/12/2022, emessa in data 30/01/2023 da
Bene Assicurazioni S.p.A. — Ag, Seregno (polizza n. 10999911000231).
L’'importo garantito, non soggetto alle riduzioni previste dal Codice dei Contratti
(art. 93 comma 7 D.Lgs 50/2016), é stato individuato applicando il ribasso offer-
to in sede di gara all'importo come sopra definito.

La garanzia supplementare garantisce la Citta Metropolitana da ogni e qualsiasi
inadempimento rispetto agli obblighi relativi alle attivita di manutenzione e cure
colturali programmate riferite alle attivita oggetto del 6°SAL (2026, ultimo trime-
stre), 7° SAL (2027) e del saldo (2028), per un ammontare complessivo di €
173.869,28, nonché rispetto a qualsivoglia evento atto o fatto dell’appaltatore in
grado di determinare I'obbligo ovvero la facolta del’ Amministrazione di risolvere
il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 10 del contratto.

La garanzia supplementare non € soggetta a svincolo automatico ma verra svin-

colata dal’Amministrazione con nota scritta inviata al Garante e al’Appaltatore.
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Resta fermo il diritto di Cittd metropolitana ad essere tenuta indenne dai danni
imputabili all’Appaltatore.
Articolo 19 — Clausola DNSH
L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamen-
te al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Si-
gnificant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle checklist in-
serite nel Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente Contratto.
I RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi
attestati nelle predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autova-
lutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n.
32 del 30 dicembre 2021.
L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove
applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parita di genere (Gender E-
quality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei di-
vari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.
Articolo 20 - Elezione di domicilio.
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del
19 aprile 2000 n. 145, I'Appaltatore elegge domicilio nel comune di Genova,
presso gli Uffici della Citta metropolitana.
Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata allAmministrazione.
Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati
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in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016 sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla normativa nazionale
applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.
101.
La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa
I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla norma-
tiva vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a
trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Articolo 22. Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu ade-
rente alle finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella me-
glio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor mi-
sura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto
I’Appaltatore rispettera nell’'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, ca-
pitolato speciale d’appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati
al contratto, disegni.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative
previste dagli atti contrattuali.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
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Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le al-
tre disposi-zioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50
ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi
dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il De-
creto ministeriale del 7 marzo 2018.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
guelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’Appaltatore.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emis-
sione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo relativa all’'originale del presente contratto viene assolta, a
cura della Citta metropolitana, in modalita telematica ed in misura forfettaria, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo relativa agli allegati al presente contratto viene assolta, a cura
dellAmministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici
Su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall’Ufficio Con-
tratti. e precisamente:

- sull’Allegato A: 1 contrassegno digitali da € 16 n.: 01210020503586 emesso il

28/11/2022
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- sullAllegato B: 17 contrassegni digitali da € 16 n.:;;, 01210020503575,
01210020503564, 01210020503553, 01210020503542, 01210020503531,
01210020503520, 01210020503519, 01210020503507, 01210020503495,
01210020503484, 01210020503473, 01210020503462, 01210020503451,
01210020503440, 01210020503439, 01210020503428 emessi il 28/11/2022 ;

- sull’Allegato C: 1 contrassegno digitali da € 16 n.: 01210020503416 emesso |l
28/11/2022;

- sull’Allegato D: 2 contrassegni digitali da € 1 n.: 01210020504247,
01210020504236 emessi il 28/11/2022;

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del
presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presi-
dente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Citta Metro-
politana di Genova.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a
mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive tren-
totto pagine, con cio approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA

Geol. Dr. Agostino Ramella

(Direttore Direzione Ambiente)

VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.

Sig. Gennaro Boccia

(Procuratore Speciale)

AUTENTICA di FIRME
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lo sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Citta
metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui € parte
la Citta metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il Geol. Dr. Agostino Ramella, nato a - il - C.F.:

, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in

qualita di Direttore della Direzione Ambiente, in rappresentanza e per conto della
Citta metropolitana di Genova, e

- il Sig. Gennaro Boccia, nato - il - C.F.
_, il quale ha dichiarato e provato, esibendo valido atto no-
tarile di procura speciale, di intervenire non in proprio, ma in qualita di Procurato-
re Speciale, in rappresentanza e per conto di Vivai Barretta Garden S.R.L. (C.F.:
05145331210 P.IVA: 05145331210), avente sede legale in Melito di Napoli (NA),
Via Circumvallazione esterna 10,

delle cui identita io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e
vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82, previamente verificata la validita delle loro firme digitali, ai
sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento ven-
ga conservato in raccolta tra i miei.

lo, Segretario Generale, presso la sede dell’Ente in data sette febbraio duemila-
ventitré procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in
quanto il contenuto non e in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina
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