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I

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 224 di Repertorio 2023

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Contratto di appalto avente ad oggetto: LAS.21.00007 - Intervento di efficienta-
mento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell’edificio e messa
in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. — Marco Polo - Via S. Rocco, 1 Camogli —
Lotto 3- CIG 934225618A, CUP D38B20000980001 - ID 4541

---000-000---

L'anno duemilaventitre addi undici gennaio dai rispettivi domicili in video confe-
renza si sono riuniti:
- IIng. Davide Nari, nato a - il _ (C.F.
_), nella sua qualita di Dirigente del Servizio Edilizia della Di-
rezione scuole e governance, in rappresentanza della Cittd Metropolitana di Ge-

nova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, e

- il Sig. Dario Pedron, nato a - il - C.F.
_, domiciliato per la carica in Villa del Conte (PD), Via Mar-

sara 4, sede legale di ILTEC S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI (C.F.
03893860282 P.IVA: 03893860282), della quale € Procuratore Speciale, cosi
come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese — Archivio Ufficiale
delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla
Camera di Commercio di Padova (documento digitale n. T 490642875 del
07/10/2022, in atti).

il Sig. Dario Pedron agisce in forza di procura rilasciata con atto del 21/06/2019
autenticato dal Notaio Dr. Nicola Maffei, Notaro in San Martino di Lupari (PD), i-

scritto nel Ruolo del Distretto di Padova, n.142601 di Repertorio e n.41094 di
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Raccolta, registrato a Padova il 03/07/2019 n.1T - 622S, prodotto in copia digita-
le conforme all’originale cartaceo, e allegato al presente contratto (“Allegato A” -
impronta del file SHA256:
DAODFB145B5594E0B6FB98847C6ACB3E17EFES8BS8CO081A50B3FA7ABEASA
C10DC3)
Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei testimoni e
dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO
- che con Decreto n. 1717 del 26/07/2022 del Sub-Commissario delegato
all'edilizia scolastica e stato disposto I'avvio di una procedura aperta ai sensi
dell'articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento
dell’appalto avente ad oggetto I'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto,
e ha approvato la documentazione di gara,
- che con Determinazione dirigenziale n. 2555 del 15/11/2022 il Dirigente della
Direzione scuole e governance — Servizio Stazione Unica Appaltante della Citta
metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto
all’'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, |.TEC
S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI risulta iscritta nella White List della Prefettura
di Padova con iscrizione scaduta il 11 novembre 2022 ma in corso di rinnovo;
- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, é possibile proce-
dere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal contratto da parte
dellAmministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico

dei soggetti riconducibili al’appaltatore di cause di divieto, incompatibilita e de-
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cadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste
dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159.

- che a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali 1.TEC
S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI ha presentato garanzia fideiussoria
n.PCO9FCVS5 rilasciata il 28 novembre 2022 da Zurich Insurance plc - Rappre-
sentanza Generale per I'ltalia di Milano - Ag. TNOO6 Trento, per una somma ga-
rantita pari a € 52.030,66#, giuste le riduzioni di legge;

- che e decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del Decreto le-

gislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a . TEC S.R.L. COSTRU-
ZIONI GENERALLI, e per essa al Sig. Dario Pedron, il quale nella precitata sua
qualita, accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione di tutti i lavori e forniture ne-
cessari per la realizzazione dell’intervento di: “LAS.21.00007 - Intervento di effi-
cientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell’edificio e
messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. — Marco Polo - Via S. Rocco, 1 Ca-
mogli — Lotto 3- CIG 934225618A, CUP D38B20000980001 - ID 4541”.
L’Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita de-

dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme, in
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guanto applicabili, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di
gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, fa-
centi parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato B”), firmato digitalmente dalle parti e
allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256:
C840037E70EOFOD78CD6AEEC91F831478A29BF5300CDFAD66DDA528A40ACB057;

- il Computo Metrico Estimativo (“Allegato C”) firmato digitalmente dalle parti e
allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256:
A3B98E550F1533A860932126AD0D21F3648F81B570E14756 AF2E8895A44B98EE.

- Il Progetto offerta, comprensivo dell’Offerta Tecnica (“Allegato D”) e dell'Offerta
Economica (“Allegato E”), firmati digitalmente dalle parti e allegati come file a-
venti, rispettivamente, la seguente impronta HASH:

Allegato D_A. Esperienza e qualificazione dell’operatore economico:

SHA256: 4862FB6FA31FO0CI33F4F97D8914888132AE83ECC53D0D3C87D5A8B97F6492591

Allegato D_ B. Logistica, sicurezza e riduzione dellimpatto ambientale del can-
tiere:

SHA256: A1E64D753071D2CEC0695321C19AD781F1BIB2EF8AA54B6CF12705F6A61DABFS
Allegato D_ C. Adeguatezza organizzativa per I'esecuzione dei lavori:

SHA256: 03D1955A82DB64656A2AFC149D40BCD1747402729A817E7ED96D7C2F0041B4D3

Allegato D_ D. Allegato schede tecniche materiali:

SHA256: CA996C55E8B083331C87DBC2F9D4742D0B6880IFEBGIOECIBA14A087338C5813

Allegato D_ D. Miglioramento della qualita dei materiali impiegati:

SHA256: DF67C7AD48D902F835A00277AD2E3F16728D94F7A6A637A84F58D1C023C6656A

Allegato D__ E. Piano di controllo di qualita dei lavori e dei materiali:
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SHA256: EC4F9B04D1776D5C8AC612D6D1F6C4196BB8569DFAIDCE3344F785A24AA2A282
Allegato D_ F. Pari opportunita generazionali e di genere:

SHA256: 395F4BC76C9B46E7B72C191E28CA5D702DFC02AD1161393562D510367B1399D9

Allegato E_ 05 1D.4541 Allegato C C1 LOTTO 3rettificato_OK:

SHA256: 73A7BB1FBC405FE24C6DFFF914E5C03B6421A66D8825148FF5BF14B55ACD1F49

-- Gli ulteriori allegati “F’ e “G” di cui all’articolo 22 del presente contratto (check
list DNSH).

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad
essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.
Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti
dellAmministrazione:

- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (comprensivo di: fascicolo dell’opera),

- il cronoprogramma;

- gli elaborati grafici progettuali, composti dai seguenti documenti, inseriti nella
documentazione di gara e pubblicati sul sito internet della SUA all’indirizzo

https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4541:

AE_001_STATO PROGETTO PT e P1 e individuazione aree di intervento;
AE_002_STATO PROGETTO P2 e COPERTURE e individuazione aree di
Intervento;

AE_003_STATO PROGETTO - Sezioni AA'-BB'-CC'-DD' e individuazione aree di
Intervento;

AE_004_STATO PROGETTO —Prospetti + EST-OVEST-SUD-NORD e

individuazione aree di intervento;


https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4541
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AE_005_STATO PROGETTO - Sezione AA'— DETTAGLI E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI,
AE_006_STATO PROGETTO - Sezione BB' - DETTAGLI E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI,
AE_007_STATO PROGETTO - Sezione CC' - DETTAGLI E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI,
AE_008 STATO PROGETTO - Sezione DD' - DETTAGLI E PARTICOLARI
COSTRUTTIVL.
Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
ai sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nella let-
tera d’invito, fanno parte integrante del contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti
L'importo contrattuale ammonta a Euro 423.702,43# (diconsi Euro
guattrocentoventitremilasettecentodue/43, di cui:
a) Euro 385.285,50# per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
b) Euro 38.416,93# per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
L’'importo contrattuale € integralmente finanziato con fondi del’'Unione Europea -
PNRR NextGenerationEU — Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica".
L’importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
L’importo di cui alla lettera a) & stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del
25,35% offerto dall’Appaltatore sullimporto a base d’asta pari a Euro
516.122,57#.

L’'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.



Flnz?nZI’ato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dall'Unione europea \jissione 4, Componente 1, Investimento 3.3 "Piano di mes-

NextGenerationEU sa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica"

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte
o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’'originale proget-
to.
Il contratto & stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) e art.
59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui I'importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna suc-
cessiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla quali-
ta di detti lavori.

Articolo 4 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e
nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50..

Articolo 5 - Modifica del contratto
La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate
dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dall’art. 29 del Decreto
Legge 27 gennaio 2022 n. 4 , dall’art.26 del Decreto Legge 50/2022 e dall’art. 10
del Capitolato speciale d’appalto.
Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabili-
te le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto
Legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dell’art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal se-

condo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’art. 106. Per quanto non
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espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto
art.29 la cui applicazione e fissata fino al 31 dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione,
in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se
tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato
nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto
dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui
all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la per-
centuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cen-
to di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del d.l.
n. 4 del 2022.

L’istanza di compensazione deve :

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati
nel relativo cronoprogramma;

- essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e del-
la mobilita sostenibile di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto
Legge 27 gennaio 2022 n. 4;

- comprovare l'effettiva maggiore onerosita dei materiali con adeguata documen-
tazione ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei
mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da co-
struzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al

momento dell'offerta.
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Si precisa che, in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosita in percen-
tuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sa-
ra comunque riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel
decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a
quella indicata nel decreto, la compensazione sara riconosciuta limitatamente a
tale inferiore variazione.
Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno
solare di presentazione dell’offerta.
La compensazione non € soggetta al ribasso d’asta ed & da calcolarsi al netto
delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute. Al di fuori delle fat-
tispecie disciplinate nel presente articolo, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi
e non trova applicazione I'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Articolo 6 - Termini di esecuzione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in 365 (tre-
centosessantacinque) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel
rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei la-
vori presentato dall’Appaltatore, di cui all’articolo 6 del Capitolato speciale
d’appalto.
Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessa-
rio all’ Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disci-
plinate dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
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lienza Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza
e riqualificazione dell’edilizia scolastica” , fermo restando il termine di esecuzione
dei lavori di cui al presente articolo, restano inderogabili in ogni caso le seguenti
scadenze:
. inizio lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023,
. esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30 giugno
2026.
Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I'’Appaltatore € tenuto a
garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale
indicato nei documenti contrattuali dalla Citta Metropolitana di Genova, con rife-
rimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, ema-
nati ed emanandi.
L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per
la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni
collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per
eventuali controlli.

Articolo 7 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere &€ assunta dall'ing. Alberto Griggio, abilitato secondo le
previsioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteri-
stiche delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al’ Amministrazione le
eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

10
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Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale
d'appalto.

L’appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della sta-

zione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

In particolare si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti prestazioni o lavorazioni:

Opere ascrivibili alla categoria OG1 “opere edili edifici civili ed industriali”.

Opere ascrivibili alla categoria OS8 “opere di impermeabilizzazione”.

Opere ascrivibili alla categoria OG12 “opere ed impianti di bonifica e protezione

ambientale”

Il tutto nei limiti di legge

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la se-

guente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
dell’lmpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di
cui allart. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione
prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) lindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non
potra praticare alcun ribasso;

b) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio

dell’autorizzazione;

11
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c) Ilimpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa
corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con lI'impresa
subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza
da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

al’Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documenta-

zione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicu-
rativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le ca-

ratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2

quarto periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I'Appaltatore si im-

pegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, I'importo del

contratto e I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, non-

ché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del

sub-contratto.

Articolo 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e as-

sistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed é tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo

12
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nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il setto-
re e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso é altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-
stazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai
sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, conver-
tito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati
con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di effettuare
nuove assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione
di attivita ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse
all’occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni).

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 con-
vertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, & tenuto a consegna-
re alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la cer-
tificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di
scadenza di presentazione dell’'offerta. La relazione di cui al presente comma é
trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-
clusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-
stenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo ’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo 103 comma 2
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di incamerare la garanzia definitiva
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipenden-
te dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, non-
ché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di rego-
laritd contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e lI'incolumita dei lavoratori,
ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77,
convertito nella legge n.108/2021. potranno essere  considerate
dallAmministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e po-
tranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del De-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 10 - Obblighi di comunicazione al’Amministrazione

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all Amministrazione i dati degli operatori
economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui
al’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 richiamate dall’'art.3 del Capitolato
Speciale di appalto.

Articolo 11 - Misure anticorruzione
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L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazio-
ne del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibile sul sito
SUA al seguente indirizzo:
https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di im-
pegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub
contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di po-
lizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento
di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare Iinsussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza a-
vanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattua-
le e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento con-
sente alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,

collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
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adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Citta
Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n.
1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di
cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi
di comportamento comporta per I'Amministrazione la facolta di risolvere |l
contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ri-
tenuta grave.
In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natu-
ra autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro ces-
sazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore
medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per conto
dellAmministrazione di appartenenza;
Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/
possibile accedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova
che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giu-
gno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte
illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 12 - Garanzie - Polizze assicurative
L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al
committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicura-
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zione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi
dell’art.103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le se-
guenti caratteristiche:

- Committente: Citta Metropolitana di Genova,;

- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa

- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di conse-
gna dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o co-
munque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura
assicurativa: e previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia
I'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che
decada la copertura assicurativa

- Non é consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia as-
sicuratrice a cura dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o appendi-
ce integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da va-
riazioni economiche o altro, dovra essere pagato dallimpresa o dedotto dalle
cauzioni d’appalto.

- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data
di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifaci-
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mento.
Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Euro 466.072,67# (IVA compresa)

Opere esistenti: Euro 1.000.000,00# (IVA compresa)

Demolizioni:(importo minimo)  Euro  500.000,00# (IVA compresa)

Responsabilita Civile per danni: Euro 500.000,00#
2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui
sopra € sostituita da una polizza che tenga indenne ’Amministrazione da tutti i
rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.
3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione concessa dall’ Amministrazione, maggiorato del tasso di interes-
se legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi
dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
4) una cauzione o0 una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-
porto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori
e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell’art. 103
comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 13 - Contabilita e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori € effettuata secondo le disposizioni del Capitolato

speciale d’appalto ed in conformita alle norme vigenti.

L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 35 comma 18 del Decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, modificato ed integrato dall’art. 207 del D.L. 19 maggio

2020, n. 34 e D.L. 77/2021 "Semplificazioni bis”, corrisponde all’Appaltatore
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I'anticipazione del 20% (venti per cento) dellimporto contrattuale entro quindici
giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fi-

deiussoria bancaria o assicurativa.

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare
di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%
di cui all’articolo 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non
inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

Sullimporto di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo
proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupe-
ro della medesima.

L’ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente
dallammontare della somma, fermo restando che I'importo complessivo delle ra-
te di acconto non potra comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'im-
porto contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato
d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del
procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette giorni dal rilascio
dello stesso ai fini dell’emissione della fattura di acconto.

Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua spe-
cifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare
I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte
nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui de-

finitivamente accettato.
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Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di collaudo
provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai
fini del’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate ’Amministrazione procede all’emissione del
mandato di pagamento alla Tesoreria del’Amministrazione per I'effettuazione
dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura,
fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei
punti successivi.

Nei casi previsti dall’articolo 105 comma 13 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti
dellimporto autorizzato, I'Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento
diretto al subappaltatore da parte del’Amministrazione, la parte delle prestazioni
eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando al-
tresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il
termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione
delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare al’Amministrazione, per ciascun stato
d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la
specificazione dei relativi importi;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione
delle ritenute di garanzie effettuate; I'Appaltatore potra dimostrare che la

mancata presentazione delle fatture quietanzate e legittima per situazioni di
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contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo e inoltre subordinato:

- allottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibili-
ta ed usabilita dell’edificio;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art.12 del presente contratto;

| pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del
Codice Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 'ammontare
residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’articolo
103 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in sede di liquidazio-
ne del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo
certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG,
il CUP, l'importo e I'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica se-
condo il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile
2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell’'Indice delle Pubbli-

che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta

Metropolitana di Genova.
La fattura dovra riportare 'indicazione che “la prestazione oggetto della presente
fattura e finanziata con fondi dell’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU —

Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3” e gli estremi del contratto (numero
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di Repertorio, numero e data di protocollo).

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto
dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come
modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore
edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6
lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: pertanto il subappaltatore/esecutore e tenuto ad emettere fattura senza ad-
debito d’'imposta (IVA), con I'annotazione “inversione contabile” e I'indicazione
della norma che ne prevede I'applicazione, mentre I'appaltatore deve integrare la
fattura con l'indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel regi-
stro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-
dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-
tobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di accon-
to, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, 'esecutore pud comunicare alla

stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione
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dello stato di avanzamento dei lavori.
Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito
positivo del suddetto accertamento salvo quanto previsto di seguito.
In caso di difformitd tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle
dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore
dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con
'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero
all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavo-
ri al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione
dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla
data della sua adozione, previa verifica della regolaritd contributiva
dell’esecutore e dei subappaltatori. L'esecutore puo emettere fattura al momento
delladozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da
parte dell’esecutore non é subordinata al rilascio del certificato di pagamento da
parte del RUP.
Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP é annotato nel registro di conta-
bilita.

Articolo 14 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Geno-
va esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedi-
cato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
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entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle genera-
lita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo re-
stando che in assenza di dette comunicazioni '’Amministrazione non esegue i
pagamenti senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con ’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’'operativita da parte della
Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori,
i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano
al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole ’Amministrazione non autorizza i contratti di subappal-
to.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di ri-
soluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) rela-
tivi all’appalto.

L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al
comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di trac-

ciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla
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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.
Articolo 15 - Penali e premio di accelerazione
L'Appaltatore e soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1) penale pari all’ 1,00 (uno/00) per mille dell’importo contrattuale netto, corri-
spondente a Euro 423,70# per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispet-
to:
a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna, anche parziale, degli stessi;
c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;
d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogram-
ma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1)
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per
la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario
al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilita,
etc;

3) penale pari al 10% dellimporto giornaliero della penale di cui al punto 1)
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per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la conse-
gna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termi-
ne di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della reda-
zione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al veri-
ficarsi del ritardo.

4)  penale pari al 0,6 per mille del’importo contrattuale netto, corrispondente a
Euro 254,22 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempi-
menti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’articolo 47 del De-
creto Legge 31 maggio 2021, n. 77, vale a dire per :

- mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepen-
sionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (com-
ma 3);

- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della
Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli ob-
blighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti di-
sposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
dell’'offerta (comma 3 bis) .

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente av-

viene contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma
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3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.

Nel caso di accertate violazioni di cui al comma 3 dell’articolo 47 del Decreto
Legge 31 maggio 2021, n. 77, per un periodo di dodici mesi I'appaltatore ¢ e-
scluso da ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici fi-
nanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC. L’esclusione si
applica sia qualora partecipi in forma singola sia in raggruppamento temporaneo.
5) In caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi
dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, si applica
una penale quantificata in misura commisurata alla gravita della violazione e
proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel
rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20%
(venti per cento) dell’importo contrattuale.

In deroga all'articolo 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pe-
nali dovute per ritardati adempimenti di cui ai punti precedenti non potranno su-
perare, complessivamente, il 20 per cento del’ammontare netto contrattuale, ai
sensi dell’articolo 50 comma 4 del DL 77/2021.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimen-
to di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal’Amministrazione a causa dei
ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai
sensi dell’art. 50 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 qualora I'ul-
timazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente sta-
bilito, e riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appal-
tante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di an-

ticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale
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di cui al punto 4), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre
che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 16 - Modalita e termini di collaudo
Il certificato di collaudo & sostituito, ai sensi dell’articolo 102 comma 2 del Decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal certificato di regolare esecuzione, rilascia-
to dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ulti-
mazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al pre-
sente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto cer-
tificato da parte del’Amministrazione.
Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione, con le modalita di cui all’articolo 102 comma 3 del De-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dallAmministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'ap-
provazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti
all’art. 108 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
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condizioni di cui all’articolo 108 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;

grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita dei lavori;

grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei
lavoratori;

violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto;
violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
allimpresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente
superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento
delle penali;

ingiustificato ritardo nel’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 commi 3
e 3bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti I'applicazione di penali

complessivamente superiori al 20%

10) inadempimento o ritardo delladempimento dell’'obbligo di assunzione

assunto ai sensi dellart. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti

I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

11) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
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dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;
12) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna
dei lavori;
13) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;
14) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale
d’appalto;
La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla norma-
tiva vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di conte-
stazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora
di 15 giorni.
L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 18 - Recesso
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tem-
po ai sensi e con le modalita di cui all’articolo 109 del Decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Articolo 19 - Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico
tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di
cui all’'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma
precedente, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.
Articolo 20 - Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderen-
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te alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensio-
namento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con sca-
la di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che con-
trasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni ri-
portate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto
I'Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, ca-
pitolato speciale d’appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati
al contratto, disegni.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative
previste dagli atti contrattuali.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati
in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale
applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.
101.
La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa

I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo
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svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla norma-
tiva vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a
trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Articolo 22 - Clausola “DNSH”
L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamen-
te al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Si-
gnificant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list
allegate al presente Contratto - (“Allegato F” e “Allegato G”), firmate digitalmente
dalle parti e allegate come file aventi, rispettivamente, le seguenti impronte
HASH:
Allegato F :
SHA256: 7F09699A2E72B18B0430EC23B748046D5B3F2939F701E965BF54636FC31FED7B
Allegato G :
SHA256: 96ED02363ABF63FEOBE417104114C0B100713A29DE0286CF3525D26573F21680
I RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi
attestati nella predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autova-
lutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo al’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n.
32 del 30 dicembre 2021
L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove
applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parita di genere (Gender E-
quality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei di-

vari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.
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Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le al-
tre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50
ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi
dellart. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il De-
creto ministeriale del 7 marzo 2018.
Articolo 24 - Elezione del domicilio
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del
19 aprile 2000 n. 145, I'Appaltatore elegge presso gli uffici dell Amministrazione
della Citta Metropolitana di Genova, siti in Piazzale G. Mazzini, 2.
Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata al’ Amministrazione.
Articolo 25 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
guelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’Appaltatore.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emis-
sione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L'imposta di bollo relativa all’'originale del presente contratto viene assolta, a
cura della Citta metropolitana, in modalita telematica ed in misura forfettaria, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.
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L’'imposta di bollo relativa agli allegati al presente contratto viene assolta, a cura
dellAmministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici
su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall’Ufficio Con-
tratti. e precisamente:

- sullAllegato A n.1 contrassegno digitale da € 16 n: 01210020526858 del
26/07/2022;

- sullAllegato B n.36 contrassegni digitali da € 16 n: 01210020504190,
01210020504189, 01210020504178, 01210020504167, 01210020504156,
01210020504145, 01210020504133, 01210020504122, 01210020504111,
01210020504100, 01210020504098, 01210020504087, 01210020504076,
01210020504065, 01210020504054, 01210020504042, 01210020504031,
01210020504020, 01210020504019, 01210020504008, 01210020503997,
01210020503986, 01210020503975, 01210020503963, 01210020503952,
01210020503941, 01210020503930, 01210020503929, 01210020503918,
01210020503907, 01210020503895, 01210020503884, 01210020503872,
01210020503861, 01210020503850, 01210020503849 emessi il 28/11/2022 ;

- sull’Allegato C n.14 contrassegni digitali da € 1 n: 01210020504383,
01210020504372, 01210020504361, 01210020504350, 01210020504349,
01210020504338, 01210020504327, 01210020504315, 01210020504304,
01210020504292, 01210020504281, 01210020504270, 01210020504269,
01210020504258 emessi il 28/11/2022;

- sullAllegato D n.21 contrassegno digitale da € 16 n: 01210020503838,
01210020503827, 01210020503816, 01210020503805, 01210020503793,
01210020503781, 01210020503770, 01210020503769, 01210020503758,

01210020503747, 01210020503736, 01210020503725, 01210020503714,
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01210020503703, 01210020503690, 01210020503689, 01210020503678,
01210020503667, 01210020503656, 01210020503645, 01210020503634 e-
messi il 28/11/2022;

- sull’Allegato E n.1 contrassegno digitale da € 16 n: 01210020503623 emesso |l
28/11/2022;

- sull’Allegato F n.1 contrassegno digitale da € 16 n: 01210020503612 emesso il
28/11/2022;

- sull’Allegato G n.1 contrassegno digitale da € 16 n: 01210020503601 emesso il
28/11/2022;

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del
presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presi-
dente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Citta Metro-
politana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal
Decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ot-
temperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a
mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive tren-
tacinque pagine, con cio approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA

Ing. Davide Nari

(Dirigente del Servizio Edilizia della Direzione scuole e governance)

I.TEC S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI

Sig. Dario Pedron
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AUTENTICA di FIRME

lo sottoscritto Dott.Paolo Sinisi, Vice Segretario Generale della Citta metropolita-
na di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui € parte la Citta
metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislati-

vo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- lng. Davide Nari, nato a - il _ (C.F.
_), il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in

qualita di Dirigente del Servizio Edilizia della Direzione scuole e governance, in
rappresentanza e per conto della Citta metropolitana di Genova, e

-il Sig. Dario Pedron nato _ il - C.F..
_, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in
qualita di Procuratore Speciale di I.TEC S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI
(C.F.: 03893860282 P.IVA: 03893860282), avente sede legale in Villa del Conte
(PD), Via Marsara 4,

delle cui identita verificate in modalita telematica io, Vice Segretario Generale,
sono certo, hanno alla mia presenza e vista in videoconferenza sottoscritto digi-
talmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
previamente verificata la validita delle loro firme digitali, ai sensi dell’'articolo 10
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e
facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccol-
ta tra gli atti repertoriati della Citta metropolitana di Genova.

lo, Vice Segretario Generale, presso il mio ufficio nella sede dell’Ente in data un-
dici gennaio duemilaventitre procedo all’autentica con firma digitale del presente

atto negoziale, in quanto il contenuto non e in contrasto con l'ordinamento giuri-
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& Corven

dico.
Il Vice Segretario Generale

Dott. Paolo Sinisi
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