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SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Contratto di appalto avente ad oggetto: PNRR - M2 C1 I1.1 - Affidamento della
fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizza-
zione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Lavagna - CIG
A01BD78D98, CUP 161E22000190001 - ID 4587
---000-000---
L'anno 2024 addi ventuno febbraio in una sala del Palazzo ove hanno sede gl
uffici della Citta Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono com-

parsi:

i Geol, Dr. Agosiino Ramelia, nato 2 [
_, nella sua qualita di Direttore della Direzione Ambiente,

in rappresentanza della Citta Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di

seguito denominata anche “Amministrazione”, e

-, domiciliato per la carica in Ovada (AL), Via Sligge 10/A, sede

legale di INTERWASTE S.R.L. (C.F.: 02692930064 P.IVA: 02692930064), della
quale e Rappresentante Legale, cosi come risulta dal certificato estratto dal
Registro delle Imprese — Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Alessandria-
Asti (documento digitale n. T 536483471 del 15 novembre 2023, in atti).

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei testimoni

e dispongono tra loro quanto segue:
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PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n. 2274 del 10/10/2023 il Dirigente della Dire-
zione Ambiente - Servizio gestione risorse in rete della Citta metropolitana di
Genova ha disposto I'avvio di una procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, da aggiudicarsi con il criterio di ag-
giudicazione delofferta economicamente piu vantaggiosa, [Iaffidamento
dell’esecuzione del servizio di cui al presente contratto, e ha approvato la do-
cumentazione di gara;

- che con Determina Dirigenziale n. 2964 del 18/12/2023 il Dirigente della Dire-
zione Ambiente - Servizio gestione risorse in rete della Citta metropolitana di
Genova ha disposto I'aggiudicazione della gara in oggetto all’operatore econo-
mico sopra evidenziato, dando atto in premessa che “che le verifiche condotte
sull'operatore economico INTERWASTE SRL e sull’ausiliario ECOCON-
TROLGSM SRL in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94
e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e autodichiarati in sede di gara, sono state avviate
e sono tutt'ora in corso di svolgimento e, pertanto, la stipula del contratto non

potra avvenire prima del positivo completamento delle medesime;”

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, ivi incluse quelle in
corso all’adozione della Determina Dirigenziale n. 2964 del 18/12/2023, citata al
punto precedente, come da nota interna del 16 gennaio 2024 prot. 3146

- che, in particolare, per quanto riguarda i controlli antimafia:

--- nei confronti di INTERWASTE S.R.L. e stata richiesta informativa antimafia

presso la BDNA con prot. della Banca Dati Nazionale Antimafia
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PR_ALUTG_Ingresso_0055041 20231123 del 23 novembre 2023, tuttora in
corso di istruttoria;

--- ECOCONTROLGSM S.R.L., C.F. e P.IVA 01685830703, avente sede in
Termoli (CB), Via E. Mattei - Zona Industriale s.c., indicata in sede di gara da
INTERWASTE S.R.L. come impresa ausiliaria, risulta iscritta nella White List
della Prefettura di Campobasso con iscrizione valida fino al 31/03/2024

- che & decorso il termine di trenta giorni di cui all’articolo 92 comma 2 del De-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che ai sensi del comma 3 dello
stesso articolo €, pertanto, possibile procedere alla sottoscrizione del contratto,
fatto salvo il recesso dal contratto da parte dellAmministrazione qualora si ve-
nisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili
all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilita e decadenza nei rapporti con-
trattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione anti-
mafia di cui al citato Decreto n.159.

- che non & stato necessario attendere il termine dilatorio di cui all’articolo 18
comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ricorrendo la circostanza

di cui alla lettera d) dello stesso comma (gara con unico offerente)

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a INTERWASTE S.R.L.
e per essa all'lng. Carlo Gonella, il quale nella precitata sua qualita, accetta
senza riserva alcuna, I'esecuzione dell'appalto relativo a: PNRR - M2 C1 11.1 -
Affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e

la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di
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Lavagna — CIG A01BD78D98, CUP I61E22000190001 - ID 4587.
Il servizio consiste nella fornitura di strutture per il miglioramento e la meccaniz-
zazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L’'organizzazione e la
modalita gestione della fornitura sono nel Capitolato Speciale d’Appalto, al qua-
le le parti fanno espresso rinvio.
L’Appaltatore s'impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al pre-
sente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi compresa
I'osservanza dei Criteri Minimi Ambientali.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inde-
rogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determi-
nazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non
materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante
e sostanziale del presente contratto:
- Capitolato speciale di appalto e relativi allegati (“Allegato A”), costituito dai se-
guenti file:
ID.4587.C.Allegato A 01_03 a CSA ATTREZZATURE.pdf.p7m (SHA256:
42E2B7EODECEBBG98E6CAACSE90567024E80831F4341F1CC4BCBEO686AGF23E3)
ID.4587.C.Allegato A 02_00 a ELENCO ELABORATI ATTREZZATU-
RE.pdf.p7m (SHA256:
956F9C2AB1DAEB4CB52B695EC3B792594AFDA8478489C7AAF53080BCF248B48C)
ID.4587.C.Allegato A 03 01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf.p7m
(SHA256:

F2D8794D26FCD9243DD6BA24513FC6D96C13408E6E51BF153E8871756627ADCO)
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ID.4587.C.Allegato A 04 02 a EPU ATTREZZATURE.pdf.p7m (SHA256:
05317AC964DE7FCADC5751A2D26234D9BBEDSE74E9DBID6C2107CDFCA487454E)
ID.4587.C.Allegato A 05_02 c¢ CALCOLO IMPORTI QE.pdf.p7m (SHA256:
951BC4B4880E3BCCFCC65B247649E1796B363406A67F5B38DBEEC66A4F694264)
ID.4587.C.Allegato A 06_05 DUVRI.pdf.p7m (SHA256:
ADE59974B859E066C33D3DD24AF48CF720819A83C33DA9A92D5F919F1E3A621A)
ID.4587.C.Allegato A 07_06 DNSH.pdf.p7m (SHA256:
F18C87F475E96D5D4CBE5B4223B91556CECF2401906276701959EFE8668DA4BS)
ID.4587.C.Allegato A 08 07 ELABORATI GRAFICl.pdf.p7m (SHA256:
358FCF6362D90992E6BASEB41EA91FA40C348D5ECE435E68E4BF6D184B3C7530)
Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti
dell Amministrazione:

- 'offerta presentata dall’Appaltatore, costituito dai seguenti file:

-- CRITERIO Al CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI.pdf.p7m
(SHA256:
FOFOFFE27C2DDEF84A37836DC3849D9D22B2A9BFE1727245EF63800D191B3D70)

-- CRITERIO Al DESCRIZIONE E SCHEDE TECNICHE.zip.p7m (SHA256:
711E037F35520C48D92BF40C61235B236B4FE271971EDF1AEB1BOBFBD22DFD66)

-- CRITERIO A2 DESCRIZIONE E SCHEDE TECNICHE.zip.p7m (SHA256:
18C099EA76CCA9E27F1A2A04FCBF173365A9D24AC526647908AE5136EF92943F)

-- CRITERIO A4 SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE.pdf.p7m
(SHA256:

38D416809B1F0664E5C8EES9C61BA1BF6FB1BB7FEB2FDC86F974CD4BC7C7EE2F)



PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1
“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani””

-- CRITERIO A5 DESCRIZIONE E DISEGNLzip.p7m  (SHA256:

9EFFE7277606E887BBF85F03289E516A2A4C720B7570438FOFC6010A1CBECES?2)

-- CRITERIO A6 IGIENE E SALUBRITA.pdf.p7m (SHA256:

56EF0847EAA146826664AB04120F323282A40AB75F6BODES4190E38B1594A286)

-- CRITERIO A7 PARI OPPORTUNITA.pdf.p7m (SHA256:

2423543879E204343E687D3EF786B9AD4E5B79BCC23CC1BE379ADC17B3C330D4)

-- CRITERIO A8 SALUTE E SICUREZZA.pdf.p7m (SHA256: BBA-

DE41BCBF97DCE9EFF00B43AE23BF5BF509045DE6FCEADESSB1CA68D7B7493)

-- CRITERIO A9 ALLEGATO C2 E AVVALIMENTO.zip.p7m (SHA256:

C1C9DC44323B06B7F9316E4D5114512853D383F164C882A26F42FDDC32DF4964)

-- ID.4587 PNRR_05_Allegato C Modello offerta economica.pdf.p7m (SHA256:

2D48089EAF39E869ADAEC2D4498D387A58F56FA6917EEOFE16AB48C3DC6D18C4)

-- ID.4587 PNRR_06_Allegato Cl.pdf.p7m (SHA256:

8E36CFC64077C3D5E7CBDDSAASOFDBB6A49D30B5D744FF23F5E3EAC6D4C1E9AE)

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno

ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.
Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L’'importo contrattuale ammonta, al netto dell'IVA, a Euro 670.316,05# (diconsi

seicentosettantamilatrecentosedici/05, di cui:

a) Euro 659.445,85# per I'esecuzione del servizio di fornitura vero e proprio;

b) Euro  4.831,20# per gli oneri di sicurezza;

c) Euro 6.039,00# per il costo della manodopera

L’'importo contrattuale € integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea

- PNRR NextGenerationEU — Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1. Li-
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[EEL]

nea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti urbani™”

L’'importo di cui alla lettera a) é stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del
5,01% offerto dall’Appaltatore sull’importo a base d’asta.

Il prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, & fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi e
I'eventuale rinegoziazione, di cui al successivo articolo 6.

L’Appaltatore riconosce che il prezzo € remunerativo e di non avere, quindi, al-
cun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi,
maggiori 0 comunque piu favorevoli di quelli fissati.

L’Ente Appaltatore non rispondera del ritardo nei pagamenti addebitabile al
mancato accredito dei fondi da parte dei predetti Enti Finanziatori per fatto non
imputabile a questa stazione appaltante.

Il contratto & stipulato “a corpo”, per cui I'importo contrattuale resta fisso e inva-
riabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successi-
va verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla qualita
delle forniture.

Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, ogni attivita che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle
prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali
spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione con-
trattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

Articolo 4 - Durata del contratto
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[EEL]

| termini di consegna di quanto previsto in appalto sono determinati in 120 (cen-
toventi) giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula del presente contrat-
to. Le parti fanno rinvio all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 5 - Cessione del contratto

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &
nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e
dell’articolo 6 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto
La revisione dei prezzi € disciplinata dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 31
marzo 2023, n. 36 e dal presente Contratto.
Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino condizioni
di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, defi-
nito con riferimento agli indici sintetici elaborati dal’'ISTAT riferiti agli indici dei
prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria, e gli indici delle re-
tribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il cor-
rispettivo contrattuale pud essere oggetto di revisione nella misura dell’80 per
cento della variazione stessa.
Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente I’Appaltatore ha la
facolta di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prez-
Zi.
Nell’istanza I’Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosita della
fornitura con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di forni-

tori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti



PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1
“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

[EEL]

per I'espletamento della prestazione. L'istanza pud avere ad oggetto esclusi-

vamente la fornitura eseguita nel rispetto dei termini e delle modalita contrat-

tualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni

percentuali dei singoli costi della fornitura che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall’Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta)

giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste

dell’Appaltatore il provvedimento determina I'importo al medesimo eventual-

mente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si

applica a partire dall'inizio del mese in cui e effettuata la richiesta da parte

dell’Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative

informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, & esclusa qualsiasi

revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codi-

ce Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo

120 e dall’articolo 5 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Articolo 7 - Ruoli contrattuali

L’Appaltatore ha nominato il dott. Lorenzo Parodi quale Responsabile Contrat-

tuale del servizio di fornitura, con poteri di firma e decisionali.

I Responsabile Contrattuale €& il referente dell’Appaltatore nei confronti

dellAmministrazione per tutto quanto concerne I'esecuzione delle prestazioni

contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici del’ Amministrazione;

assicura, in particolare, lo svolgimento delle attivita in modo conforme al Capi-
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tolato Speciale d’Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche
contrattuali, con piena facolta di gestire le eventuali criticita, problematiche or-
ganizzative e varianti al servizio.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al’Amministrazione le
eventuali modifiche relative al soggetto incaricato..

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti
L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare
lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 comma 4 lette-
ra c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non € ammes-
sO.
Per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione dell'appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119
comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, I'Appaltatore deve tra-
smettere alllAmministrazione, prima dell’inizio della prestazione oggetto del
presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per
'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attivita contrattuali, che sulla ba-
se all’art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le carat-

teristiche di subappalto.

Articolo 9 - Termini di esecuzione della fornitura

La fornitura dovra essere effettuata entro i termini indicati nell’articolo 4 e con le
modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo neces-
sario all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, inte-
grative all’esecuzione delle forniture previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle forniture sono

10



PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1
“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani””

disciplinate dall'articolo 10 del presente contratto.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I’Appaltatore & tenuto
a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma tempo-
rale indicato nei documenti contrattuali dalla Citta Metropolitana di Genova, con
ferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi,
emanati ed emanandi. L'Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le in-
formazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target
e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la do-

cumentazione necessaria per eventuali controlli.

Articolo 10 - Sospensione e ripresa delle forniture

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipula-
zione del contratto, che impediscono in via temporanea che le forniture proce-
dano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la sospen-
sione dell'esecuzione del contratto secondo le modalitd e procedure di cui
all'art. 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all’art. 8 dell’Allegato
[1.14 del D.Lgs 36/2023.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause
di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei ca-
si previsti dalla normativa. Durante il periodo di sospensione, il direttore
dell’esecuzione dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni
delle forniture e da le disposizioni necessarie ad evitare danni alle opere gia
eseguite e per facilitare la ripresa delle forniture. Nel caso di sospensioni totali
o parziali delle forniture disposte dal Direttore dell’esecuzione per cause diver-
se da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Decreto Legislativo 31

11
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marzo 2023, n.36, l'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti,
guantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i criteri previsti
dall’art.8 dell’Allegato 11.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36. La so-
spensione parziale delle forniture determina il differimento dei termini contrat-
tuali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore
dell’'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa
delle forniture ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla di-
sposizione di ripresa delle forniture effettuata dal RUP, il direttore
dell’'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa delle forniture, che
deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle forniture e il
RUP non abbia disposto la ripresa delle forniture stesse, I'esecutore puo diffida-
re il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell’esecuzione perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione ne-
cessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa delle forniture, qualora
I'esecutore intenda far valere lillegittima maggiore durata della sospensione. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle forniture sono iscrit-
te a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle forniture,
salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente I'i-
scrizione nel verbale di ripresa delle forniture.

Articolo 11 - Ultimazione delle forniture e verifica di conformita

Al termine della prestazione di consegna delle forniture I'esecutore deve inviare

al direttore dell’esecuzione, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ulti-
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mazione delle forniture, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamen-
ti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore
dell’'esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della fornitura e lo invia al
Rup, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. In caso di esito negativo
dell’accertamento, il direttore dell’esecuzione, constatata la mancata ultimazio-
ne delle forniture, rinvia i necessari accertamenti sullo stato della fornitura al
momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione della
stessa con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione. In
ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore
dell’esecuzione redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constata-
zione sullo stato delle forniture. Il certificato di ultimazione pud prevedere
I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento della forniture di piccola entita, accertate da parte del direttore
dell’esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzio-
nalita della fornitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che
accerti lI'avvenuto completamento delle forniture sopra indicate. Qualora
'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine
forniture, alla consegna di tutte le certificazioni, il certificato di ultimazione delle
forniture assegnera all’esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e
consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili alla verifica di conformita
delle forniture e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate.
Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione delle forniture pre-
cedentemente redatto diverra inefficace, con conseguente necessita di reda-

zione di un nuovo certificato che accerti 'avvenuto adempimento documentale.
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Resta salva 'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.

Articolo 12 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore € tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal
PNRR, nonché quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa al fi-
nanziamento nell’ambito dell'intervento.
In particolare I’Appaltatore dovra:
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del
Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo —
do no significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digi-
tale, la parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori con-
dizionalita specifiche dell'Investimento 1.1. Linea A “Realizzazione nuovi im-
pianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” Missione 2
Componente 1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- provvedere alla trasmissione alla Citta Metropolitana di Genova di tutta la do-
cumentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti In-
vestimento sopra citato ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del
DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di
avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i do-
cumenti necessari, anche al fine di consentire alla Citta Metropolitana di Geno-
va di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al pro-
getto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi

nell’attuazione delle attivita oggetto del Contratto;
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- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e
controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazio-
ne gravanti sulla Citta Metropolitana di Genova. Qualora si verificasse la perdita
o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, I’Appaltatore sara altresi chia-
mato a risarcire la Cittd Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa
di inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali
a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale pre-
sentato dalla Citta Metropolitana di Genova ai fini del’lammissibilita definitiva
dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o pregiudicare
la conclusione delle forniture o la completa funzionalita dell'Intervento realizzato
entro il termine previsto del 31 Marzo 2026;

b) fatti imputabili al’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di
uno o piu requisiti di ammissibilita dell’'Intervento al finanziamento, ovvero irre-
golarita della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Citta Metropo-
litana di Genova,;

c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per
fatti imputabili all’ Appaltatore.

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed é tenuto ad osservare in-
tegralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto colletti-
vOo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso € al-
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tresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai
sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, con-
vertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finan-
ziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di effet-
tuare nuove assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la realiz-
zazione di attivita ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30%
delle stesse all’'occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni).
L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, me-
no di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obbli-
ghi di cui all’articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio
2021 n. 77.

L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale,
inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-
stenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vi-
gente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119
comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Per le inadempienze de-
rivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo
I’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo 117 comma 5 del Decreto le-
gislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provve-
dere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. In caso di ritardo nel pa-
gamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadem-
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pienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31
marzo 2023, n.36. Le violazioni, debitamente accertate, da parte
dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al pre-
sente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e
I'incolumita dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall’articolo 47 del decre-
to legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021 potranno es-
sere considerate dallAmministrazione grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi
dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le di-
sposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, an-
che alle imprese subappaltatrici.

Articolo 13 - Misure anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato
di Attivita e Organizzazione della Citta Metropolitana di Genova approvato con
Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione
trasparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova, di impe-
gnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub
contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregola-
rita o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa in-

fluenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le
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forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condi-
zionamento di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare I'insussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione
una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appal-
tante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrat-
tuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’'omissione di tale adempimento
consente alla Cittd Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del con-
tratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pub-
blici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giu-
gno 2023, n. 81, nonché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana,
approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13
gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di
cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di compor-
tamento comporta per '’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto,
qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta

grave.
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In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, ’Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di na-
tura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro
cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per conto
dell Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ &
possibile accedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova
che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9
giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condot-
te illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 - Responsabilita, Polizze assicurative e Garanzie
L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,
ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1
del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria
n.28020064758 rilasciata il 05 febbraio 2024 da Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per I'ltalia - CCH S.A.S. di Guido Novella & C, come
integrata da Appendice n.1 del 09 febbraio 2024, per una somma garantita pari
a € 33.515,80#, giuste le riduzioni di legge.

In conformita a quanto previsto dall'articolo 117 del Decreto legislativo 31 mar-
zo 2023, n.36, la garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale im-
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porto garantito. Lo svincolo e automatico in ragione e a misura
del’avanzamento dell’esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture
emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di
garanzia prevista dal-la normativa vigente, senza necessita di nulla osta
dellAmministrazione, e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltato-
re all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento
dell’esecuzione.

L’Appaltatore € inoltre tenuto a costituire:

1) una garanzia fidejussoria bancaria o0 assicurativa di importo pari
all'anticipazione concessa dal’Amministrazione, maggiorato del tasso di inte-
resse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi
dell'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del
successivo articolo 12;

2) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-
porto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per
il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita dei servizi e
'assunzione del carattere di definitivita della medesima, ai sensi dell'articolo
117 comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Qualora 'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'Appaltatore dovra prov-
vedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
relativa richiesta del’Amministrazione.

L’'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro delle garanzie pos-
sono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento

del danno e I'escussione delle cauzioni prestate in favore dell Amministrazione.
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Articolo 15 - Controlli

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dellesecuzione del contratto &
svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023,
n.36, e con le modalita di cui all’Allegato 11.14.

Articolo 16 - Contabilita e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo dovuto per I'esecuzione delle forniture verra effet-
tuato dal’Ente Appaltante, solo dopo il buon esito della verifica di conformita,
entro 60 gg dalla data di ricezione della/e fattura/e, corredate dalle copie delle
bolle di consegna debitamente firmate.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 125 comma 1 del Decreto legi-
slativo 31 marzo 2023, n.36, corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del 20%
(venti per cento) dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio
della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa, in conformita a quanto previsto dal precedente articolo 14.
Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni fattura & operata
una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro
12 mesi dalla corresponsione.
L’appaltatore trasmette allAmministrazione la relativa fattura, corredata da
un’autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attivi-
ta svolte in conformita alle disposizioni contrattuali.
L’Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata docu-
mentazione puo richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revi-
sione della documentazione gia presentata, altrimenti la documentazione si ri-
tiene accettata.

L’Amministrazione, a seguito dell’accettazione, fatte salve le verifiche degli

21



PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1
“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

[EEL]

adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarita contributiva e fisca-
le, emette il mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione
dell’operazione di bonifico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Nei casi previsti dall’articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36, in occasione dell’emissione delle fatture e nei limiti dell'importo au-
torizzato, I'Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al su-
bappaltatore da parte dellAmministrazione, la parte delle prestazioni eseguite
dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresi gli
oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pa-
gamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non de-
corre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla norma-
tiva relativamente a:

- verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare all Amministrazione, per ciascun paga-
mento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specifica-
zione dei relativi importi;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con
l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; I'Appaltatore potra dimostrare
che la mancata presentazione delle fatture quietanzate e legittima per situazioni
di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa fun-
zionabilita ed usabilita delle forniture;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’articolo 14 del presente contratto;
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- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell'incidenza della mano
d’opera;

- al rispetto del principio del DNSH

| pagamenti dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del
Codice Civile. L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e
'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste
dall'articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in sede
di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del certificato di verifica di
conformita.

Le fatture riportano obbligatoriamente I'oggetto, il riferimento al periodo di attivi-
ta svolta, il CIG, l'importo e I'impegno giuridico di spesa, e devono essere tra-
smesse in forma elettronica, secondo il formato e le modalita di invio previsti
dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell’'Indice delle Pubbli-

che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40

Citta Metropolitana di Genova.

La fattura dovra riportare I'indicazione che “la prestazione oggetto della presen-
te fattura é finanziata con fondi del’Unione Europea - PNRR Missione 2 Com-
ponente 1 Investimento 1.1 Linea d’Intervento A” e gli estremi del presente con-
tratto (data, protocollo e, se presente, numero di Repertorio, oltre che CUP e,
ove applicabile, CIG; estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o
partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi a quelli pre-

visti nel contratto; indicazione sintetica dell’oggetto del servizio/fornitura/lavori
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prestati (riferimenti allo stato di avanzamento, alla fase progettuale etc.); impor-
to (distinto dall’'lVA nei casi previsti dalla legge).
La fattura dovra, altresi, riportare 'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire al’Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ul-
timo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-
dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-
tobre 2002, n. 231. |l ritardo o il mancato pagamento derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al’ Amministrazione non
danno diritto a interessi di mora o ad indennita, e non possono impedire la re-
golare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.
Articolo 17 - Tracciabilita dei pagamenti
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Ge-
nova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale
dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedica-

to entro 7 giorni dall’accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle ge-

24



PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1
“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani””

neralita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo
restando che in assenza di dette comunicazioni '’ Amministrazione non esegue i
pagamenti senza che I'’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con '’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operativita da parte del-
la Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-
appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi
s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole 'Amministrazione non autorizza i contratti di subap-
palto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di
risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) re-
lativi all’appalto.

L’Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui
al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di
tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e al-
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 18 - Penali
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L'Appaltatore € soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) in caso di verificazione delle ipotesi previste dall’articolo 4 del Capitolato
Speciale di Appalto;

2) Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravita della
violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del
contratto, nel rispetto dellimporto complessivo massimo previsto per le penali
pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

2.1) inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’articolo 47
comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

2.2) violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente
al principio del “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d.
“Do No Significant Harm” (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da al-
tre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitaliz-
zazione) di cui all’articolo 23 del presente contratto.

Ai sensi dell’articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126
comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ri-
tardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa
tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille del’ammontare netto contrattuale, da determi-
nare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno
superare, complessivamente, il 20 per cento dellammontare netto contrattuale.
3) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall’applicazione dei Cri-
teri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura
commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all’importo
complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento)

dell'importo contrattuale.
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L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarci-

mento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a

causa dei ritardi.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

condizioni di cui all’articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36;

grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere
la buona riuscita dei lavori;

grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro,
tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita
dei lavoratori;

violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 12 del presente contratto;
violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;

violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010,
n. 136;

qualora I'importo delle penali applicate superi il 20% del valore del contratto

10) violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei CAM (Criteri Minimi

Ambientali) che comporti I'applicazione di penali complessivamente supe-
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riori al 20%;

11) ingiustificato ritardo nelladempimento degli obblighi di cui all’articolo 47
commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti
I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%

12) inadempimento o ritardo delladempimento dellobbligo di assunzione ai
sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77
che comporti 'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

13) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (mile-
stones - target ambientali e digitalizzazione) che comporti 'applicazione di
penali complessivamente superiori al 20%;

14) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal

Capitolato speciale d’appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dall’art.

122, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di con-

testazione degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore, assegnando

a quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione

delle relative controdeduzioni.

L’Appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 20 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,

del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, '’Amministrazione si riserva il diritto di re-
cedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui
all'articolo 123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento

delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino,

28



PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1
“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani””

oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e tratta-
ti in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
apri-le 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa na-
zionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto
2018 n. 101.
In particolare, I'’Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad os-
servare I'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per mo-
tivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indi-
ca-zioni del’Amministrazione, i dati ai quali hanno accesso nell’esecuzione del-
le prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore & tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti piu idonei
per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati
nell’esecuzione del contratto, secondo specifiche modalita, concordate con
I’Amministrazione, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalita
del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzati-
ve e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo quanto pre-
visto dal Regolamento (UE) 2016/679, come indicato nel documento in appen-
dice al presente Contratto.
L’Amministrazione trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamen-
te per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti

dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e
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si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in
base allinformativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento, conte-
nuta nei documenti di gara.
La Citta Metropolitana di Genova informa I'appaltatore che il presente contratto
verra pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai
sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Pia-
no Nazionale Anticorruzione (Allegato 9)

Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi 0
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di mar-
chio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dellAmministrazione da
parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni mate-
ria-li e immateriali utilizzati dall’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, I'’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, in-
cluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’appaltatore s’impegna a manlevare ’Amministrazione da ogni responsabilita
al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 23 - Clausola “DNSH”

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativa-
mente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do
No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dellart. 17 del Regolamento UE
2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC,

ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra 'altro, il principio del contributo
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all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parita di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.
Articolo 24 - Criteri Ambientali Minimi
L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal de-
creto 23 giugno 2022, recante “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e
altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la rac-
colta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e
attrezza-ture per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento strada-
le.”
Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubbli-
ci, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36
Articolo 26 - Interpretazione del Contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del ca-
pitolato speciale d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenien-
za trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice Civile.
Articolo 27 - Controversie
Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto e
dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sara

competente il foro di Genova. E esclusa qualsiasi forma di arbitrato.
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Articolo 28 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
guelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’Appaltatore.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta Me-
tropolitana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto
dal Decreto del Ministro del’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in
ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette allimposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente
contratto avviene sulla piattaforma Sister dellAgenzia delle Entrate in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26
aprile 1986, n. 131.
Per l'assolvimento dellimposta di bollo relativa all’originale del presente
contratto e ai suoi allegati I'’Appaltatore ha versato mediante PagoPA un
importo complessivo di Euro 72,00# (settantadue/00). L'importo € stato
determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all’Allegato
I.4 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 , pari a € 120,00#, I'importo di €
48,00# gia versato dall’Operatore per la partecipazione alla gara, come indicato
nella Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate, Direzione
Centrale Coordinamento Normativo. L’imposta di bollo verra versata
dallAmministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma
Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a
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mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive tren-
tatre pagine, con cio approvandolo espressamente ed integralmente.
CITTA' METROPOLITANA di GENOVA
Geol. Dott. Agostino Ramella
(Direttore della Direzione Ambiente)
INTERWASTE S.R.L.
Ing. Carlo Gonella
(Rappresentante Legale)
AUTENTICA di FIRME
lo sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Citta
metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui e par-
te la Citta metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decre-

to Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il Geol. Dott. Agostino Ramella, nato a _
_, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma

in qualita di Direttore della Direzione Ambiente, in rappresentanza e per conto

della Citta metropolitana di Genova, e

-, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qua-

lita di Rappresentante Legale di INTERWASTE S.R.L. (C.F.: 02692930064
P.IVA: 02692930064), avente sede legale in Ovada (AL), VIA Sligge 10/A,

delle cui identita io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e
vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n.82, previamente verificata la validita delle loro firme digitali, ai

sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

33



PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1
“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani””

30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento
venga conservato in raccolta tra i miei.

lo, Segretario Generale, presso la sede dell’Ente in data ventuno febbraio
duemilaventiquattro procedo all’autentica con firma digitale del presente atto
negoziale, in quanto il contenuto non é in contrasto con 'ordinamento giuridico.
Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina
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