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SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Contratto di appalto avente ad oggetto: PNRR —-M2 C111.1 LINEA A - Fornitura
di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti urbani nel comune di Sori — CIG A02AB293CA, CUP
F21E22000290006 - ID 4592 Lotto 1
---000-000---

L'anno duemilaventiquattro addi sette marzo in una sala del Palazzo ove hanno
sede gli uffici della Citta Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono

comparsi:

- il Geol. Dr. Agostino Ramella, nato a _
_, nella sua qualita di Direttore della Direzione Ambiente,

in rappresentanza della Citta Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di

seguito denominata anche “Amministrazione”, e

_, domiciliato per la carica in Brescia (BS), Via Fura 47,

sede legale di ID&A S.r.l. (C.F.: 03412740171 P.IVA: 03412740171), cosi come
risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese — Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera
di Commercio di Brescia (documento digitale n. T 535578502 del 09 novembre
2023, in atti).

Il Dr. Marco Delle Fave agisce in forza di procura rilasciata con atto del 16 set-

tembre 2019 del Notaio Dr. Gianni Tufano, notaio in Brescia, iscritto nel ruolo
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del Distretto Notarile di Brescia, n. 155112 di Repertorio e n. 20351 di Raccolta,
registrato a Brescia il 17 settembre 2019 n. 13476, Serie 1T, prodotto in copia
digitale conforme all’originale cartaceo, e allegato al presente contrattoi (“Alle-
gato A’ - impronta del file SHA256:

FCC477DCA10CC749C9643B5283CBD086DDBCD3DA411EB1EB3F415BC00
EC75958).

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei testimoni
e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO
- che con Determina Dirigenziale n. 2597 del 13/11/2023 il Dirigente della Dire-
zione Ambiente - Servizio gestione risorse in rete ha disposto I'avvio di una pro-
cedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023,

n.36, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economica-
mente piu vantaggiosa, per I'affidamento della fornitura di cui al presente con-
tratto, e ha approvato la documentazione di gara,

- che con Determina Dirigenziale n 94 del 16/01/2024 il Dirigente della Direzione
Ambiente - Servizio gestione risorse in rete della Citta metropolitana di Genova
ha disposto I'aggiudicazione della gara in oggetto all’operatore economico sopra
evidenziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare,

ID&A S.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Brescia con iscrizione
scaduta il 16 marzo 2023 ma in corso di rinnovo;

- che é decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 18 comma 3 del Decreto

legislativo 31 marzo 2023, n.36;
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TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a ID&A S.r.l., e per essa al
Dr. Marco Delle Fave, il quale nella precitata sua qualita, accetta senza riserva
alcuna, I'esecuzione dell’appalto relativo a: PNRR — M2 C1 | 1.1 LINEA A - For-
nitura di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani nel comune di Sori — CIG A02AB293CA, CUP
F21E22000290006 - ID 4592 Lotto 1.
Il servizio consiste nella fornitura di strutture per il miglioramento e la meccaniz-
zazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L’'organizzazione e la
modalita di gestione della fornitura sono nel Capitolato Speciale d’Appalto, al
guale le parti fanno espresso rinvio.
L’Appaltatore s'impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al pre-
sente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi compresa
'osservanza dei Criteri Ambientali Minimi.
Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita de-
dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determina-
zioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non
materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante

e sostanziale del presente contratto:
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- il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati (“Allegato B”), firmati digital-
mente dalle parti e allegati come file aventi le seguenti impronte HASH:
“ID.4592 L1 Allegato BO1_1 SORI-Capitolato-Speciale-Appalto_def.pdf.p7m”:
SHA256: 95AFD17EAB71D9051AFB0A7213179D46B750D25C4A7F1B4D2B53D2CIACA2737B
“ID.4592_L1 Allegato B02-Relazione-e-Quadro-Economico_def.pdf.p7m”:
SHA256: F56FAB393177D777CCB1D3EC0884736042D889C61FE4643449BD41E72B7E7E92

Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del’Ammi-
nistrazione:

--- 'offerta presentata dall’ Appaltatore, costituito dai seguenti file:

L'offerta  tecnica, “ID.4592 L1 OT  Criteri  Al1-A9.zip”  (SHA256:
49D9BF2A0AFEF7366E6B1BFFOBFAE4CFBF5BBBCOB13214FC2C7604F575B837DE) allegata
come file in formato compresso e contenente, in sottocartelle, i seguenti file fir-
mati digitalmente dall’Appaltatore:

Criterio AL/GENOVA-SORI criterio A1 6-12-2023.pdf.p7m

Criterio A1/GENOVA-SORI criterio A1 ALLEGATI 6-12-2023.pdf.p7m

Criterio A2/Genova-Sori Criterio A2 6-12-2023.pdf.p7m

Criterio A2/Genova-Sori Criterio A2 allegati 6-12-2023.pdf.p7m

Criterio A3/Genova-Sori criterio A3 6-12-2023.pdf.p7m

Criterio A4/Genova-Sori Criterio A4 6-12-2023.pdf.p7m

Criterio A5/Genova-Sori Criterio A5 6-12-2023.pdf.p7m

Criterio A6/Genova-Sori criterio A6 6-12-2023.pdf.p7m

Criterio A7/GENOVA-SORI criterio A7 6-12-2023.pdf.p7m

Criterio AB/GENOVA-SORI criterio A8 6-12-2023.docx.pdf.p7m

Criterio AB/GENOVA-SORI criterio A8 ALLEGATI 6-12-2023.pdf.p7m
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Criterio A9/GENOVA-SORI criterio A9 6-12-2023.pdf.p7m
L'offerta economica: “ID.4592 L1 _ID&A Offerta Economica - Allegato
C.pdf.p7m” (SHA256:
2B02D5EBD19417450712C1265B783EBACB7E571148A4847D10A3CA35FFOE4ESD)
--- il Cronoprogramma:
-“1D.4592_L1_Sori cronoprogramma 1-3-2024 .pdf.p7m” (sHA256:
4A35F2950CE0528897F3A680E667888B551546F717DF74833952BF925580418B)
Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno
ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.
Con riferimento al cronoprogramma (“1D.4592 L1 _Sori cronoprogramma 1-3-
2024.pdf.p7m”), le parti convengono che, d’intesa tra loro, saranno possibili mo-
difiche allo stesso, da perfezionarsi con semplice scambio di PEC, fatta ecce-
zione per l'importo dell'ultimo stato avanzamento forniture (€ 6.819,98#) e della
data (31 agosto 2024), che costituiscono elementi non rinegoziabili.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti
L’'importo contrattuale ammonta, al netto dell'IVA, a Euro 275.100,76# (diconsi
duecentosettantacinquemilacento/76, di cui:
a) Euro 263.100,76# per la fornitura vera e propria;
b) Euro  2.000,00# per gli oneri di sicurezza;
c) Euro 10.000,00# per il costo della manodopera per la posa in opera
L’'importo contrattuale & integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea
- PNRR NextGenerationEU — Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1. Linea
d’'Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differen-
Ziata dei rifiuti urbani™

L’'importo di cui alla lettera a) & stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del
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15,32% offerto dall’Appaltatore sullimporto a base d’asta.
Il prezzo, determinato mediante ribasso sullimporto a base di gara, € fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi e I'eventuale
rinegoziazione, di cui al successivo articolo 6.
L’Appaltatore riconosce che il prezzo € remunerativo e di non avere, quindi, alcun
diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori
o comungue piu favorevoli di quelli fissati, fatta salva la revisione dei prezzi e
I'eventuale rinegoziazione di cui al successivo articolo 6.
L’Ente Appaltatore non rispondera del ritardo nei pagamenti addebitabile al man-
cato accredito dei fondi da parte dei predetti Enti Finanziatori per fatto non impu-
tabile a questa stazione appaltante.
Il contratto & stipulato “a corpo”, per cui I'importo contrattuale resta fisso e inva-
riabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla qualita delle
forniture.
Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, ogni attivita che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle pre-
stazioni contrattuali, 0, comunque, opportuna per un corretto e completo adem-
pimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese
di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale,
nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

Articolo 4 - Durata del contratto
Il contratto avra la durata di 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di
appalto, o, in caso di affidamento anticipato, da tale data.

Le parti fanno rinvio all’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Articolo 5 - Cessione del contratto

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &
nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell’ar-
ticolo 6 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto
La revisione dei prezzi € disciplinata dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 31
marzo 2023, n. 36 e dal presente Contratto.
Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino condizioni di
natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito
con riferimento agli indici sintetici elaborati dall’'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi
al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e gli indici delle retribuzioni
contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’im-
porto complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il corrispettivo con-
trattuale pud essere oggetto di revisione nella misura dell’80 per cento della va-
riazione stessa.
Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente I'Appaltatore ha la
facolta di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.
Nell'istanza I'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosita della
fornitura con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori
0 subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per
I'espletamento della prestazione. L'istanza puo avere ad oggetto esclusivamente
la fornitura eseguita nel rispetto dei termini e delle modalita contrattualmente de-

finiti.
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In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni
percentuali dei singoli costi della fornitura che incidono sui prezzi.
Sulle richieste avanzate dall’Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta)
giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste
dell’Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventual-
mente riconosciuto.
In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si
applica a partire dall'inizio del mese in cui & effettuata la richiesta da parte
dell’Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative in-
formazioni.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, € esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664 primo comma del Codice
Civile.
Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo 120
e dall’articolo 5 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Articolo 7 - Ruoli contrattuali
L’Appaltatore ha nominato I'lng. Giovanni Bragadina quale Responsabile Con-
trattuale del servizio di fornitura, con poteri di firma e decisionali.
Il Responsabile Contrattuale € il referente dell’ Appaltatore nei confronti del’Am-
ministrazione per tutto quanto concerne I'esecuzione delle prestazioni contrat-
tuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici del’Amministrazione; assicura,
in particolare, lo svolgimento delle attivita in modo conforme al Capitolato Spe-
ciale d’Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali,
con piena facolta di gestire le eventuali criticita, problematiche organizzative e

varianti al servizio.
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L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all Amministrazione le
eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti
L’affidamento in subappalto € sottoposto alle condizioni indicate all’art. 5 del Ca-
pitolato Speciale d’Appalto e all’art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023,
n. 36.
In particolare si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le
seguenti prestazioni: “Eventuale attivita di installazione delle postazioni ad ac-
cesso controllato da 1100/360 litri, dei cestini intelligenti e del sistema di video-
sorveglianza entro il massimo della percentuale consentita nei termini di legge”
Le predette prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto.
L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la se-
guente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’'lm-
presa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui agli ar-
ticoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nonché la docu-
mentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra laltro:
a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;
b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza relativi alle forniture subappal-
tate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;

d) 'impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia
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delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subap-
paltatore;

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa subap-
paltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza
da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono allAm-
ministrazione, prima dell'inizio della prestazione copia del piano di sicurezza.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Ap-
paltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambien-
tali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regola-
mento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del con
tributo all’'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gen-
der Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del supera-mento
dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappal-
tatore stesso i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femmi-
nile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel
bando di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle per-
centuali di occupazione femminile e giovanile.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a

10



PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1
“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

93

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
guello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di su-
bappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero ri-
guardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’og-
getto sociale del contraente principale.

L’Appaltatore pud individuare come subappaltatore un operatore economico che
ha partecipato alla procedura di gara in argomento. L’Appaltatore ed il subappal-
tatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei confronti della stazione appal-
tante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119
comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, I'Appaltatore deve tra-
smettere allAmministrazione, prima dell’inizio della prestazione oggetto del pre-
sente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per 'esecuzione,
anche in via non esclusiva, delle attivita contrattuali, che sulla base all’art. 119
del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le caratteristiche di

subappalto.

Articolo 9 - Termini di esecuzione della fornitura

La fornitura dovra essere effettuata entro i termini indicati nell’articolo 4 e con le
modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo neces-
sario all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integra-

tive all’esecuzione delle forniture previste dal Capitolato speciale d’appalto. Nei

11



PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1
“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”
Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

93

casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle forniture sono disci-
plinate dall’articolo 10 del presente contratto.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I’Appaltatore & tenuto
a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma tempo-
rale indicato nei documenti contrattuali dalla Citta Metropolitana di Genova, con
ferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi,
emanati ed emanandi. L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le in-
formazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e
al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la docu-

mentazione necessaria per eventuali controlli.

Articolo 10 - Sospensione e ripresa delle forniture

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipula-
zione del contratto, che impediscono in via temporanea che le forniture proce-
dano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la sospen-
sione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art.
121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all’art. 8 dell’Allegato 11.14 del
D.Lgs 36/2023.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause
di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dalla normativa. Durante il periodo di sospensione, il direttore dell’esecu-
zione dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle forni-
ture e da le disposizioni necessarie ad evitare danni alle opere gia eseguite e per
facilitare la ripresa delle forniture. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle
forniture disposte dal Direttore dell’esecuzione per cause diverse da quelle di cui
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ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36,
I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi
dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i criteri previsti dall’art.8 dell’Allegato
[1.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36. La sospensione parziale delle
forniture determina il differimento dei termini contrattuali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore
dell’'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa
delle forniture ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla dispo-
sizione di ripresa delle forniture effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione
procede alla redazione del verbale di ripresa delle forniture, che deve essere
sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il huovo termine contrattuale
indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea delle forniture e il RUP non abbia dispo-
sto la ripresa delle forniture stesse, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda alla ripresa;
la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter scrivere
riserva all'atto della ripresa delle forniture, qualora I'esecutore intenda far valere
l'llegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore in
merito alle sospensioni delle forniture sono iscritte a pena di decadenza nei ver-
bali di sospensione e di ripresa delle forniture, salvo che per le sospensioni ini-
zialmente legittime, per le quali é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle
forniture.

Articolo 11 - Ultimazione delle forniture e verifica di conformita

Al termine della prestazione di consegna delle forniture I'esecutore deve inviare
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al direttore dell’esecuzione, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultima-
zione delle forniture, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in
contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore dell’'ese-
cuzione rilascia il certificato di ultimazione della fornitura e lo invia al Rup, che ne
rilascia copia conforme all’esecutore. In caso di esito negativo dell’accertamento,
il direttore dell’esecuzione, constatata la mancata ultimazione delle forniture, rin-
via i necessari accertamenti sullo stato della fornitura al momento della comuni-
cazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione della stessa con contestuale ap-
plicazione delle penali per ritardata esecuzione. In ogni caso, alla data di sca-
denza prevista dal contratto, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio
con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato delle forniture. Il certificato
di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non supe-
riore a sessanta giorni, per il completamento della forniture di piccola entita, ac-
certate da parte del direttore dell’esecuzione come del tutto marginali € non inci-
denti sull'uso e sulla funzionalita della fornitura. Il mancato rispetto di questo ter-
mine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di reda-
zione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle forniture
sopra indicate. Qualora I'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla
comunicazione di fine forniture, alla consegna di tutte le certificazioni, il certificato
di ultimazione delle forniture assegnera all’esecutore un termine non superiore a
15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili alla ve-
rifica di conformita delle forniture e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni
sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione delle

forniture precedentemente redatto diverra inefficace, con conseguente necessita
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di redazione di un nuovo certificato che accerti 'avvenuto adempimento docu-
mentale. Resta salva I'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.
Le modalita di espletamento della verifica di conformita sono riportate nell’arti-
colo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto

Articolo 12 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore & tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR,
nonché quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa al finanziamento
nell’ambito dell’intervento.
In particolare I'’Appaltatore dovra:
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg.
(UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no
significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la
parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita
specifiche dell’lnvestimento 1.1. Linea A “Realizzazione nuovi impianti di ge-
stione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” Missione 2 Componente
1.1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- provvedere alla trasmissione alla Citta Metropolitana di Genova di tutta la do-
cumentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti In-
vestimento sopra citato ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del
DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di
avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i docu-

menti necessari, anche al fine di consentire alla Citta Metropolitana di Genova di
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comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e
di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione
delle attivita oggetto del Contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e
controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione
gravanti sulla Cittd Metropolitana di Genova. Qualora si verificasse la perdita o
la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, ’Appaltatore sara altresi chiamato
a risarcire la Citta Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di ina-
dempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a ti-
tolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale pre-
sentato dalla Citta Metropolitana di Genova ai fini del’lammissibilita definitiva
dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o pregiudicare
la conclusione delle forniture o la completa funzionalita dell'Intervento realizzato
entro i termini previsti dalla documentazione di gara;

b) fatti imputabili al’ Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno
0 piu requisiti di ammissibilita dell’'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita
della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni
naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Citta Metropolitana di
Genova,

c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’'Intervento, per fatti
imputabili all’Appaltatore.

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
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voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed € tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il set-to
re e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli even-
tuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai
sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, conver-
tito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati
con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di effettuare
nuove assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione
di attivita ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse
all’occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni).

Ai sensi dell’articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77
convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, € tenuto a conse-
gnare alla Stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una rela-
zione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente
la data di scadenza di presentazione dell’'offerta. La relazione di cui al presente
comma e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-
clusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assisten-

ziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
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normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7
del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Per le inadempienze derivanti
dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo ’Amministra-
zione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto legislativo 31
marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al paga-
mento di quanto dovuto dall’Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposi-
zioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un
pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori, ovvero agli
obblighi imposti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, converti
to nella legge n.108/2021 potranno essere considerate dall Amministrazione
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche
alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legi-
slativo 31 marzo 2023, n.36. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
per il tramite dell’ Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.
Articolo 13 - Misure anticorruzione

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione della Citta Metropolitana di Genova approvato con De-
creto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione tra-

sparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova, di impegnarsi
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ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti
la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di
polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condiziona-
mento di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrat-
tuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento
consente alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del con-
tratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno
2023, n. 81, nonché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana, ap-
provato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio

2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara
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di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento com-
porta per I’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in
ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura
autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
allarticolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-
zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’ Appaltatore
medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell Amministra-
zione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ &
possibile accedere alla piattaforma informatica di Cittad Metropolitana di Genova
che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giu-
gno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte
illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 14 - Responsabilita, Polizze assicurative e Garanzie
L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,
ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n.
1674.00.27.2799877588 rilasciata il 05 febbraio 2024 da SACE BT S.P.A. - Agen-
zia di BRESCIA ACC MARCHESI SRL, per una somma garantita pari a €
16.858,18#, giuste le riduzioni di legge.

In conformita a quanto previsto dall’articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo
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2023, n.36, la garanzia definitiva é progressivamente svincolata a misura dell'a-
vanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo ga-
rantito. Lo svincolo € automatico in ragione e a misura dell’avanzamento dell’'ese-
cuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pa-
gamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla nor-
mativa vigente, senza necessita di nulla osta dellAmministrazione, e si effettua
con la presentazione da parte dell’Appaltatore all'istituto garante del documento
attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione.

L’Appaltatore € inoltre tenuto a costituire:

1) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipa-
zione concessa dallAmministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi dell'articolo
125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del successivo arti-
colo 12;

2) una cauzione o0 una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-
porto della rata di saldo (ultimo stato avanzamento forniture al 31.8.2024, pari ad
€ 6.819,98#), maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo
intercorrente tra la data della verifica di conformita dei servizi e 'assunzione del
carattere di definitivita della medesima, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Qualora 'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’ap-
plicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'Appaltatore dovra provvedere
al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa

richiesta dell Amministrazione.
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L’'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro delle garanzie pos-
sono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento
del danno e I'escussione delle cauzioni prestate in favore del’ Amministrazione.
Articolo 15 - Controlli

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto &
svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023,
n.36, e con le modalita di cui all’Allegato 11.14.

Articolo 16 - Contabilita e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo dovuto per I'esecuzione delle forniture verra effet-
tuato dal’Ente Appaltante, a stato avanzamento forniture nel rispetto del crono-
programma di cui all’articolo 2, solo dopo il buon esito della verifica di conformita
di ogni singolo stato avanzamento, entro 30 gg dalla data di ricezione della/e
fattura/e, corredate dalle copie delle bolle di consegna debitamente firmate.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 125 comma 1 del Decreto legi-
slativo 31 marzo 2023, n.36, corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del 20%
(venti per cento) dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio
della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa, in conformita a quanto previsto dal precedente articolo 14.
Ad ogni singolo stato avanzamento forniture, sempre nel rispetto del cronopro-
gramma di cui all’articolo 2, 'appaltatore trasmette all’Amministrazione la relativa
fattura, corredata da un’autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrat-
tuale, attestante le attivita svolte in conformita alle disposizioni contrattuali.
L’Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata docu-

mentazione puo richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revi-
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sione della documentazione gia presentata, altrimenti la documentazione si ri-
tiene accettata.

L’Amministrazione, a seguito dell’accettazione, fatte salve le verifiche degli
adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarita contributiva e fiscale,
emette il mandato di pagamento alla propria Tesoreria per I'effettuazione
dell’operazione di bonifico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Nei casi previsti dall’articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36, in occasione dell’emissione delle fatture e nei limiti dell'importo auto-
rizzato, ’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subap-
paltatore da parte del’Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo
stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di
sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento
diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla
completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativa-
mente a:

- verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine I'Ap-
paltatore ha l'obbligo di comunicare allAmministrazione, per ciascun paga-
mento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specifica-
zione dei relativi importi;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quie-
tanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzie effettuate; I'’Appaltatore potra dimostrare che la mancata pre-
sentazione delle fatture quietanzate € legittima per situazioni di contenzioso in
COrso.

Il pagamento dell’'ultimo stato avanzamento forniture che coincide con la rata di
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saldo (pari ad € 6.819,98#) € inoltre subordinato:

- allottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa funzio-
nabilita ed usabilita delle forniture;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’articolo 14 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell'incidenza della mano d’opera;
- al rispetto del principio del DNSH.

L’Amministrazione svincola 'ammontare residuo della cauzione definitiva, a se-
guito del progressivo avanzamento dell’esecuzione delle forniture come previste
dall'articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, dopo
'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le fatture riportano obbligatoriamente I'oggetto, il riferimento al periodo di attivita
svolta, il CIG, l'importo e I'impegno giuridico di spesa, e devono essere tra-
smesse in forma elettronica, secondo il formato e le modalita di invio previsti dal
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell’'Indice delle Pubbli-
che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta Metropolitana di Genova

La fattura dovra riportare I'indicazione che “la prestazione oggetto della presente
fattura € finanziata con fondi del’'Unione Europea - PNRR Missione 2 Compo-
nente 1 Investimento 1.1 Linea d’Intervento A” e gli estremi del presente contratto
(data, protocollo e, se presente, numero di Repertorio).

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire al’Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b),
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della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ul-
timo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi moratori, nella misura e con le modalita di
cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall’applicazione delle dispo-
sizioni di legge e/o comunque non imputabili all Amministrazione non danno di-
ritto a interessi di mora o ad indennita, e non possono impedire la regolare ese-
cuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Articolo 17 - Tracciabilita dei pagamenti
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Ge-
nova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale de-
dicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle genera-
lita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo re-
stando che in assenza di dette comunicazioni ’/Amministrazione non esegue i
pagamenti senza che I'’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-

sazioni economiche con ’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
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dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’'operativita da parte della
Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori,
i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano
al rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole 'Amministrazione non autorizza i contratti di subap-
palto.
La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di
risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) re-
lativi all’appalto.
L’Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui
al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di
tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 18 - Penali
L'Appaltatore e soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1) in caso si verifichino le ipotesi previste dall’articolo 11 del Capitolato Speciale
di Appalto;
2) Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravita della

violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del
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contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali
pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:
2.1) inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’articolo 47
comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77,
2.2) violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al
principio del “non arrecare un danno significativo agli obiettiviambientali” c.d. “Do
No Significant Harm” (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre
norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitalizza-
zione) di cui all’articolo 23 del presente contratto.
Ai sensi dell’articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126
comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritar-
dati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo
0,6 per mille e I'1 per mille del’'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare,
complessivamente, il 20 per cento del’ammontare netto contrattuale.
3) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall’applicazione dei Cri-
teri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura com-
misurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all’importo com-
plessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo
contrattuale.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarci-
mento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a
causa dei ritardi.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti
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all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

condizioni di cui allarticolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36;
grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita dei lavori;
grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei
lavoratori;
violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 12 del presente contratto;
violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010,
n. 136;
qualora I'importo delle penali applicate superi il 20% del valore del contratto
violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei CAM (Criteri Minimi
Ambientali) che comporti 'applicazione di penali complessivamente supe-
riori al 20%;
ingiustificato ritardo nelladempimento degli obblighi di cui all’articolo 47
commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti I'appli-

cazione di penali complessivamente superiori al 20%
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12) inadempimento o ritardo delladempimento dell’obbligo di assunzione ai
sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77
che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
13) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milesto-
nes - target ambientali e digitalizzazione) che comporti I'applicazione di pe-
nali complessivamente superiori al 20%;
14) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal
Capitolato speciale d’appalto.
La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dall’art. 122,
comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di contesta-
zione degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore, assegnando a
quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
relative controdeduzioni.
L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 20 - Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,
del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ’Amministrazione si riserva il diritto di rece-
dere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui all’articolo
123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento delle pre-
stazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al
decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Articolo 21 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati

in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del
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Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016 sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla normativa nazionale
applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
In particolare, I'’Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad os-
servare I'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi
non riconducibili al’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indica-
zioni del’lAmministrazione, i dati ai quali hanno accesso nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

L’Appaltatore & tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti piu idonei
per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati
nell’esecuzione del contratto, secondo specifiche modalita, concordate con 'Am-
ministrazione, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalita del loro
trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tec-
niche appropriate, noncheé i diritti degli interessati secondo quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679, come indicato nel documento in appendice al pre-
sente Contratto.

L’Amministrazione trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente
per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla
normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si im-
pegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base
all'informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento, contenuta nei
documenti di gara.

La Citta Metropolitana di Genova informa I'appaltatore che il presente contratto

verra pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai
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sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano
Nazionale Anticorruzione (Allegato 9)

Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio,
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti del’ Amministrazione da
parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali
e immateriali utilizzati dall’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrat-
tuali, 'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le
spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’appaltatore s'impegna a manlevare '’ Amministrazione da ogni responsabilita al
riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 23 - Clausola “DNSH”

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativa-
mente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do
No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove
applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parita di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 24 - Criteri Ambientali Minimi
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L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal de-
creto 23 giugno 2022, recante “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri
servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta
dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrez-
zature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.”
Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici,
approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36
Articolo 26 - Interpretazione del Contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del ca-
pitolato speciale d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice Civile.
Articolo 27 - Controversie
Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e
dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sara
competente il foro di Genova. E esclusa qualsiasi forma di arbitrato.
Articolo 28 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico

dell’Appaltatore.
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L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta Metro-
politana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottem-
peranza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente
contratto avviene, sulla piattaforma Sister del’Agenzia delle Entrate, in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26
aprile 1986, n. 131.

Per I'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto
e ai suoi allegati I'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo
complessivo di Euro 88,00# (ottantotto/00). L'importo €& stato determinato
sottraendo dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all’Allegato 1.4 al Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n.36, pari a € 120,00# (centoventi/00), I'importo di €
32,00# (trentadue/00) gia versato dall’Operatore per la partecipazione alla gara,
come indicato nella Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate,
Direzione Centrale Coordinamento Normativo. L'imposta di bollo verra versata
dallAmministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister,
come previsto dalla Circolare sopra citata.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a
mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui trentaquattro pa-
gine, con cio approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA METROPOLITANA di GENOVA

Geol. Dott. Agostino Ramella

(Direttore della Direzione Ambiente)
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ID&A S.r.l.
Dott. Marco Delle Fave
(Procuratore)

AUTENTICA di FIRME
lo sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Citta
metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui e parte
la Citta metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il Geol. Dott. Agostino Ramella, nato a _
_, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in

qualita di Direttore della Direzione Ambiente, in rappresentanza e per conto della

Citta metropolitana di Genova, e

_, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in

qualita di procuratore di ID&A S.r.l. (C.F.: 03412740171 P.IVA: 03412740171),
avente sede legale in Brescia (BS), Via Fura 47,

delle cui identita io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e
vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n.82, previamente verificata la validita delle loro firme digitali, ai
sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga
conservato in raccolta tra i miei.

lo, Segretario Generale, presso la sede dell’Ente in data sette marzo duemila-
ventiquattro procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale,

in quanto il contenuto non e in contrasto con I'ordinamento giuridico.
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Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina
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