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Rete dei “civic center scolastici”

Liceo Scientifico Lanfranconi - Via A. Negro, 18 - 16154 Genova

CEA 08A

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso d'asta) 551.237,05
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 17.153,21
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 568.390,26
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall’appalto (Colonnine elttriche e pensilina) 53.287,33
1bis Servizi
1 ter Forniture
2 Rilievi, accertamenti e indagini 2.000,00
3 Allacciamenti a pubblici servizi
4 Imprevisti 2.000,00
4bis Accantonamento per fondo accordi bonari
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili
6 Accantonamento di cui all’art. 106 c¢.1 D.Lgs. 50/16
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi,
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, cosi
suddivise:
/ Spese progettazione esecutiva
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere
Spese per incentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016) 11.367,81
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
9 Spese per commissione giudicatrici
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
11 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori 125.045,86
12 I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci (ad esclusione spese per
. - 12.603,21
incentivi)
13 Altre somme 5,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 206.309,74
IMPORTO TOTALE PROGETTO 774.700,00
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