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CITTA' METROPOLITANA  DI GENOVA Piazzale Mazzini 2 16122 GENOVA

SP 43 della TORRAZZA - LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE A TRATTI SALTUARI TRA LE PROG.VE 

KM 0+000 E KM 4+340 IN COMUNE DI S.OLCESE

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Imp. TotaleQuantità Prezzo

Computo lavorazioni

LAVORI A MISURA

D39 Scarificazione del piano viabile a profondità fino a 

5 cm ecc.
 1

 2.190,00tratto km 0+500 - km 0+750 : 2190,00

 3.000,00tratto km 1+700 - km 2+200 : 3000,00

 4.200,00tratto km 3+100 - km 3+700 : 4200,00

 1.485,00tratto km 3,800 - km 4+340 : 1485,00

 125,00Per imprevisti ed arrorondamenti : 125,00

mq.  29.150,00Sommano  11.000,00  2,65

D36a F.p.o. di conglomerato bituminoso semichiuso 

(binder) > 150 tonnellate
 2

 1.500,00tratti saltuari : 1500,00

ql.  9.735,00Sommano  1.500,00  6,49

D36b F.p.o. di conglomerato bituminoso chiuso per 

strato di usura > 150 tonnellate
 3

 2.606,10tratto km 0+500 - km 0+750 : 153,30x17,00

 3.153,50tratto km 1+700 - km 2+200 : 185,50x17,00

 4.998,00tratto km 3+100 - km 3+700 : 294,00x17,00

 3.534,30tratto km 3,800 - km 4+340 : 207,90x17,00

 708,10Per imprevisti ed arrorondamenti :708,10

ql.  101.250,00Sommano  15.000,00  6,75

SE-90a Esecuzione di linee di mezzeria e di parcheggio 

larg.12 cm con vernice spartitraffico premiscelata 

ecc.

 4

 4.340,00tratto da km 0+000 a km 4+340 : 4340,00

 160,00Per imprevisti ed arrorondamenti : 160,00

ml  1.440,00Sommano  4.500,00  0,32

SE-91a Esecuzione di linee laterali larg.cm15 con vernice 

spartitraffico premiscelata ecc.
 5

 8.680,00tratto da km 0+000 a km 4+340 : 4340,00x2

 120,00Per imprevisti ed arrorondamenti : 120,0

ml  3.520,00Sommano  8.800,00  0,40

SE-93 Esecuzione di linee di arresto, iscrizioni e simboli 

di qualsiasi dimensione ecc.
 6

 20,00zona Galleria di Pino : 20,00

 5,00Per imprevisti ed arrotondamenti : 5,00

mq.  69,00Sommano  25,00  2,76

TE-120a Pulizia cunette e cunettoni posti al ciglio della 

carreggiata, in cemento ecc.
 7

 1.000,00tratti saltuari da km 0+000 a km 4+340 : 1000,00
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Imp. TotaleQuantità Prezzo

ml  1.280,00Sommano  1.000,00  1,28

TE-120b Pulizia cunette e cunettoni posti al ciglio della 

carreggiata, in terrao ecc.
 8

 3.340,00tratti saltuari da km 0+000 a km 4+340 : 3340,00

ml  6.746,80Sommano  3.340,00  2,02

TE-122a Sfalcio erba eseguito con mezzo meccanicoe/o 

manualmente ecc. su entrambi i lati della 

carreggiata

 9

 8.680,00tratto sa km 0+000 a km 4+340: 4340,00 x 2

 120,00Per imprevisti ed arrotondamenti : 120,00

ml  4.928,00Sommano  8.800,00  0,56

E Lavori non quantificabili a misura da eseguirsi in 

economia
 10

 1,01

corpo  3.881,20Sommano  1,0  3.881,20

IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA  162.000,00

 162.000,00TOTALE COMPLESSIVO Euro

 162.000,00Euro

IMPORTO COMPLESSIVO Euro  162.000,00

Sommano  162.000,00Euro

GENOVA 





PROGETTO
Euro

162.000,00€                                                   

-€                                                                

162.000,00€                                                    

Euro

-€                                                                

Euro
5.000,00€                                                       

5.000,00€                                                        

167.000,00€                                                   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1

B2 -€                                                                

B3 -€                                                                

B4 -€                                                                

B5

B6 -€                                                                

B7 3.340,00€                                                       

B8 -€                                                                

B9 -€                                                                

B10 -€                                                                

B11 3.920,00€                                                       

B12 IVA LAVORI 22% 36.740,00€                                                     
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%

44.000,00€                                                     

211.000,00€                                                    

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
19-gen-18 (Ing. Stefano Belfiore)

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

TOTALE COMPLESSIVO

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

A misura

TOTALE b)

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2)

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

A corpo

In economia

TOTALE a)

a2) Costo del personale

Ente

Titolo intervento

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO 

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA




