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1 Approntamento cantiere

fornitura e installazione quadro elettrico di cantiere cad 4,00 € 150,00 600,00€                   

collegamento al sistema di messa a terra dell'edificio cad 4,00 € 75,00 300,00€                   

noleggio e messa in opera di recinzioni invalcabili delle zone di cantiere e 
della zona di deposito

a corpo € 1.000,00 1.000,00€                

1.900,00€                      

2 MATERIALI

PR.B50.C10.010
C10 [Polietilene per imballaggio materiali tossico-nocivi:] Sacchi imballo  o   
teli materiali tossico nocivi spess. >= 200 micron 

cad 600,00 € 3,16 1.896,00€                

2.8.30.
big-bags omologati della portata di 1000 kg in confezioni da 5 pezzi delle 
dimensioni di:

2.8.30.5 p1 90x90x120 cm circa cad 100,00 € 11,28 1.128,00€                
2.8.35. Nastro adesivo per imballaggio in confezioni delle dimensioni di:

2.8.35.20 p2 50 mm x 66 m "pericolo amianto" nr 200,00 € 1,69 338,00€                   

PR.B50.B10.010 primer epossidico, per incapsulamento amianto lt 300,00 € 10,27 3.081,00€                

13.19.10. p3 Livellante in confezione da 25 kg. nr 45,00 € 15,09 679,05€                   

Colle e collanti

PR.A02.B10.050
Adesivo per pavimentazioni tessili e in linoleum, acrilico in dispersione 
acquosa per pavimenti conduttivi.

Kg 450,00 € 15,24 6.858,00€                

PR.A20.B10.010 P.V.C. omogeneo in teli dello spessore di 2,5 mm. m² 639,00 € 28,59 18.269,01€              

PR.A20.D10.030 Zoccolino in PVC espanso altezza 100 mm spessore 2mm 475,00 € 4,43 2.104,25€                

Totale MATERIALI 34.353,31€                    

3 NOLEGGI

AT.N01.A10.012 Autocarro da 3,51 t fino a 7,00 t h 75,00 € 54,01 4.050,75€                

Totale NOLEGGI 4.050,75€                      

4  TRASPORTI E ONERI DISCARICA

26.1.10. 25.A15.C10.010 Trasporto con cariola 10 metri o frazioni. mc 5,00 35,00 € 6,48 1.134,00€                

A10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, 
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento]

20.A15.A10.010 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 5,00 35,00 € 0,42 73,50€                     

20.A15.A10.015 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 5,00 35,00 € 0,34 59,50€                     

20.A15.A10.020 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 20,00 35,00 € 0,28 196,00€                   

20.A15.A10.025
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo 
km.

20,00 35,00 € 0,17 119,00€                   

Costi di discarica per materiali contenenti amianto

p4 Amianto compatto, lastre e pannelli kg 5000,00 € 0,46 2.300,00€                

p5 Smaltimento rifiuti non pericolosi Kg 500,00 € 0,20 100,00€                   

 Totale TRASPORTI E ONERI DISCARICA 3.982,00€                      

5 RIMOZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO AMIANTO 
COMPATTO

A30

A30 [Rimozione di pavimenti di teli o di piastrelle di materiale resinoso contenenti
amianto previa inertizzazione, contenuti in appositi sacchi di polietilene chiusi
mediante sigillatura con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita
area circoscritta e recintata. Successivo carico su apposito mezzo di trasporto,
esclusi i costi per l'istruzione della pratica e la formazione di adeguato deposito
temporaneo comprese le necessarie attrezzature per lo smontaggio di:]

25.A25.A30.010 Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terra zona C 34,00

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terra zona D 35,00

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terra zona A 340,00

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terzo zona N 7,00

IMPORTI

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né può costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui 
misurazioni dovessero risultare diverse.
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IMPORTI
Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento – Lotto 2

Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terzo zona O 223,00

superficie totale m² 639,00 € 19,72  €              12.601,08 

p6 analisi MOCF microscopio ottico in contrasto di fase nr 150,00 € 43,01 6.451,50€                

p7 esecuzione di campionamento ed analisi in SEM cad 20,00 € 100,00 2.000,00€                

p8
Preparazione piano di lavoro ai sensi art.256 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e 
piano operativo di sicurezza ai sensi art.17 c.1 lett. A D.Lgs. 81 del 
09/04/08

corpo 2,00 € 150,00
300,00€                   

p9 Vidimazione di apposito registro di carico e scarico dei rifiuti corpo 1,00 € 200,00 200,00€                   

Realizzazione di area confinata, completa di tutte le attrezzature necessarie, 
quali box di decontaminazione, estrattore aria per quattro ricambi ora, unita' 
di decontaminazione, sacchi e gruppo filtrante acqua per almeno cinquanta 
m³:

29.1.20.10 fino a 100 m³ m³ € 31,63
piano terra zona C m³ 81,60 € 31,63 2.581,01€                

piano terra zona D m³ 84,00 € 31,63 2.656,92€                

piano terzo zona N m³ 16,80 € 31,63 531,38€                   

29.1.20.20 fino a 500 m³ m³ € 25,30
piano terra zona A fase 1 m³ 386,40 € 25,30 9.775,92€                

piano terra zona A fase 2 m³ 429,6 € 25,30 10.868,88€              

PR.A.29.1.20.30 oltre i 501 m³ m³ € 18,98
piano terzo zona O m³ 535,20 € 18,98 10.158,10€              

Totale RIMOZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO AMIANTO 
COMPATTO 58.124,79€                    

6 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

tutti i piani m² 639,00

36.1.40.
Livellatura di sottofondo già finemente frattazzato con apposito livellante, 
per posa pavimenti incollati, di moquette, resilienti o gomma, effettuata in 
uno o due riprese, in ragione di circa 1,5 kg/mq di livellante

p10 per lavori di manutenzione e/o restauro m² 639,00 € 6,00 3.834,00€                

20.A66.C10.050
Posa teli PVC, teli di linoleum, PVC, gomma, gomma impronta a bolli, 
dello spessore fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa saldatura 
giunti.

m² 639,00 € 16,24

10.377,36€              

25.A66.Z10.020
in elementi di plastica, gomma, PVC, altezza fino a 15 cm, con apposito 
collante, inclusa sigillatura dei giunti

m 475,00 € 5,08 2.413,00€                

Totale RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 16.624,36€                    
Posa 
zoccolo 

7 MANODOPERA per coordinamento, pulizie e monitoraggi

Laureato senior con esperienza di coordinamento di gruppi interdisciplinari 
e progettazione di indagini ambientali, avente il compito di impostare le 
ricerche, assistere al loro svolgimento, garantire la qualità di ogni fase e del 
prodotto finale, mantenere i rapporti con il rappresentante del cliente:

p11 prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50% h 48,00 € 62,00 2.976,00€                

RU.M01.A01.020 Operaio specializzato h 24,00 € 36,86 884,64€                   

RU.M01.A01.030 Operaio qualificato h 24,00 € 34,27 822,48€                   

MANODOPERA per smontaggi, spostamento arredi e attrezzature, 
rimontaggi  prima e dopo intervento 

RU.M01.A01.030 Operaio qualificato h 160,00 € 34,27 5.483,20€                

TOTALE MANODOPERA 10.166,32€                    

 €                  129.201,53 

di cui per sicurezza 7.706,73€                      

121.494,80€                  
ULTERIORI ONERI DI SICUREZZA NON COMPRESI NELLE 
VOCI DI CUI SOPRA 4.944,26€                      

 €                  134.145,79 

di cui oneri per la sicurezza 12.650,99€                    

Totale

Sub Totale
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ANALISI COSTI SICUREZZA

70.3.5.10
Fornitura e posa di presidi sanitari in osservanza del DM 388/03 
di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione dei 
materiali usati e/o deteriorati

cad 1,00 € 67,50
67,50€                

74.1.10.10
Estintore a polvere secca per fuochi a/b/c capacità estinguente 
55a/233bc da kg 6

cad 4,00 € 62,02
248,08€              

...
Riunioni di coordinamento per esame piano di sicurezza e 
indicazione di direttive per la sua attuazione

ora 10,00 € 26,55
265,50€              

70.9.5.10
Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 
1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali 
di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere

nr 1,00 € 12,68
12,68€                

2.8.5. Indumenti e protezioni personali:
2.8.5.5 tute usa e getta di tywek, in confezioni da 25 pezzi circa nr 175,00 € 5,67 992,25€              

2.8.5.35
guanti blu antitaglio corredati di polsino, in confezioni da 12 
paia, valutato al paio

nr 175,00 € 11,78
2.061,50€           

2.8.5.55 filtro antipolvere P3 nr 175,00 € 7,41 1.296,75€           

Totale costi sicurezza Lotto 2 4.944,26€                         
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