


NOTE: 1- Le strutture di sostegno delle UTA Coop verranno mantenute come da esistente;  
2- Per il deflusso delle acque piovane verranno utilizzate la caditoie esistenti.

LEGENDA


Comparti

Pavimentazioni :

LOCALI COMPARTI B1 e B2 : Pavimentazione esterna in piastrelle di gres porcellanato effetto pietra grigia per esterni, rettificato, 60x60 cm Spessore 2 cm

 **Finanziato dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Missione 4 Istruzione e ricerca  
Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Università  
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

  
Città Metropolitana di Genova

Comune di	GENOVA
Committente	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA Direzione Scuole e Governance Servizi Edilizia
Luogo	Liceo Leonardo da Vinci, via Bartolomeo Arecco 2, Genova
Progetto	COMMESSA LAS.21.00002 PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE IN ARDESIA DELL'EDIFICIO, DELLE COPERTURE DELL'INGRESSO E RECUPERO DEL SOTTOTETTO LICEO - DA VINCI LEONARDO
Categoria	ARCHITETTONICO
Livello di progetto	ESECUTIVO
Tipo	STATO DI PROGETTO
Oggetto	PIANTA COMPARTI B1 B2 SCALINATA MONUMENTALE
Scala	1:100
Data	20/10/2022

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA

**ARCHIMEDE S.R.L.**  
INGEGNERIA E ARCHITETTURA



Sede Legale Via Ippolito D'Aste 1/9 - 16121 Genova  
Tel. 010 5761752  
archimede.ingegneria@pec.it | posta@studioarchimede.com  
C.f. e P.IVA 03752900104  
Numero REA GE - 375583

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E SICUREZZA

**POLARIS21**  
Architettura & Ingegneria

Sede Legale Via Giuseppe Macaggi 23/20 - 16121 Genova  
Tel. 010 8684978 | Cell. 3469508077  
polaris21@pec.it | polaris21srl@gmail.com  
C.f. e P.IVA 02726960996  
Numero REA GE - 506859



Progetto	Anno	Categoria	Lvl prog.	Formato	Tavola numero	Rev. n.
LDV	22	AR	ES	EL	007	C
Nome file	LDV_22_AR_ES_EL_007_C_Pianta comparti B1 B2 scalinata monumentale					
Revisione	Data	Oggetto				
A	08/08/2022	Aggiornamento elaborati a seguito trasmissione relazione di verifica del progetto esecutivo della commessa LAS.21.00002 ricevuta in data 05/08/2022				
B	16/09/2022	Aggiornamento elaborati a seguito richiesta integrazione Analisi Prezzi inerente gli impianti e aggiornamento quadro incidenza mano d'opera				
C	18/10/2022	Modifica al cartiglio				