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LEGENDA OPERE PROVVISONALI

Ponteggi di facciata

Impalcature per interni

Ponteggi sottocornicione

NOTA SUI METODI DI CALCOLO NEL CME
- i ponteggi di facciata vengono calcolati in mq lungo i prospetti, valutati

sporgenti superiormente dal piano di lavoro di 1,20 m
- le impalcature per interni vengono calcolate in mq di ingombro in pianta,

valutati pari al 50% della superficie di lavoro, supponendo che vengano
traslate a necessità

- i ponteggi sottocornicione vengono calcolati in ml di sviluppo in pianta a
distanza 1,10 m  dal perimetro dei cornicioni
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