




M1 MURATURA con isolante termico  
(Locali 02-03-04-05-06-07-Zona N.R.)




M2 MURATURA EI 120 (Locale 01-Locali 02-03-06)  
tipo "GYPROC SA 125 / 75 LA34 F"




M3 MURATURA Locale 09 Aula tematica




M4 MURATURA Locale 10 Sala lettura




M5 MURATURA Locale 10 Sala lettura




M6 MURATURA (Locale 08 Area relax- 12Terrazzo)




M7 MURATURA (11 Locale tecnico - 10 Sala lett)  
(Spallina laterale Vetrata Sala lettura)




M8 MURATURA (Locale 09 Aula tematica - Locali 0



M9 MURATURA isolamento termico  
(11 Locale tecnico - 10 Sala lettura)



M10 MURATURA di divisione interna



Comune di	GENOVA
Committente	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA Direzione Scuole e Governance Servizi Edilizia
Luogo	Liceo Leonardo da Vinci, via Bartolomeo Arecco 2, Genova
Progetto	COMMESSA LAS.21.00002 PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE IN ARDESIA DELL'EDIFICIO, DELLE COPERTURE DELL'INGRESSO E RECUPERO DEL SOTTOTETTO LICEO - DA VINCI LEONARDO
Categoria	ARCHITETTONICO
Livello di progetto	ESECUTIVO
Tipo	STATO DI PROGETTO
Oggetto	ABACO MURATURE
Scala	1:50
Data	20/10/2022

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA

**ARCHIMEDE S.R.L.**  
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Sede Legale Via Ippolito D'Aste 1/9 - 16121 Genova  
Tel. 010 5761752  
archimede.ingegneria@pec.it | posta@studioarchimede.com  
C.f. e P.IVA 03752900104  
Numero REA GE - 375583

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E SICUREZZA

**POLARIS21**  
Architettura & Ingegneria

Sede Legale Via Giuseppe Macaggi 23/20 - 16121 Genova  
Tel. 010 8684978 | Cell. 3469508077  
polaris21@pec.it | polaris21sri@gmail.com  
C.f. e P.IVA 02726960996  
Numero REA GE - 506859

**ARCHIMEDE S.R.L.**  
Via. d'Este 1/9-16121 Genova  
tel. 010 5761752  
CF: 03752900104

**PAOLO SAVIGNI**  
1944

Progetto	Anno	Categoria	Lvl prog.	Formato	Tavola numero	Rev. n.
LDV	22	AR	ES	EL	021C	
Nome file	LDV_22_AR_ES_EL_021_C_Abaco mureture					
Revisione	Data	Oggetto				
A	08/08/2022	Aggiornamento elaborati a seguito trasmissione relazione di verifica del progetto esecutivo della commessa LAS.21.00002 ricevuta in data 05/08/2022				
B	16/09/2022	Aggiornamento elaborati a seguito richiesta integrazione Analisi Prezzi inerente gli impianti e aggiornamento quadro incidenza mano d'opera				
C	18/10/2022	Modifica al cartiglio				