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PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA ED
ENERGETICA

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
E SICUREZZA

UN 0

UNICO

QUADRO ECONOMICO

STATO DI PROGETTO

DC 0 6ES

ESECUTIVO

LDV_22_UN_ES_DC_006_C_Quadro Economico

C
A       08/08/2022     Aggiornamento elaborati a seguito trasmissione relazione di verifica del progetto esecutivo della

    commessa LAS.21.00002 ricevuta in data 05/08/2022

B       16/09/2022     Aggiornamento elaborati a seguito richiesta integrazione Analisi Prezzi inerente gli impianti e

                                                 aggiornamento quadro incidenza  mano d'opera
C       18/10/2022     Modifica al cartiglio

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Istruzione e ricerca

Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Università
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



a) Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso d'asta) 776.044,44

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta) 173.024,56

949.069,00

1 Lavori esclusi dall’appalto

1bis Servizi esclusi dall’appalto

1 ter Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini 16.000,00

2bis Attività professionali di assistenza alle demolizioni e indagini 4.800,00

3 Allacciamenti a pubblici servizi

4 Imprevisti 78.459,81

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi,  direzione lavori,  coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 
dipendenti, così suddivise:

Spese progettazione definitiva 54.689,99

Spese progettazione esecutiva 48.064,87

Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere

Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) 18.981,38

8 Spese per attività di consulenza o di supporto

9 Spese per commissione giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

11
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

I.V.A.  ed eventuali altre imposte sui lavori 10% 102.752,88

I.V.A.  22% ed eventuali altre imposte su altre voci 27.182,07

13 Altre somme (IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI)

350.931,00

1.300.000,00

7

12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

QUADRO ECONOMICO LAS.21.00002

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa)

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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