Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

* X %
z X ' H Missione 4 Istruzione e ricerca
* *
dall'Unione Burgpan Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Universita
* NextGenerationEU Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

di Genova

Comune di

GENOVA

Committente

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Scuole e Governance
Servizi Edilizia

Luogo Liceo Leonardo da Vinci, via Bartolomeo Arecco 2, Genova
COMMESSA LAS.21.00002 PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTO DI

Progetto EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE
COPERTURE IN ARDESIA DELL'EDIFICIO, DELLE COPERTURE DELL'INGRESSO E
RECUPERO DEL SOTTOTETTO LICEO - DA VINCI LEONARDO

Categoria UNICO

Livello di progetto  ESECUTIVO

Tipo STATO DI PROGETTO
Oggetto QUADRO ECONOMICO
pata 20/10/2022
PROGETTAZIONE ARCHIMEDE S.R.L.
IMPIANTISTICA ED INGEGNERIA E ARCHITETTURA
ENERGETICA
: : 3.R.L.
" bi-0b752000104
Sede Legale Via Ippolito D'Aste 1/9 - 16121 Genova
Tel. 010 5761752
archimede.ingegneria@pec.it | posta@studioarchimede.com
C.f. e P.IVA 03752900104
Numero REA GE - 375583
PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
E SICUREZZA Architettura & Ingegnerio
Sede Legale Via Giuseppe Macaggi 23/20 - 16121 Genova
Tel. 010 8684978 | Cell. 3469508077
polaris21@pec.it | polaris21sri@gmail.com
C.f. e P.IVA 02726960996
Numero REA GE - 506859
Progetto Anno Categoria Lvl prog. Formato Tavola numero Rev. n.

LDV

22 UN ES C

Nome file LDV_22_UN_ES_DC_006_C_Quadro Economico
Revisione Data Oggetto
A 08/08/2022 Aggiornamento elaborati a seguito trasmissione relazione di verifica del progetto esecutivo della

commessa LAS.21.00002 ricevuta in data 05/08/2022

B 16/09/2022 Aggiornamento elaborati a seguito richiesta integrazione Analisi Prezzi inerente gli impianti e

aggiornamento quadro incidenza mano d'opera

C 18/10/2022 Modifica al cartiglio




Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
n ion Missione 4 struzions & ricerca
dall'Unione suropea Companente 1 Potenriamento dellofferta dei servizi di istrigione:dagh azili rido alle Universit

MNextGenerattonEL Investimenta 3.3 Piano di metsa in sicurezza e rqualificatione delf edillizis soolactica

QUADRO ECONOMICO LAS.21.00002

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 776.044,44
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 173.024,56
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 949.069,00
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall’appalto
1bis Servizi esclusi dall’appalto
1 ter Forniture
2 Rilievi, accertamenti e indagini 16.000,00
2bis Attivita professionali di assistenza alle demolizioni e indagini 4.800,00
3 Allacciamenti a pubblici servizi
4 Imprevisti 78.459,81
4bis Accantonamento per fondo accordi bonari
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili
6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei
dipendenti, cosi suddivise:
7 Spese progettazione definitiva 54.689,99
Spese progettazione esecutiva 48.064,87
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere
Spese per incentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016) 18.981,38
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
9 Spese per commissione giudicatrici
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
1 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori 10% 102.752,88
12
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci 27.182,07
13 Altre somme (IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 350.931,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO 1.300.000,00
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