





PROSPETTO EST_scala 1:100



PROSPETTO OVEST_scala 1:100



SEZIONE A-A'_scala 1:100




LEGENDA OPERE PROVVISORIALI

- Ponteggi di facciata
- Impalcature per interni
- Ponteggi sottocornicione

NOTA SUI METODI DI CALCOLO NEL CME

- i ponteggi di facciata vengono calcolati in mq lungo i prospetti, valutati sporgenti superiormente dal piano di lavoro di 1,20 m
- le impalcature per interni vengono calcolate in mq di ingombro in pianta, valutati pari al 50% della superficie di lavoro, supponendo che vengano traslate a necessità
- i ponteggi sottocornicione vengono calcolati in ml di sviluppo in pianta a distanza 1,10 m dal perimetro dei cornicioni



Comune di	GENOVA
Committente	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA Direzione Scuole e Governance Servizi Edilizia
Luogo	Liceo Leonardo da Vinci, via Bartolomeo Arecco 2, Genova
Progetto	COMMESSA LAS.21.00002 PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE IN ARDESIA DELL'EDIFICIO, DELLE COPERTURE DELL'INGRESSO E RECUPERO DEL SOTTOTETTO LICEO - DA VINCI LEONARDO
Categoria	SICUREZZA
Livello di progetto	ESECUTIVO
Tipo	STATO DI PROGETTO
Oggetto	INDIVIDUAZIONE INGOMBRO PONTEGGI DI CANTIERE COMPARTO B1 E B2
Scala	1:100
Data	20/10/2022

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA

ARCHIMEDE S.R.L.
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Sede Legale Via Ippolito D'Aste 1/9 - 16121 Genova
Tel. 010 5761752
archimede.ingegneria@pec.it | posta@studioarchimede.com
C.f. e P.IVA 03752900104
Numero REA GE - 375583

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E SICUREZZA

POLARIS21
Architettura & Ingegneria

Sede Legale Via Giuseppe Macaggi 23/20 - 16121 Genova
Tel. 010 8684978 | Cell. 3469508077
polaris21@pec.it | polaris21sr@gmail.com
C.f. e P.IVA 02726960996
Numero REA GE - 506859

CSP per Polaris21

Progetto	Anno	Categoria	Lvl prog.	Formato	Tavola numero	Rev. n.
LDV	22	SC	ES	EL	002	C
Nome file	LDV_22_SC_ES_EL_002_C_Individuazione ingombro ponteggi di cantiere comparto B1 e B2					
Revisione	Data	Oggetto				
A	08/08/2022	Aggiornamento elaborati a seguito trasmissione relazione di verifica del progetto esecutivo della commessa LAS.21.00002 ricevuta in data 05/08/2022				
B	16/09/2022	Aggiornamento elaborati a seguito richiesta integrazione Analisi Prezzi inerente gli impianti e aggiornamento quadro incidenza mano d'opera				
C	18/10/2022	Modifica al cartiglio				