


 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali

km. 21+100

1 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. ( 2,00 + 1,50)/2 x 0,80 x 65,00 mc 91,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,000

Sommano mc 95,000 19,17 1.821,15

2 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 95,00 x km 10 mc/km 950,00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 950,00        0,40 380,00

3 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 1,50 x 0,10 x 65,00 mc 9,750

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,250

Sommano mc 10,000 97,15 971,50

4 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,60) + ( 0,60 x 0,10 )) x 65,00 mc 54,600

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,400

Sommano mc 55,000 135,60 7.458,00

5 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0,60 + 0,10) x 65,00 mq 97,50

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2,50

Sommano mq 100,000 23,13 2.313,00

6 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 55,000 x kg/mc. 60,00 kg 3300,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 200,000

Sommano kg 3.500,00 1,20 4.200,00

7 23b F.P.O. di tout - venant 

H media ml. 0,50 x L media ml. 0,40 x ml. 65,00 mc 13,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,000

Sommano mc 15,000 32,86 492,90

8 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 65,00 ml. 65,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 70,00 161,15 11.280,50

9 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 65,00 x 1,50 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 165,75

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 4,25

Sommano q.li 170,00 7,45 1.266,50

TOTALE INTERVENTO € 30.183,55

km. 16+900

10 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. ( 1,50 + 1,10)/2 x 0,80 x 100,00 mc 104,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 6,000

Sommano mc 110,000 19,17 2.108,70

11 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 110,00 x km 10 mc/km 1.100,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.100,00     0,40 440,00

12 4a Demolizione di opere d'arte

ml. 0,50 x 0,20 x ml. 100,00 mc 10,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 11,000 135,00 1.485,00

13 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,60 x 0,40 x ml. 100,00 mc 24,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

DESCRIZIONE DEI LAVORI



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi
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Sommano mc 25,000 77,00 1.925,00

14 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 1,50 x 0,10 x 100,00 mc 15,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 16,000 97,15 1.554,40

15 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,60) + ( 0,60 x 0,10 )) x 100,00 mc 84,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 85,000 135,60 11.526,00

16 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0,60 + 0,10) x 100,00 mq 150,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 10,00

Sommano mq 160,000 23,13 3.700,80

17 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 85,000 x kg/mc. 60,00 kg 5.100,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 100,000

Sommano kg 5.200,00 1,20 6.240,00

18 25
F.P.O. di riempimento con materiale
proveniente da altri cantieri

Recupero detriti del materiale di cui al punto 4b

superficie media mq. 0,30 x ml. 100,00 mc 30,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,000

Sommano mc 32,000 7,50 240,00

19 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 100,00 ml. 100,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 105,00 161,15 16.920,75

20 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 100,00 x 1,50 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 255

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 5,00

Sommano q.li 260,00 7,45 1.937,00

21 32 Rimozione di barriera stradale ecc.

ml. 100,00 ml. 100,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 100,00 8,20 820,00

TOTALE INTERVENTO € 48.897,65

km. 16+500

22 33 Rimozione di barriera stradale ecc.

ml. 150,00 ml. 150,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 160,00 11,30 1.808,00

23 30b F.P.O. di barriera metallica tipo N2

ml. 150,00 ml. 150,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 160,00 78,25 12.520,00

TOTALE INTERVENTO € 14.328,00

 

km. 15+300

24 33 Rimozione di barriera stradale ecc.

ml. 55,00 + 35,00 ml. 90,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 100,00 11,30 1.130,00

25 30b F.P.O. di barriera metallica tipo N2



 un. EURO
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ml. 55,00 + 35,00 ml. 90,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 100,00 78,25 7.825,00

TOTALE INTERVENTO € 8.955,00

km. 15+000

26 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. 2,00 x 1,70 x 160,00 mc 544,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 6,000

Sommano mc 550,000 19,17 10.543,50

27 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 550,00 x km 10 mc/km 5.500,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 5.500,00     0,40 2.200,00

28 4a Demolizione di opere d'arte

ml. 0,50 x 0,20 x ml. 160,00 mc 16,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 17,000 135,00 2.295,00

29 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,60 x 0,40 x ml. 160,00 mc 38,400

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,600

Sommano mc 40,000 77,00 3.080,00

30 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 2,00 x 0,10 x 160,00 mc 32,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,000

Sommano mc 35,000 97,15 3.400,25

31 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,50 x 1,50) + ( 0,60 x 0,40 )) x 160,00 mc 398,400

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,600

Sommano mc 400,000 135,60 54.240,00

32 15 Casseforme

ml. (1,00 + 0,60 + 0,40 + 0,10 + 1,50) x 160,00 mq 576,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 4,00

Sommano mq 580,000 23,13 13.415,40

33 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 400,000 x kg/mc. 60,00 kg 24.000,00   

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 500,000

Sommano kg 24.500,00 1,20 29.400,00

34 25
F.P.O. di riempimento con materiale
proveniente da altri cantieri

Recupero detriti del materiale di cui al punto 4b

superficie media mq. 0,30 x ml. 160,00 mc 48,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,000

Sommano mc 50,000 7,50 375,00

35 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 160,00 ml. 160,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 165,00 161,15 26.589,75

36 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 160,00 x 2,50 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 680,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 20,00

Sommano q.li 700,00 7,45 5.215,00

37 32 Rimozione di barriera stradale ecc.

ml. 160,00 ml. 160,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 165,00 8,20 1.353,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

TOTALE INTERVENTO € 152.106,90

km. 13+500

38 30b F.P.O. di barriera metallica tipo N2

ml. 35,00 ml. 35,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 35,00 78,25 2.738,75

39 11 Cunetta triangolare con mazzetta

ml. 40,00 ml.. 40,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 40,00 117,45 4.698,00

km. 12+000

40 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. ( 1,50 + 1,10)/2 x 0,80 x 165,00 mc 297,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,000

Sommano mc 300,000 19,17 5.751,00

41 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 300,00 x km 10 mc/km 3.000,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 3.000,00     0,40 1.200,00

42 4a Demolizione di opere d'arte

ml. 0,50 x 0,20 x ml. 40,00 mc 4,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 4,000 135,00 540,00

4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,80 x 0,40 x ml. 165,00 mc 52,800

ml. 0,80 x 0,40 x ml. 125,00 mc 40,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,200

Sommano mc 95,000 77,00 7.315,00

43 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 1,50 x 0,10 x 165,00 mc 24,750

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 25,750 97,15 2.501,61

44 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,60) + ( 0,60 x 0,10 )) x 165,00 mc 138,600

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,400

Sommano mc 140,000 135,60 18.984,00

45 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0,60 + 0,10) x 165,00 mq 247,50

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2,50

Sommano mq 250,000 23,13 5.782,50

46 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 140,000 x kg/mc. 60,00 kg 8.400,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 8.400,00 1,20 10.080,00

47 25
F.P.O. di riempimento con materiale
proveniente da altri cantieri

Recupero detriti del materiale di cui al punto 4b

superficie media mq. 0,30 x ml. 165,00 mc 49,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,500

Sommano mc 50,000 7,50 375,00

48 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 165,00 ml. 165,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00



 un. EURO
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Sommano ml. 170,00 161,15 27.395,50

49 30b F.P.O. di barriera metallica tipo N2

ml. 70,00 ml. 70,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 75,00 78,25 5.868,75

50 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 165,00 x 1,50 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 420,75

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 4,25

Sommano q.li 425,00 7,45 3.166,25

51 32 Rimozione di barriera stradale ecc.

ml. 165,00 ml. 165,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 170,00 8,20 1.394,00

TOTALE INTERVENTO € 90.353,61

km. 11+200

52 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. ( 1,50 + 1,10)/2 x 0,80 x 185,00 mc 333,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,000

Sommano mc 335,000 19,17 6.421,95

53 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 335,00 x km 10 mc/km 3.350,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 3.350,00     0,40 1.340,00

54 4a Demolizione di opere d'arte

ml. 0,50 x 0,20 x ml. 40,00 mc 4,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 4,000 135,00 540,00

55 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,70 x 0,40 x ml. 115,00 mc 36,800

ml. 0,80 x 0,40 x ml. 185,00 mc 59,200

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,000

Sommano mc 100,000 77,00 7.700,00

56 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 1,50 x 0,10 x 185,00 mc 27,750

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,250

Sommano mc 28,000 97,15 2.720,20

57 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,60) + ( 0,60 x 0,10 )) x 185,00 mc 155,400

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,600

Sommano mc 156,000 135,60 21.153,60

58 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0,60 + 0,10) x 185,00 mq 277,50

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2,50

Sommano mq 280,000 23,13 6.476,40

59 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 156,000 x kg/mc. 60,00 kg 9.360,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 140,000

Sommano kg 9.500,00 1,20 11.400,00

60 25
F.P.O. di riempimento con materiale
proveniente da altri cantieri

Recupero detriti del materiale di cui al punto 4b

superficie media mq. 0,30 x ml. 185,00 mc 55,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,500

Sommano mc 56,000 7,50 420,00

61 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2



 un. EURO
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

ml. 185,00 ml. 185,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 190,00 161,15 30.618,50

62 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 185,00 x 1,50 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 471,75

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 3,25
Sommano q.li 475,00 7,45 3.538,75

63 32 Rimozione di barriera stradale ecc.

ml. 50,00 ml. 50,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.
Sommano ml. 50,00 8,20 410,00

TOTALE INTERVENTO € 92.739,40

km. 3+350

64 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. 1,40 x 0,80 x 45,00 mc 50,400

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,600

Sommano mc 51,000 19,17 977,67

65 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 51,00 x km 10 mc/km 510,00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 510,00        0,40 204,00

66 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,90 x 0,80 x ml. 45,00 mc 32,400

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,600

Sommano mc 35,000 77,00 2.695,00

67 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 2,00 x 0,10 x 45,00 mc 9,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 10,000 97,15 971,50

68 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((2,00 x 0,70) + ( 1,50 x 0,50 )  + ( 0,15 x 0,50)) 
x 45,00 mc 100,125

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,875

Sommano mc 105,000 135,60 14.238,00

69 15 Casseforme

ml. (0,70 + 0,40 + 0,65 + 0,15) x 45,00 mq 85,50

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 4,50

Sommano mq 90,000 23,13 2.081,70

70 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 105,000 x kg/mc. 65,00 kg 6.825,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 175,000

Sommano kg 7.000,00 1,20 8.400,00

71 25
F.P.O. di riempimento con materiale
proveniente da altri cantieri

Recupero detriti del materiale di cui al punto 4b

superficie media mq. 0,30 x ml. 45,00 mc 13,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,500

Sommano mc 15,000 7,50 112,50

72 21 Perforazioni armate

n° 60 x ml. 1,20 ml 72,00          

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 3,00

Sommano ml 75,00 80,08 6.006,00

73 85 F.P.O. di coppelle prefabbricate

ml. 1,50 x 45,00 ml 67,50          

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 2,50

Sommano ml 70,00 75,54 5.287,80



 un. EURO
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74 32 Rimozione di barriera stradale ecc.

ml. 45,00 ml. 45,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 45,00 8,20 369,00

75 19
F.P.O. di elementi in acciaio S235JR per
ringhiere

ml. 45,00 x kg/ml 35,00 ml. 1575,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 25,00

Sommano ml. 1.600,00 7,08 11.328,00

76 35-02
F.P.O. di pavimentazione per marciapiede
spessore 8 cm.

ml. 45,00 x 1,00 mq 45,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 45,00 46,47 2.091,15

77 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 45,00 x 2,50 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 191,25

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 3,75

Sommano q.li 195,00 7,45 1.452,75

TOTALE INTERVENTO € 56.215,07

km. 2+300

78 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. ((5,50 + 6,50)/2 x 1,50 + (6,50 x 1,50)/2) x 
30,00 mc 416,250

ml. (1,50 + 1,10 )/2 x 1,80 x 50,00 117,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 16,750

Sommano mc 550,000 19,17 10.543,50

79 62 F.P.O.  Di massi naturali

ml. ( 5,50 + 8,50)/2 x 3,00 x 30,00 mc 630,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 20,000

Sommano mc 650,000 48,50 31.525,00

80 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 117,00 x km 10 mc/km 1.170,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.170,00     0,40 468,00

81 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,80 x 0,40 x ml. 50,00 mc 36,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,000

Sommano mc 40,000 77,00 3.080,00

82 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 2,00 x 0,10 x 50,00 mc 10,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 11,000 97,15 1.068,65

83 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,50 x 1,50) + ( 0,60 x 0,40 )) x 50,00 mc 124,50

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 5,50

Sommano mc 130,000 135,60 17.628,00

84 15 Casseforme

ml. (1,00 + 0,60 + 0,40 + 0,10 + 1,50) x 50,00 mq 180,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 10,00

Sommano mq 190,000 23,13 4.394,70

85 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 130,000 x kg/mc. 65,00 kg 8.450,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 50,000

Sommano kg 8.500,00 1,20 10.200,00
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86 25
F.P.O. di riempimento con materiale
proveniente da altri cantieri

Recupero detriti del materiale di cui al punto 4b

superficie media mq. 0,30 x ml. 50,00 mc 15,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 16,000 7,50 120,00

87 21 Perforazioni armate

n° 100 x ml. 1,20 ml 120,00        

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 5,00

Sommano ml 125,00 80,08 10.010,00

88 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 50,00 ml. 50,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 55,00 161,15 8.863,25

89 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 50,00 x 2,50 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 212,5

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 3,75

Sommano q.li 216,25 7,45 1.611,06

90 11 Cunetta triangolare con mazzetta

ml. 300,00 ml.. 300,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 300,00 117,45 35.235,00

91 36a Conglomerato bituminoso chiuso

q.li 46500

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 46500,00 6,75 313.875,00

92 Lavori in economia

€ 60.161,90

IMPORTO LAVORI € 1.010.000,00

TOTALE € 1.010.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 1.010.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta ecc….. € 30.000,00

€ 1.040.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 % e varie € 285.000,00

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 1.325.000,00

IMPORTO LAVORI



PROGETTO

Euro

1.010.000,00€                                                                         

1.010.000,00€                                                                         

Euro

30.000,00€                                                                              

30.000,00€                                                                              

1.040.000,00€                                                                         

Euro

1

2 -€                                                                                        

3 -€                                                                                        

4 10.400,00€                                                                              

5 -€                                                                                        

6 -€                                                                                        

7 20.800,00€                                                                              

8 -€                                                                                        

9 -€                                                                                        

10 -€                                                                                        

11 25.000,00€                                                                              

12 IVA LAVORI 22% 228.800,00€                                                                            

285.000,00€                                                                            

1.325.000,00€                                                    

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa

a) Importo esecuzione delle lavorazioni 

TOTALE b)

A misura

TOTALE a)

b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 

A corpo

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 

IMPORTO LAVORI di SISTEMAZIONE

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione  o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 

supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 

di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici;

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO


