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1 D001 Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione ristretta
obbligata a qualsiasi profondità, anche in roccia dura da mina,
eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di punte
pneumatiche in modo da ottenere il distacco del materiale
senza compromettere la stabilità della parte restante, eseguito
eventualmente a campioni di idonea lunghezza ed altezza
eventualmente preordinati dalla D.L.; compresi il taglio
preventivo degli arbusti e delle ceppaie ed il preventivo taglio
dell’asfalto con idonea sega tagliasfalto; compreso il
sollevamento, il carico su qualunque mezzo, il trasporto e lo
scarico dei materiali di risulta alla discarica fino a Km 1 dal
punto di carico, compresi gli oneri di discarica; compreso lo
scavo, la selezione, lo smaltimento delle pavimentazioni in
legante bituminoso,ed il sottofondo ad essi connesso fino a cm
30, nonché gli oneri della discarica autorizzata al recupero;
compreso la sistemazione a rilevato secondo le indicazioni
della D.L., compattazioni e la relativa cilindratura eseguita con
rullo di idoneo peso per dare il lavoro finito a regola d'arte, il
tutto misurato in banco compreso ogni onere derivante dalla
presenza d'acqua negli scavi.
Eseguito interamente con mezzo meccanico.

Intervento km 3+000 vale ml 44
sez.A-A: 1.5*1*44 66,00
Intervento km 4+400
sez. 21: 1.5*1*(4.5+10) 21,75
sez. 22: 2.10*1.2*11.2 28,22
sez. 23: 2.00*0.7*12.8 17,92
sez. 24: 1.5*1*(12.70+11) 35,55
sez. 26: 1.5*2.5*24.50 91,88
sez. 27: 1.5*2*9.5 28,50
sez. 28: 1.5*1*5 7,50
sez. 28bis monte: 2*1.2*5 12,00
sez. 28bis valle: 2*0.7*8.2 11,48
Intervento km 6+800 vale ml 50.50
sez. A-A: 1.8*1.6*14.5 41,76
sez. B-B: 1.5*1*35 52,50
Per arrotondamento: 34.94 34,94

mc 450,00 19,17 8.626,50

2 D003 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di Km di maggior
percorso per il trasporto e lo scarico  dei materiali di risulta alla
discarica pubblica e/o privata.

Tutti gli interventi: 450*60 27.000,00

m3/K
m

27.000,00 0,40 10.800,00

3 D007 Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK ?30
N/mm2 e dosato a Kg ?350 di cemento non inferiore a R32.5R
per m3 di miscela, per strutture di qualsiasi tipo, anche a
sbalzo, eseguito con inerti certificati granulometricamente
assortiti per dare un volume pari al metro cubo, per opere sia
in retto che in curva, con paramenti sia verticali che inclinati;
compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o
innalzamento mediante adeguato pompaggio; compresa
l'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza ed
altezza eventualmente preordinati dalla Direzione Lavori;
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compreso l'onere del maggior volume di conglomerato
determinato dalla vibratura con elemento ad immersione di
sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto
compreso l'eventuale utilizzo di additivi vari a seconda della
esigenza; compreso, l'onere della accurata lavorazione delle
facce vista, la formazione di ammorsature per predisporre la
ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la
formazione dei barbacani eseguiti mediante la fornitura e posa
in opera di elementi di tubazione in p.v.c. di numero e diametro
adeguato attraverso il corpo del manufatto su indicazione della
D.L. compresa la formazione dei giunti di dilatazione mediante
la profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il
ferro e le casseforme, compreso ogni altro onere.

Intervento al km 3+000
sez.A-A: (1.3*0.6+0.55*0.2)*44 39,16
Intervento al km 4+400

sez. 21: (1.3*0.6+0.55*0.2)*(4.5+10) 12,91
sez. 22: (1.5*1.1+0.3*1.65+0.55*0.15)*11.2 24,95
sez. 23: (2*0.55+0.3*0.85+0.55*0.1)*12.8 18,05
sez. 24: (1.3*0.60+0.55*0.2)*(12.7+11) 21,09
sez. 26: (1.35*0.6+1.6*0.45+0.55*0.4)*24.5 42,88
sez.27: (1.35*0.6+1.6*0.45+0.55*0.4)*9.5 16,63
sez. 28bis a monte: (1.5*1.1+0.3*1.25+0.55*0.1)*5 10,40
sez. 28bis a valle: (1.3*0.6+0.55*0.4)*8.2 8,20

sommano 155,11

totale intervento: 155.11 155,11
Intervento al km 6+800

Sez.A-A: (1.5*0.6+1.5*0.55)*14.5 25,01
Sez. B-B: (1.3*0.6+0.55*0.2)*35 31,15

sommano 56,16

totale intervento: 56.16 56,16
Per arrotondamento: 260-250.43 9,57

m3 260,00 135,60 35.256,00

4 D013 Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati finiti con
rivestimenti in pietra faccia a vista dello di 2-3 cm. posata ad
"OPUS INCERTUM" o a "CORSI REGOLARI" secondo
indicazioni dalla D.L., con l' inclinazione richiesta nel
paramento, dello spessore non inferiore a 10 cm complessivi e
della larghezza di cm 125 massima e rastremazione idonea 
ad  eseguire i tratti in curva, eseguiti in c.a. vibrato con cls di
classe RcK ?30 N/mm2 ed una rete elettrosaldata, con maglie
di cm. 20x20 ? 6 mm e tralicci tipo "Bausta", in acciaio B450C
del tipo, numero e dimensioni, idonea a garantire la rigidezza
necessaria ad impedire lesioni e rotture durante il trasporto e la
posa in opera, compreso ogni altro onere

Intervento al km 4+400
sez. 26: 1.6*24.5 39,20
sez. 27: 1.6*9.5 15,20
Per arrotondamento: 65-54.4 10,60

m2 65,00 97,56 6.341,40

5 D015 Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato
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cementizio, eseguito fuori dalla sede stradale, per opere in
fondazione, in elevazione ed a sbalzo, anche a perdere, sia
rette che curve, verticali ed oblique, a sezione costante o
rastremate, compresi i puntellamenti e le armature a qualsiasi
altezza, compresi gli eventuali tiranti di contenimento ed i
distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il disarmo, lo sfrido, le
chioderie ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurate sulla superficie a contatto con il
getto.

Intervento al km 3+000
(0.8+0.2+0.6)*44 70,40
Intervento al km 4+400
sez. 21: (0.8+0.6+0.2)*(14.5) 23,20
sez. 22: (1.1+0.15)*11.2 14,00
sez. 23: (0.55+0.1)*12.8 8,32
sez. 24: (0.8+0.6+0.2)*(12.7+11) 37,92
sez. 26: (0.6+0.6+2.0+0.4)*24.5 88,20
sez. 27: (0.6+0.6+2.0+0.4)*9.5 34,20
sez. 28bis monte: (1.1+0.1)*5 6,00
sez. 28bis valle: (0.6+0.1)*8.2 5,74
Intervento km 6+800
sez. A-A: (0.6+1.5+0.9)*14.5 43,50
sez. B-B e sez. C-C: (0.6+0.2+0.8)*35 56,00
Per arrotondamento: 400-387.48 12,52

m2 400,00 23,13 9.252,00

6 D016 Fornitura di acciaio B450C controllato ad aderenza migliorata
per cemento armato, dato in opera piegato e legato, compreso
lo sfrido, il filo di ferro e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto.

Intervento km 3+000: 40.0*60 2.400,00
Intervento km 4+400: 160*80 12.800,00
Intervento km 6+800: 60*60 3.600,00
per arrotondamento: 20000-18800 1.200,00

kg 20.000,00 1,20 24.000,00

7 D030a Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza
omologata su opera d’arte “classe di appartenenza H2”:
fornitura e posa in opera di barriera metallica in acciaio, di
qualità non inferiore a S235JR, retta o curva di qualsiasi
raggio, da installare su struttura mediante opportuni tirafondi,
con un LC?288 KJ posta in opera completa di accessori e
zincata a caldo secondo le norme UNI ENI ISO 1461
comprensiva del sistema di ancoraggio e delle idonee malte di
livellamento della piastra, inclusa la fornitura ed installazione di
catadiottri di tipo trapezoidale bifacciale Bianco/Rosso con
attacco posto al centro onda ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Intervento al km 3+000: (44-1.2) 42,80
Intervento al km 4+400: 115 115,00
Intervento km 6+800: (35+14.5) 49,50
Per arrotondamento: 208-207.3 0,70
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m 208,00 185,65 38.615,20

8 D033 Rimozione di ringhiera o barriera di sicurezza stradale
compreso l’eventuale taglio con fiamma ossidrica il carico, lo
scarico e l’accantonamento presso i magazzini
dell’Amministrazione Provinciale

Intervento km 3+000: 11+11 22,00
Intervento km 4+400: 90+21 111,00
Per arrotondamento: 150-133 17,00

m 150,00 11,30 1.695,00

9 D036a Per forniture di conglomerato maggiore di 150 tonnellate:
a)Conglomerato bituminoso semichiuso per ricariche,
risagomature e strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, eseguito con materiali rispondenti alle norme 
C.N.R. e U.N.I. e secondo le dosature prescritte dal presente
Capitolato in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante la accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura e la spruzzatura di emulsione al 55 % che, per
ancoraggio, deve essere con un dosaggio residuo di bitume
pari a 1 Kg/mq. e per mano di attacco, deve essere con un
dosaggio residuo pari a 0,30 kg/mq., la stesa del conglomerato
a mano o con la macchina finitrice idonea, e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6/8 t, nonché ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte, peso specifico t/m3 1,7 2
%.

Intervento km 3+000: (2*0.1*17*45)5 765,00
Intervento km 4+400: (2*0.1*17*120) 408,00
Intervento km 6+800: (2*0.1*17*50) 170,00
per arrotondamento: 1500-1343 157,00

q 1.500,00 6,49 9.735,00

10 D042D Pali di fondazione a piccolo diametro eseguiti mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione attraverso
murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza e secondo
la verticale del terreno od altra inclinazione su indicazione della
D.L. anche in presenza  di acqua, compresa la riperforazione
del foro in caso di franamenti o la fornitura e la posa in opera
della camicia metallica; compresa l'eventuale perdita della
stessa; compresa la fornitura e posa in opera nel foro di
trivellazione di tubi, la cui lunghezza dovrà essere inferiore
all’altezza della antenna della macchina trivellatrice, in acciaio
di qualità S235JR laminati a caldo congiunti fra loro a mezzo di
saldatura a testa, con preparazione a bordi smussati a
completa penetrazione e/o con l'uso di manicotti di
collegamento tra ogni asta secondo le indicazioni della D.L. La
tubazione sarà opportunamente finestrata e valvolata per
permettere le esecuzioni delle iniezioni cementizie compresi i
collegamenti in testata dei pali al plinto di calcestruzzo
mediante la realizzazione di opportuna armatura di acciaio
B450C controllato ? 18, compresa l'iniezione eseguita a
pressione con malta antiritiro iniettata a mezzo di gruppo
miscelatore a pressione regolabile secondo le necessità di
impiego fino ad un massimo di tre volte il volume teorico
risultante dalla perforazione dosata a t. 0,6 di cemento R32.5R
(ed eventuali additivi secondo le esigenze) per mc di sabbia
vagliata; compresa la formazione dei piani di lavoro, compreso
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il trasporto andata e ritorno dei materiali necessari, il carico e
scarico, montaggio e smontaggio, posizionamenti e
spostamenti per tutta durata dei lavori a qualsiasi distanza
dalla strada ed ogni altro onere.
a)diametro del tagliante: 220 mm
armatura: > 18.20 Kg/m

Intervento km 3+000: 45*12 540,00

m 540,00 71,75 38.745,00

11 D085 Fornitura e posa in opera di coppelle prefabbricate, da
posizionare sul bordo esterno di strutture a sbalzo, dello
spessore non inferiore a cm 4, dell’altezza e della larghezza
indicate dalla D.L., eseguite in c.a. vibrato con cls di classe
Rck>30 N/mm2 ed una rete elettrosaldata, con maglia cm
10x10 6 mm e tralicci tipo “Bausta, in acciaio B450J
(controllato) del tipo, numero e dimensioni, idonei a garantire
sia l’ancoraggio alla struttura sia la rigidezza necessaria ad
impedire lesioni e rotture durante il trasporto e la posa in opera
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.

Intervento km 4+400
sez. 22: (1.75+0.45)*11.2 24,64
sez. 23: (0.85+0.5+0.45)*12.8 23,04
sez. 28bis: (1.25+0.5+0.45)*5 11,00
Per arrotondamento: 60-58.68 1,32

m2 60,00 75,54 4.532,40

12 E001 Opere di completamento di difficile valutazione

7254.5 7.254,50

n 7.254,50 1,00 7.254,50

13 D036b Per forniture di conglomerato maggiore di 150 tonnellate:
Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, eseguito
con materiali rispondenti alle norme del C.N.R. e U.N.I. e
secondo le dosature prescritte dal presente Capitolato in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura
di emulsione bituminosa al 55% per mano di attacco dosata in
modo che il bitume residuo risulti pari 0,3 kg/mq. per mq,la
stesa in opera mediante macchina finitrice idonea, nonché la
cilindratura a fondo con rullo da 6/8 t ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, peso specifico t/ m3
1,7 ? 2%.

Intervento km 3+000: (50*6*0.1*17) 510,00
Intervento km 4+400: (120*6*0.1*17) 1.224,00
Intervento km 6+800: (50*6*0.1*17) 510,00

q 2.244,00 6,75 15.147,00
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TOTALE COMPLESSIVO 210.000,00
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PROGETTO

Euro

174,000.00€                                                      

-€                                                                  

174,000.00€                                                     

Euro

36,000.00€                                                        

36,000.00€                                                       

(A1+A2) Totale lavorazioni 210,000.00€                                                     

Euro

13,000.00€                                                        

13,000.00€                                                       

223,000.00€                                                      

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro

B1

B2 -€                                                                  

B3

B4 2,440.00€                                                          

B5 2,000.00€                                                          

B6 -€                                                                  

B7 5,000.00€                                                          

B8 -€                                                                  

B9 -€                                                                  

B10 -€                                                                  

B11 8,500.00€                                                          

B12 IVA LAVORI 22% 49,060.00€                                                        

B13 Ribasso d'asta pari al %

B14 IVA Ribasso d'asta 0%

67,000.00€                                                      

290,000.00€                                                     

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Belfiore)

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

TOTALE c)

TOTALE COMPLESSIVO

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 

relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 

giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 

del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 

svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

A2) Costo del personale

A misura

TOTALE b)

a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

A corpo

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2) + a3)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura - IVA inclusa

In economia

TOTALE a)

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/2010)

A1) Importo esecuzione delle lavorazioni

A misura

A corpo


