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SP 32 del BOCCO DI LEIVI. Lavori di ripristino e messa in sicurezza del corpo stradale tra i km 1+000 e km 4+500 e km 5+800 e
7+900 nei Comuni di Leivi e San Colombano Certenoli.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO AGGIORNATO PREZZI 2017

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni um Qta Prezzo | Importo Totale
1 D001 Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione ristretta
obbligata a qualsiasi profondita, anche in roccia dura da mina,
eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di punte
pneumatiche in modo da ottenere il distacco del materiale
senza compromettere la stabilita della parte restante, eseguito
eventualmente a campioni di idonea lunghezza ed altezza
eventualmente preordinati dalla D.L.; compresi il taglio
preventivo degli arbusti e delle ceppaie ed il preventivo taglio
dellasfalto con idonea sega tagliasfalto; compreso il
sollevamento, il carico su qualunque mezzo, il trasporto e lo
scarico dei materiali di risulta alla discarica fino a Km 1 dal
punto di carico, compresi gli oneri di discarica; compreso lo
scavo, la selezione, lo smaltimento delle pavimentazioni in
legante bituminoso,ed il sottofondo ad essi connesso fino a cm
30, nonché gli oneri della discarica autorizzata al recupero;
compreso la sistemazione a rilevato secondo le indicazioni
della D.L., compattazioni e la relativa cilindratura eseguita con
rullo di idoneo peso per dare il lavoro finito a regola d'arte, il
tutto misurato in banco compreso ogni onere derivante dalla
presenza d'acqua negli scavi.
Eseguito interamente con mezzo meccanico.
Intervento km 3+000 vale ml 44
sez.A-A: 1.5*1*44 66,00
Intervento km 4+400
sez. 21: 1.5*1*(4.5+10) 21,75
sez. 22:2.10*1.2*11.2 28,22
sez. 23: 2.00*0.7*12.8 17,92
sez. 24: 1.5*1*%(12.70+11) 35,55
sez. 26: 1.5%2.5*24.50 91,88
sez. 27: 1.5*2*9.5 28,50
sez. 28: 1.5*1*5 7,50
sez. 28bis monte: 2*1.2*5 12,00
sez. 28bis valle: 2*0.7*8.2 11,48
Intervento km 6+800 vale ml 50.50
sez. A-A: 1.8*1.6*14.5 41,76
sez. B-B: 1.5*1*35 52,50
Per arrotondamento: 34.94 34,94
mc 450,00 19,17 8.626,50
2 D003 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di Km di maggior
percorso per il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta alla
discarica pubblica e/o privata.
Tutti gli interventi: 450*60 27.000,00
m3/K | 27.000,00 0,40 10.800,00
m
3 D007 Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK ?30

N/mm2 e dosato a Kg ?350 di cemento non inferiore a R32.5R
per m3 di miscela, per strutture di qualsiasi tipo, anche a
sbalzo, eseguito con inerti certificati granulometricamente
assortiti per dare un volume pari al metro cubo, per opere sia
in retto che in curva, con paramenti sia verticali che inclinati;
compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o
innalzamento mediante adeguato pompaggio; compresa
l'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza ed
altezza eventualmente preordinati dalla Direzione Lavori;
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compreso l'onere del maggior volume di conglomerato
determinato dalla vibratura con elemento ad immersione di
sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto
compreso l'eventuale utilizzo di additivi vari a seconda della
esigenza; compreso, l'onere della accurata lavorazione delle
facce vista, la formazione di ammorsature per predisporre la
ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la
formazione dei barbacani eseguiti mediante la fornitura e posa
in opera di elementi di tubazione in p.v.c. di numero e diametro
adeguato attraverso il corpo del manufatto su indicazione della
D.L. compresa la formazione dei giunti di dilatazione mediante
la profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il
ferro e le casseforme, compreso ogni altro onere.
Intervento al km 3+000
sez.A-A: (1.3*0.6+0.55*0.2)*44 39,16
Intervento al km 4+400
sez. 21: (1.3*0.6+0.55*0.2)*(4.5+10) 12,91
sez. 22: (1.5%1.1+0.3*1.65+0.55*0.15)*11.2 24,95
sez. 23: (2*0.55+0.3*0.85+0.55*0.1)*12.8 18,05
sez. 24: (1.3*0.60+0.55%0.2)*(12.7+11) 21,09
sez. 26: (1.35%0.6+1.6*0.45+0.55*0.4)*24.5 42,88
sez.27: (1.35*0.6+1.6*0.45+0.55*0.4)*9.5 16,63
sez. 28bis a monte: (1.5*1.1+0.3*1.25+0.55*0.1)*5 10,40
sez. 28bis a valle: (1.3*0.6+0.55*0.4)*8.2 8,20
sommano 155,11
totale intervento: 155.11 155,11
Intervento al km 6+800
Sez.A-A: (1.5*0.6+1.5*0.55)*14.5 25,01
Sez. B-B: (1.3*0.6+0.55%0.2)*35 31,15
sommano 56,16
totale intervento: 56.16 56,16
Per arrotondamento: 260-250.43 9,57
m3 260,00 135,60 35.256,00
4 D013 Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati finiti con
rivestimenti in pietra faccia a vista dello di 2-3 cm. posata ad
"OPUS INCERTUM" o a "CORSI REGOLARI" secondo
indicazioni dalla D.L., con [I' inclinazione richiesta nel
paramento, dello spessore non inferiore a 10 cm complessivi e
della larghezza di cm 125 massima e rastremazione idonea
ad eseguire i tratti in curva, eseguiti in c.a. vibrato con cls di
classe RcK ?30 N/mm2 ed una rete elettrosaldata, con maglie
di cm. 20x20 ? 6 mm e tralicci tipo "Bausta", in acciaio B450C
del tipo, numero e dimensioni, idonea a garantire la rigidezza
necessaria ad impedire lesioni e rotture durante il trasporto e la
posa in opera, compreso ogni altro onere
Intervento al km 4+400
sez. 26: 1.6*24.5 39,20
sez. 27: 1.6*9.5 15,20
Per arrotondamento: 65-54.4 10,60
m? 65,00 97,56 6.341,40
5 D015 Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato
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cementizio, eseguito fuori dalla sede stradale, per opere in
fondazione, in elevazione ed a sbalzo, anche a perdere, sia
rette che curve, verticali ed oblique, a sezione costante o
rastremate, compresi i puntellamenti e le armature a qualsiasi
altezza, compresi gli eventuali tiranti di contenimento ed i
distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il disarmo, lo sfrido, le
chioderie ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurate sulla superficie a contatto con il
getto.
Intervento al km 3+000
(0.8+0.2+0.6)*44 70,40
Intervento al km 4+400
sez. 21: (0.8+0.6+0.2)*(14.5) 23,20
sez. 22: (1.1+0.15)*11.2 14,00
sez. 23: (0.55+0.1)*12.8 8,32
sez. 24: (0.8+0.6+0.2)*(12.7+11) 37,92
sez. 26: (0.6+0.6+2.0+0.4)*24.5 88,20
sez. 27: (0.6+0.6+2.0+0.4)*9.5 34,20
sez. 28bis monte: (1.1+0.1)*5 6,00
sez. 28bis valle: (0.6+0.1)*8.2 5,74
Intervento km 6+800
sez. A-A: (0.6+1.5+0.9)*14.5 43,50
sez. B-B e sez. C-C: (0.6+0.2+0.8)*35 56,00
Per arrotondamento: 400-387.48 12,52
m? 400,00 23,13 9.252,00
6 D016 Fornitura di acciaio B450C controllato ad aderenza migliorata
per cemento armato, dato in opera piegato e legato, compreso
lo sfrido, il filo di ferro e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto.
Intervento km 3+000: 40.0*60 2.400,00
Intervento km 4+400: 160*80 12.800,00
Intervento km 6+800: 60*60 3.600,00
per arrotondamento: 20000-18800 1.200,00
kg 20.000,00 1,20 24.000,00
7 D030a Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza
omologata su opera darte “classe di appartenenza H2":
fornitura e posa in opera di barriera metallica in acciaio, di
qualita non inferiore a S235JR, retta o curva di qualsiasi
raggio, da installare su struttura mediante opportuni tirafondi,
con un LC?288 KJ posta in opera completa di accessori e
zincata a caldo secondo le norme UNI ENI ISO 1461
comprensiva del sistema di ancoraggio e delle idonee malte di
livellamento della piastra, inclusa la fornitura ed installazione di
catadiottri di tipo trapezoidale bifacciale Bianco/Rosso con
attacco posto al centro onda ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Intervento al km 3+000: (44-1.2) 42,80
Intervento al km 4+400: 115 115,00
Intervento km 6+800: (35+14.5) 49,50
Per arrotondamento: 208-207.3 0,70
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10

D033

DO036a

D042D

Rimozione di ringhiera o barriera di sicurezza stradale
compreso l'eventuale taglio con fiamma ossidrica il carico, lo
scarico e laccantonamento  presso i magazzini
del’Amministrazione Provinciale

Intervento km 3+000: 11+11
Intervento km 4+400: 90+21
Per arrotondamento: 150-133

Per forniture di conglomerato maggiore di 150 tonnellate:
a)Conglomerato  bituminoso  semichiuso per ricariche,
risagomature e strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, eseguito con materiali rispondenti alle norme
C.N.R. e U.N.l. e secondo le dosature prescritte dal presente
Capitolato in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante la accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura e la spruzzatura di emulsione al 55 % che, per
ancoraggio, deve essere con un dosaggio residuo di bitume
pari a 1 Kg/mqg. e per mano di attacco, deve essere con un
dosaggio residuo pari a 0,30 kg/mq., la stesa del conglomerato
a mano o con la macchina finitrice idonea, e la cilindratura
dellimpasto con rullo da 6/8 t, nonché ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte, peso specifico t/m3 1,7 2
%.

Intervento km 3+000: (2*0.1*17*45)5
Intervento km 4+400: (2*0.1*17*120)
Intervento km 6+800: (2*0.1*17*50)
per arrotondamento: 1500-1343

Pali di fondazione a piccolo diametro eseguiti mediante
perforazione a rotazione 0 rotopercussione attraverso
murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza e secondo
la verticale del terreno od altra inclinazione su indicazione della
D.L. anche in presenza di acqua, compresa la riperforazione
del foro in caso di franamenti o la fornitura e la posa in opera
della camicia metallica; compresa l'eventuale perdita della
stessa; compresa la fornitura e posa in opera nel foro di
trivellazione di tubi, la cui lunghezza dovra essere inferiore
all'altezza della antenna della macchina trivellatrice, in acciaio
di qualita S235JR laminati a caldo congiunti fra loro a mezzo di
saldatura a testa, con preparazione a bordi smussati a
completa penetrazione e/o con luso di manicotti di
collegamento tra ogni asta secondo le indicazioni della D.L. La
tubazione sara opportunamente finestrata e valvolata per
permettere le esecuzioni delle iniezioni cementizie compresi i
collegamenti in testata dei pali al plinto di calcestruzzo
mediante la realizzazione di opportuna armatura di acciaio
B450C controllato ? 18, compresa liniezione eseguita a
pressione con malta antiritiro iniettata a mezzo di gruppo
miscelatore a pressione regolabile secondo le necessita di
impiego fino ad un massimo di tre volte il volume teorico
risultante dalla perforazione dosata a t. 0,6 di cemento R32.5R
(ed eventuali additivi secondo le esigenze) per mc di sabbia
vagliata; compresa la formazione dei piani di lavoro, compreso

208,00

22,00
111,00
17,00

150,00

765,00
408,00
170,00
157,00

1.500,00

185,65

11,30

6,49

38.615,20

1.695,00

9.735,00
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il trasporto andata e ritorno dei materiali necessari, il carico e
scarico, montaggio e smontaggio, posizionamenti e
spostamenti per tutta durata dei lavori a qualsiasi distanza
dalla strada ed ogni altro onere.
a)diametro del tagliante: 220 mm
armatura: > 18.20 Kg/m
Intervento km 3+000: 45*12 540,00
m 540,00 71,75 38.745,00
11 D085 Fornitura e posa in opera di coppelle prefabbricate, da
posizionare sul bordo esterno di strutture a shalzo, dello
spessore non inferiore a cm 4, dell’altezza e della larghezza
indicate dalla D.L., eseguite in c.a. vibrato con cls di classe
Rck>30 N/mm2 ed una rete elettrosaldata, con maglia cm
10x10 6 mm e ftralicci tipo “Bausta, in acciaio B450J
(controllato) del tipo, numero e dimensioni, idonei a garantire
sia l'ancoraggio alla struttura sia la rigidezza necessaria ad
impedire lesioni e rotture durante il trasporto e la posa in opera
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.
Intervento km 4+400
sez. 22: (1.75+0.45)*11.2 24,64
sez. 23: (0.85+0.5+0.45)*12.8 23,04
sez. 28bis: (1.25+0.5+0.45)*5 11,00
Per arrotondamento: 60-58.68 1,32
m? 60,00 75,54 4.532,40
12 EO001 Opere di completamento di difficile valutazione
72545 7.254,50
n 7.254,50 1,00 7.254,50
13 D036b Per forniture di conglomerato maggiore di 150 tonnellate:
Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, eseguito
con materiali rispondenti alle norme del C.N.R. e U.N.l. e
secondo le dosature prescritte dal presente Capitolato in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura
di emulsione bituminosa al 55% per mano di attacco dosata in
modo che il bitume residuo risulti pari 0,3 kg/mq. per mq,la
stesa in opera mediante macchina finitrice idonea, nonché la
cilindratura a fondo con rullo da 6/8 t ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, peso specifico t/ m3
1,7 ? 2%.
Intervento km 3+000: (50*6*0.1*17) 510,00
Intervento km 4+400: (120*6*0.1*17) 1.224,00
Intervento km 6+800: (50*6*0.1*17) 510,00
q 2.244,00 6,75 15.147,00
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TOTALE COMPLESSIVO

210.000,00
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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/2010)

PROGETTO
A1) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 174,000.00
A corpo
In economia € -
TOTALEa) | € 174,000.00
A2) Costo del personale Euro
A misura € 36,000.00
TOTALED) | € 36,000.00
(A1+A2) Totale lavorazioni € 210,000.00
a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 13,000.00
TOTALED) | € 13,000.00
| Totale lavori al) + a2) + a3)| € 223,000.00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3  Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa
B4  Imprevisti € 2,440.00
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa € 2,000.00
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza € 5,000.00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;
BS Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione;
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11l capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 8,500.00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 49,060.00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEc) | € 67,000.00
I TOTALE COMPLESSIVOl € 290,000.00 I

")

Data Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Belfiore)

da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




