OGGETTO:

C.C. 04/17-PG

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

SP 32 del Bocco di Leivi. Lavori di sistemazione del Ponte Maggi in Comune di San Colombano

Certenoli
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO
REDATTO DA PROGETTISTI:

(lNG *F@ANCESCA \/lLLAzi ‘g %
i

Al

e VAL LA A A

TAVOLA N°

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE
(in caso di professionista esterno)

£ RESPONSABILE D'UFFICIO;

;
{Ing. Stetano Bel’fiore) ,py/

SCALA

IL RESPONSARBILE DEL PROCEDIMENTO:

{Ing. Stefano Belfiore) /JQ
0.

CONTROLLATO

" 1 sET. 20

g

AGGIORNATO

APPROVATC

i
g

AGGIGRNATO

DATA .nﬁ g ng 2@




Allegato 2. DETTAGLIO COSTI INDAGINI GEOGNOSTICHE

IMPCRTi

QUANTITA'
Art, DESCRIZIONE DEI LAVORI UM Prezzo Parziali Totali
Parziali Tatali £
SONDAGGI INCLINAT! e VERTICALE
1 Impianto cantiere e preparazicne area per posizionamento
attrezzatura n° 1,00 2.600,00 2.000,00
3
Noleggio autogru per posizionamanto sonda e materiali n* 1,00 950,00 850,00
4 Paosizionamento su ogni punto di perforazione escluso #
primo di egni cantiere n° 2,00 | € 296,00 592,00
5 Perforazione inclinata a carotaggio continuc eseguita con
doppio carotiere ML 36,00 | € 126,00 4,536,00
6 Sondaggio verticale ML 18,00 | € 171,20 3.081,60
TOTALE LAVORI A CAROTAGGIO INCLINATD] € 11.159,60
SONDAGGIO SUBORIZZONTALE
9 Posizionamento sul punto di perforazione n® 2,60 € 295,50 591,00
10 Perforazione suborizzontale a carotaggio continuo eseguita
con doppio carotiere m 6,00 £ 331,00 1.886,C00
11 Utilizzo di corona diamantata per I'attraversamento di pila
del ponte in calcestruzzo armato m 6,00 | £ 49,00 294,00
12 Redazione di refazione sulle indagini svolte redatta da parte
di professicnista abilitaio n° 1,00 | £ 110000 1.200,00
TOTALE LAVORI A CAROTAGGIO SUBORIZZONTALE| € 3.971,00
Arrotondamenti e lavort di difficile valutazione 869,40 869,40
TOTALE LAVORI| € 16.000,00
Onert per la sicurezza non soggetti a ribasso £ 500,00
TOTALE LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA £ 16.500,00
Somme a disposizicne per LV.A, al 22% £ 3.630,00
IMPCRTO TOTALE PERIZIA| € 20.130,00
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Allegato 3 - DETTAGLIO COSTI C.5.1 E INDAGINI SULLA STRUTTURA

QUANTITA' IMPORT
N, fArL DESCRIZIONE DEILAVOR] UM, Prezzo Parziali Totali
Ord. Parziali Totali £
REDAZIONE C.5.1,
ATTIVITA PROFESSIOMALE
1 a) venmica aella gocumentazione stonca eventyalmente disponiniie,
dello stato dei luoghi e del laro rilievo, con indicazione “di deltaglic”
delle  integrazioni eventualmente fitenute necessarie  della
documentazione opgi disponibile, anche richiedenti particolari efo
dettagli costruttivi, e con restituzione delle stesse in scala grafica atta a
permettere le valutazioni strutturali di quanto in oggetto (riievi
topografici esclusi); ;
2 b} predisposizione di un “Piano delle indagini” strumentali volte alia
individuazione e caratterizzazione qualitativa del maleriali utilizzaty
nefla realizzazione dell'opera e successivo coordinamento operativo
con i Professionisti/Tecnici da Voi incaricati di detta attivitd;
3 c} coordinamento operative con 1 Professionisti incaricati della
campagna di rilievi topografici e di dettaglio, completi dei dettagli
costruttivi ed esecuzione del rilievo stesso;
4 d} coordinamento operativo con | Professionist] incaricati dalla P.A,
della campagna di indagini efo sondaggi geologici ed assistenza alle]
indagini stesse;
5
e} realizzazione di modeflazione numerica/digitalizeata del manufatto in)
questione, sulla base della documentazione cartografica e d'indagine dj
cui sopra, & valutazicne del "comportamento strutturale” dello stesso
in condizioni di utilizzo soggetto ad up “traffico di Norma”;
6
f) assistenza tecnica alie eventuali prove di carico efo Collaudo Statico,
qualora ritenute necessarie, con stesura delle relative relaziont;
7 g) in ragione degli esiti delle indagini e delle valutaziont di cui ai punt]
precedenti, emissione o meno del Certificato di ldoneita Statica relativol
al manufatto in oggetto
Totale attivita cad 1,00 | € 23.500,00 23.50G,00
totale ATTIVITA' PROFESSICNALE[ € 23.500,00
INDAGINI SULLE STRUTTURE
g ispezione visiva e valutazione numerica dello stato di degrado n" 1,00 € 605,00 605,00
g Misura spessore soletta e pavimentazione n 1,00 3 25,00 25,00
10 Carolaggl n 6,00 € 200,00 1.200,00
11 Frove di cornpressione in Laboratorio n’ 6,00 3 25,00 150,00
12 Pull-out n 3,00 £ 150,00 450,00
13 Misura della profondita di carbonatazione n° 6,00 [3 25,00 150,00
14 Rilievo dei ferri di armatura n’ 22,00 1 € 60,00 1.320,00
15 Indagine Geo-Radar n 18,00 | € 100,00 1.800,00
16 Scapitozzatura con rilievo delle dimensioni e dello stato armatura ¢
ripristino n® 6,00 £ 100,00 600,00
17 Prova di carico statica con carichi ridotti al fine della calibrazione dell
modelio numerico, con un carico di 150 KN n’ 1,00 | € 3.50000 3.500,00
18 Neoleggio plattaforma n 1,00 (€ 4.700,00 4,700,00
19 Neteggio mezzo per prova di carico n° 1,00 [ 500,00 500,00
TOTALE indagini sulle strutture| £ 15.000,00,
TOTALE £ 38,500,00
Oneri Previdenziali e IVA al 22% £ 5.410,00
IMPORTO TOTALE PERIZIA| € 47.910,00
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SP 32 del Bocco di Leivi. Lavori di sistemazione del Ponte Maggi in Comune di San Colombano Certenoli
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
1 D067 Giunti di dilatazione
2*8.40 16,80
m 16,80 1.097,15 18.432,12
2 D039 Scarificazione di piano viabile
465 465,00
m? 465,00 2,65 1.232,25
3 D075B Impermeabilizzazione ... inferiore a 8 mm
465 465,00
m? 465,00 25,55 11.880,75
4 DO036a Binder
Impalcato
17*465*0.1 790,50
q 790,50 6,49 5.130,35
5 D088 Lavori di scagliatura e stillatura dei giunti

SPALLA LATO SAN COLOMBANO:

8.40*4.75 39,90

37*2 74,00

SPALLA LATO LEIVI:

8.40*5.10 42,84

26.00*2 52,00

m? 208,74 28,77 6.005,45

6 D068 Idrodemolizione

SUPERFICIE TOTALE PONTE:

PILA 1:

FONDAZIONE IN CLS: 24.60*2.6 63,96

ELEVAZIONE IN CLS: 15.20*5.5 83,60

(24.60-15.2) 9,40

PILA 2:

FONDAZIONE IN CLS: 25.40*2.2 55,88

ELEVAZIONE IN CLS: 14.30*5.3 75,79

(25.40-14.30) 11,10

INTRADOSSO IMPALCATO:

PRIMA CAMPATA: N.4 TRAVI LONGITUDINALI E N.2
TRAVERSI

4*(0.9+0.3+0.9)*12.30 103,32
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SP 32 del Bocco di Leivi. Lavori di sistemazione del Ponte Maggi in Comune di San Colombano Certenoli
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale

2*(0.85+0.3+0.85)*4.70 18,80

43.00 43,00

SECONDA CAMPATA: N.4 TRAVI LONGITUDINALE E N. 3

TRAVERSI

4*(0.9+0.3+0.9)*14.40 120,96

3*(0.85+0.3+0.85)*4.70 28,20

43.00 43,00

TERZA CAMPATA: N. 4 TRAVI LONGITUDINALI E N. 2

TRAVERSI

4*(0.9+0.3+0.9)*12.30 103,32

2*(0.85+0.3+0.85)*4.70 18,80

MARCIAPIEDI:

2*55.20*1.50 165,60

ARROTONDAMENTO: 0.27 0,27

m? 945,00 77,10 72.859,50

7 DO71A Fornitura e posa in opera di malta reoplastica .. fino a 5 cm

945,00 945,00

m? 945,00 69,42 65.601,90

8 DO04A Demolizione di opere d’arte o di porzioni di strutture in c.a.

DEMOLIZIONE SOLETTA IN CLS

LATO MONTE:(1.9*0.2+1.15*0.1)*63.2 31,28
LATO VALLE: (1.9*0.2+1.15*0.1)*65.00 32,18
ARROTONDAMENTO: 1.54 1,54
mc 65,00 135,00 8.775,00
9 D008 Cls Rck 37

CORDOLO IN C.A.

(1.9%0.2+0.5*0.1) 0,43
A MONTE: 0.43*63.2 27,18
A VALLE: 0.43*64.9 27,91
ARROTONDAMENTO: 4.91 4,91
mc 60,00 149,80 8.988,00
10 D015 Casseforme
CORDOLO IN C.A.
(0.3+0.1+0.2)*(63.2+65.00) 76,92
ARROTONDAMENTO: 3.08 3,08
m? 80,00 23,13 1.850,40
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SP 32 del Bocco di Leivi. Lavori di sistemazione del Ponte Maggi in Comune di San Colombano Certenoli
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
11 D016 Acciaio FeB450C per c.a.
60*100 6.000,00
kg 6.000,00 1,20 7.200,00
12 D009 Cls Rck 15
CORDOLO IN C.A.
1.9*0.15*(63.2+65) 36,54
3.46 3,46
m3 40,00 97,15 3.886,00
13 D030a Barriera stradale H2
63.2+65 128,20
ARROTONDAMENTO:1.8 1,80
m 130,00 185,65 24.134,50
14 D033 Rimozione di barriera e accantonamento presso i magazzini
dellAmministrazione
64.9+63.2 128,10
m 128,10 11,30 1.447,53
15 DO34A Cordolo prefabbricato retto
PER FORMAZIONE MARCIAPIEDE:
63.2+64.9 128,10
ARROTONDAMENTO: 1.9 1,90
m 130,00 24,80 3.224,00
16 D036b Usura
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE:
6*0.1*17*100 1.020,00
ARROTONDAMENTO: 80 80,00
q 1.100,00 6,75 7.425,00
17 D021 Perforazioni armate

ANCORAGGIO CORDOLO IN C.A.
0.8%(31+32) 50,40
ARROTONDAMENTO: 0.6 0,60
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SP 32 del Bocco di Leivi. Lavori di sistemazione del Ponte Maggi in Comune di San Colombano Certenoli
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale

m 51,00 80,08 4.084,08

18 E001 Opere di completamento di difficile valutazione

INTERVENTO SUL PONTE

17764,67 17.764,67
n 17.764,67 1,00 17.764,67
19 S001 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
46500 46.500,00
corpo 46.500,00 1,00 46.500,00
20 D001 Scavo di shancamento e fondazione con mezzo meccanico
PER ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA
SOTTOFONDAZIONI IN MASSI
105*10 1.050,00
mc 1.050,00 19,17 20.128,50
21 D003 Trasporto a discarica
105*10*50 52.500,00
m3/Km 52.500,00 0,40 21.000,00
22 D062 Fornitura e posa in opera di massi naturali

PROTEZIONE ALLA CORROSIONE

2.5*10*65 1.625,00
ARROTONDAMENTO: 75 75,00

mc 1.700,00 48,50 82.450,00
TOTALE COMPLESSIVO 440.000,00
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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/2010) ||

PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni (INTERVENTI STRUTTURALI SUL MANUFATTO) Euro
A misura € 393,500.00
A corpo
In economia € -
TOTALEa) | € 393,500.00
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 46,500.00
TOTALED) | € 46,500.00
| Totale lavorial) + a2) | € 440,000.00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
Bl Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -
IVA inclusa
B2  rilievi, accertamenti e indagini
Indagini geognostiche (allegato 2) € 20,130.00
Indagini strutturali dazi Certificato di Id ita Stati
ndagini strutturali e redazione Certificato di Idoneita Statica € 4791000 | € 68,040.00
(allegato 1)
B3  Allacciamenti ai pubblici servizi - /VA inclusa
B4  Imprevisti
B5  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
87 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di
B8 o . S . € 8,800.00
verifica e validazione; di direzione lavori
B9  Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
B11 h . . . . ) ) s € 21,360.00
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 96,800.00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEc) | € 195,000.00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 635,000.00 I
Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

9

(Ing. Stefano Belfiore)

da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




