






SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

LAVORI SP 32 del Bocco di Leivi. Lavori di sistemazione del Ponte Maggi in Comune di San
Colombano Certenoli

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GENOVA, 28/09/2018
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 D067 Giunti di dilatazione

2*8.40 16,80

m 16,80 1.097,15 18.432,12

2 D039 Scarificazione di piano viabile

465 465,00

m2 465,00 2,65 1.232,25

3 D075B Impermeabilizzazione ... inferiore a 8 mm

465 465,00

m2 465,00 25,55 11.880,75

4 D036a Binder

Impalcato
17*465*0.1 790,50

q 790,50 6,49 5.130,35

5 D088 Lavori di scagliatura e stillatura dei giunti

SPALLA LATO SAN COLOMBANO:
8.40*4.75 39,90
37*2 74,00
SPALLA LATO LEIVI:
8.40*5.10 42,84
26.00*2 52,00

m2 208,74 28,77 6.005,45

6 D068 Idrodemolizione

SUPERFICIE TOTALE PONTE:
PILA 1:
FONDAZIONE IN CLS: 24.60*2.6 63,96
ELEVAZIONE IN CLS: 15.20*5.5 83,60
(24.60-15.2) 9,40
PILA 2:
FONDAZIONE IN CLS: 25.40*2.2 55,88
ELEVAZIONE IN CLS: 14.30*5.3 75,79
(25.40-14.30) 11,10
INTRADOSSO IMPALCATO:
PRIMA CAMPATA: N.4 TRAVI LONGITUDINALI E N.2
TRAVERSI
4*(0.9+0.3+0.9)*12.30 103,32
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

2*(0.85+0.3+0.85)*4.70 18,80
43.00 43,00
SECONDA CAMPATA: N.4 TRAVI LONGITUDINALE E N. 3
TRAVERSI
4*(0.9+0.3+0.9)*14.40 120,96
3*(0.85+0.3+0.85)*4.70 28,20
43.00 43,00
TERZA CAMPATA: N. 4 TRAVI LONGITUDINALI E N. 2
TRAVERSI
4*(0.9+0.3+0.9)*12.30 103,32
2*(0.85+0.3+0.85)*4.70 18,80
MARCIAPIEDI:
2*55.20*1.50 165,60
ARROTONDAMENTO: 0.27 0,27

m2 945,00 77,10 72.859,50

7 D071A Fornitura e posa in opera di malta reoplastica .. fino a 5 cm

945,00 945,00

m2 945,00 69,42 65.601,90

8 D004A Demolizione di opere d’arte o di porzioni di strutture in c.a.

DEMOLIZIONE SOLETTA IN CLS
LATO MONTE:(1.9*0.2+1.15*0.1)*63.2 31,28
LATO VALLE: (1.9*0.2+1.15*0.1)*65.00 32,18
ARROTONDAMENTO: 1.54 1,54

mc 65,00 135,00 8.775,00

9 D008 Cls Rck 37

CORDOLO IN C.A.

(1.9*0.2+0.5*0.1) 0,43

A MONTE: 0.43*63.2 27,18
A VALLE: 0.43*64.9 27,91
ARROTONDAMENTO: 4.91 4,91

mc 60,00 149,80 8.988,00

10 D015 Casseforme

CORDOLO IN C.A.
(0.3+0.1+0.2)*(63.2+65.00) 76,92
ARROTONDAMENTO: 3.08 3,08

m2 80,00 23,13 1.850,40
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11 D016 Acciaio FeB450C per c.a.

60*100 6.000,00

kg 6.000,00 1,20 7.200,00

12 D009 Cls Rck 15

CORDOLO IN C.A.
1.9*0.15*(63.2+65) 36,54
3.46 3,46

m3 40,00 97,15 3.886,00

13 D030a Barriera stradale H2

63.2+65 128,20
ARROTONDAMENTO:1.8 1,80

m 130,00 185,65 24.134,50

14 D033 Rimozione di barriera e accantonamento presso i magazzini
dell'Amministrazione

64.9+63.2 128,10

m 128,10 11,30 1.447,53

15 D034A Cordolo prefabbricato retto

PER FORMAZIONE MARCIAPIEDE:
63.2+64.9 128,10
ARROTONDAMENTO: 1.9 1,90

m 130,00 24,80 3.224,00

16 D036b Usura

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE:
6*0.1*17*100 1.020,00
ARROTONDAMENTO: 80 80,00

q 1.100,00 6,75 7.425,00

17 D021 Perforazioni armate

ANCORAGGIO CORDOLO IN C.A.
0.8*(31+32) 50,40
ARROTONDAMENTO: 0.6 0,60
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

m 51,00 80,08 4.084,08

18 E001 Opere di completamento di difficile valutazione

INTERVENTO SUL PONTE
17764,67 17.764,67

n 17.764,67 1,00 17.764,67

19 S001 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

46500 46.500,00

corpo 46.500,00 1,00 46.500,00

20 D001 Scavo di sbancamento e fondazione con mezzo meccanico

PER ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA
SOTTOFONDAZIONI IN MASSI
105*10 1.050,00

mc 1.050,00 19,17 20.128,50

21 D003 Trasporto a discarica

105*10*50 52.500,00

m3/Km 52.500,00 0,40 21.000,00

22 D062 Fornitura e posa in opera di massi naturali

PROTEZIONE ALLA CORROSIONE
2.5*10*65 1.625,00
ARROTONDAMENTO: 75 75,00

mc 1.700,00 48,50 82.450,00

TOTALE COMPLESSIVO 440.000,00
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PROGETTO

Euro

393,500.00€                                                   

-€                                                              

393,500.00€                                                  

Euro

46,500.00€                                                     

46,500.00€                                                    

440,000.00€                                                   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro

B1

B2

Indagini geognostiche (allegato 2) 20,130.00€                              

Indagini strutturali e redazione Certificato di Idoneità Statica 

(allegato 1)
47,910.00€                              68,040.00€                                                     

B3

B4

B5

B6 -€                                                              

B7

B8 8,800.00€                                                      

B9 -€                                                              

B10 -€                                                              

B11 21,360.00€                                                     

B12 IVA LAVORI 22% 96,800.00€                                                     

B13 Ribasso d'asta pari al %

B14 IVA Ribasso d'asta 0%

195,000.00€                                                 

635,000.00€                                                  

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Belfiore)

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2) 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - 

IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

A corpo

TOTALE COMPLESSIVO

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di 

verifica e validazione; di direzione lavori

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

In economia

TOTALE a)

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/2010)

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni (INTERVENTI STRUTTURALI SUL MANUFATTO)

A misura

A corpo


