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CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 04/20_MIT

OGGETTO:

SP dell'Ufficio Viabilitd Levante - SP 26 di Valgraveglia - SP 26BIS della Valmogliana - Interventi di
manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale nei Comuni di Ne,
Mezzanego e Borzonasca.

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
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4

; ;

Y / ; F

Geom. Nicola Ghio 47,///,/' Z@_—\ Geam. Nicela Ghio %f{’/ /%L =
'/

TAVOLA N°
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un. EURO
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord]art. mis. parziali totali unitario| parziali totali
SP 26 DI VALGRAVEGLIA - SP 26BIS DELLA VALMOGLIANA
SP 26 DI VALGRAVEGLIA
Importi soggetti a ribasso d'asta
1 [36b|Conglomerato bituminoso chiuso
tra il km 17+250 e il km 22+220
tappeto d'usura g.li 9.180,00
tra il km 0+300 e il km 1+100 a tratti saltuari
mg. 2000 g.li 2.000,00
tra il km 2+000 e il km 4+500 a tratti saltuari
tappeto d'usura g.li 8.200,00
Per maggiori quantita g.li 20,00
Sommano qg.li 19.400,00 7,05 136.770,00
2 | 38 |Pulizia del piano viabile delle cunette ecc.
intero percorso ml. 4.000,00 1,00 4.000,00
3 | 39 [Scarificazione di piano viabile ecc...
tra il km 0+300 e il km 1+100 a tratti saltuari mg 2.000,00
tra il km 2+000 e il km 4+500 a tratti saltuari mg 2.750,00
Per maggiori quantita mq 50,00
Sommano mq 4.800,00 2,76 13.248,00
36a]Conglomerato bituminoso semichiuso
bynder
g.li 2200 qg.li 2.200,00
Sommano qg.li 2.200,00 6,80 14.960,00
TOTALE € 168.978,00
SP 26BIS DELLA VALMOGLIANA
4 |36alConglomerato bituminoso semichiuso
bynder
g.li 2200 qg.li 2.300,00
Sommano g.li 2.300,00 6,80 15.640,00
5 |36b[Conglomerato bituminoso chiuso
tappeto d'usura
tra il km 1+500 e il km 2+500 g.li 9.180,00
tra il km 6+500 e il km 8+500 a tratti saltuari g.li 6.630,00
Per maggiori quantita qg.li 190,00
Sommano g.li 16.000,00 7,05 112.800,00
6 | 39 [Scarificazione di piano viabile ecc...
tra il km 1+500 e il km 2+500 mq 2.500,00
tra il km 6+500 e il km 8+500 a tratti saltuari mq 300,00
per maggiori quantita mq 100,00
Sommano mg 2.900,00 2,76 8.004,00
7 | 38 [Pulizia del piano viabile delle cunette ecc.
ml 2.500,00 1,00 2.500,00
TOTALE € 138.944,00
8 Per lavori non quantificabili a misura
da eseguirsi in economia ecc.... € 2.078,00
IMPORTO LAVORI 310.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 310.000,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a 9.500,00 €
ribasso d'asta ecc.....
IMPORTO LAVORI 319.500,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per .V.A. 22 %
spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolato ecc... 80.500,00 €
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO

400.000,00 €




Ente

Titolo intervento

Importo cofinanziamento ministeriale:

l QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 310.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 310.000,00
a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso Euro
A misura
TOTALE b) | € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 9.500,00
TOTALEb) | € 9.500,00
| Totale lavori al) + a2) | € 319.500,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
Bl rimborsi previa fattura - IVA inclusa € 1.500,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3  Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4  Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
B7 lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, € 6.390,00
I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 del Codice nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione; ”
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico | € 2.320,00
ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 70.290,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALECc)| € 80.500,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 400.000,00 |
Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(**) da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




