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Geom. Luca Garibotto Geom. Sergio Rissetto

TAVOLA N°

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE D'UFFICIO: SCALA
(in caso di professionista esterno) (Ing. Francesca Villa)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DATA

(Ing. Stefano Cianelli)

CONTROLLATO DATA AGGIORNATO DATA

APPROVATO DATA AGGIORNATO DATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità 

Ufficio Lavori Pubblici

c.c.05/20 MIT

OGGETTO:

SP dell'ufficio Viabilita' Centro- SP 333 di Uscio -- Interventi di manutenzione straordinaria a tratti

saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale nei Comuni di Recco, Avegno e Uscio.

PROGETTO ESECUTIVO

                                                                                                                    



 un.
n° n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di                quantità prezzo              importi

ord. art. mis. parziali totali unitario parziali totali

Importi soggetti a ribasso d'asta

1 39 Scarificazione di piano viabile ecc…tratti saltuari
tra il km 1+800 e il km 5+500 mq 12.200,00  
tra il km 6+000 e il km 6+100 mq 700,00       
tra il km 6+200 e il km 7+000 mq 5.000,00    
tra il km 7+800 e il km 8+400 mq 4.300,00    
tra il km 8+500 e il km 8+800 mq 1.800,00    

-                
Sommano mq 24.000,00  2,76 66.240,00

2 36b Conglomerato bituminoso chiuso 
TRATTI SCARIFICATI
tra il km 1+800 e il km 5+500  
12200,00 q.li 12.444       
tra il km 6+000 e il km 6+100  
700,00 q.li 714            
tra il km 6+200 e il km 7+000  
5000,00 q.li 5.100         
tra il km 7+800 e il km 8+400 
4300,00 q.li 4.386         
tra il km 8+500 e il km 8+800 
1800,00 q.li 1.836         
TRATTI NON SCARIFICATI
tra il km 1+800 e il km 6+000 tratti saltuari
4000,00 q.li 4.080         
tra il km 7+000 e il km 7+700 
4500,00 q.li 4.590         

Sommano q.li 33.150,00  7,05 233.707,50

3 38 Pulizia del piano viabile delle cunette ecc.
intero percorso ml. 7.000,00    1,00 7.000,00

TOTALE € 306.947,50

4 Per lavori non quantificabili a misura
da eseguirsi in economia ecc…. € 6.052,50

IMPORTO LAVORI 313.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 313.000,00 €

Oneri per la sicurezza non soggetti a 7.000,00 €
ribasso d'asta ecc…..

IMPORTO LAVORI 320.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 %
spese per accertamenti di laboratorio 
e verifiche tecniche previste dal
capitolato ecc… 80.000,00    €

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO 400.000,00   €

EURO

SP 333 DI USCIO



PROGETTO
Euro

313.000,00€                                                     

-€                                                                 

313.000,00€                                                     

Euro

-€                                                                  

Euro
7.000,00€                                                         

7.000,00€                                                         

320.000,00€                                                     

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1 1.200,00€                                                         

B2 -€                                                                 

B3 -€                                                                 

B4 -€                                                                 

B5

B6 -€                                                                 

B7 6.400,00€                                                         

B8 -€                                                                 

B9 -€                                                                 

B10 -€                                                                 

B11 2.000,00€                                                         

B12 IVA LAVORI 22% 70.400,00€                                                       
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%

80.000,00€                                                       

400.000,00€                                                     

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

TOTALE a)

a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso

C.C.05/20 MIT_ SP333 di Uscio

Ente

Titolo intervento
SP dell'ufficio Viabilita' Centro- SP 333 di Uscio -- Interventi di manutenzione 
straordinaria a tratti saltuari di ripristino della  sovrastruttura stradale nei Comuni di 
Recco, Avegno e Uscio

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO 

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

A corpo

In economia

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

A misura

TOTALE b)

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

TOTALE COMPLESSIVO

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)


