OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita

Ufficio Lavori Pubblici

c.c.05/20 MIT

SP dell'ufficio Viabilita' Centro- SP 333 di Uscio -- Interventi di manutenzione straordinaria a tratti

saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale nei Comuni di Recco, Avegno e Uscio.

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

REDATTO DA: PROGETTISTL ALLEGATO
4
Geom| Luca Garjhotto ! Geom. i%q ffsetto
J . \M\_ \ 3 -
Qe 0. L) ) > ! TAVOLA N°
IASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE IL RE_S\P}ONSABILE D'UFFICIO: SCALA
(in caso di professionista esterno) (I F,r ncesca Villa)
o $va \/\,Q}zy
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DATA
(Ing. Stefano Cianelli) Tow ML ST
31 MR 2670
CONTROLLATO DATA T M ﬂ,[}) A } AGGIORNATO DATA
o 1t f,.b”
IAPPROVATO DATA 4 9 Qi ‘? G ] AGGIORNATO DATA
f fertiy. 2 Jf’j




un. EURO

n° | n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di guantita prezzo importi

ord.|art. mis. parziali totali unitario parziali totali
I

SP 333 DI USCIO

Importi soggetti a ribasso d'asta

1 | 39 |Scarificazione di piano viabile ecc...tratti saltuari

tra il km 1+800 e il km 5+500 mqg  12.200,00
tra il km 6+000 e il km 6+100 mq 700,00
tra il km 6+200 e il km 7+000 mq 5.000,00
tra il km 7+800 e il km 8+400 mq 4.300,00
tra il km 8+500 e il km 8+800 mq 1.800,00
Sommano mq 24.000,00 2,76 66.240,00

2 |36b|Conglomerato bituminoso chiuso
TRATTI SCARIFICATI
tra il km 1+800 e il km 5+500

12200,00 g.li 12.444
tra il km 6+000 e il km 6+100
700,00 g.li 714
tra il km 6+200 e il km 7+000
5000,00 g.li 5.100
tra il km 7+800 e il km 8+400
4300,00 g.li 4,386
tra il km 8+500 e il km 8+800
1800,00 g.li 1.836

TRATTI NON SCARIFICATI
tra il km 1+800 e il km 6+000 tratti saltuar

4000,00 qg.li 4.080
tra il km 7+000 e il km 7+700
4500,00 qg.li 4.590
Sommano qg.li 33.150,00 7,05 233.707,50
3 | 38 |Pulizia del piano viabile delle cunette ecc.
intero percorso ml. 7.000,00 1,00 7.000,00
TOTALE € 306.947,50
4 Per lavori non quantificabili a misura
da eseguirsi in economia ecc.... € 6.052,50
IMPORTO LAVORI | 313.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 313.000,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a 7.000,00 €

ribasso d'asta ecc.....
IMPORTO LAVORI 320.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.LV.A. 22 %

spese per accertamenti di laboratorio

e verifiche tecniche previste dal

capitolato ecc... 80.000,00 €

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO 400.000,00 €



C.C.05/20 MIT_ SP333 di Uscio

Ente

Titolo intervento
Recco, Avegno e Uscio

SP dell'ufficio Viabilita' Centro- SP 333 di Uscio
straordinaria a tratti saltuari di ripristino della

-- Interventi di manutenzione
sovrastruttura stradale nei Comuni di

Importo cofinanziamento ministeriale:

(. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO |

PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 313.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE @) | € 313.000,00
a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso Euro
A misura
TOTALE D) | € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 7.000,00
TOTALE D) | € 7.000,00
I Totale lavori al) + a2) | € 320.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
Bl rimborsi previa fattura - IVA inclusa € 1.200,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4  Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza | € 6.400,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente;
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
B8 S NN € -
supporto al RUP e di verifica e validazione;
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 2.000,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 70.400,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEC) | € 80.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 400.000,00 |
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture awenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




