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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 05/17-PG
OGGETTO:

SP 33 DI SAN SALVATORE DI COGORNO. Lavori di sistemazione del ponte in localita Settembrin in
Comune di Carasco. PATTO PER GENOVA F5C 2014/2020
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LAVORAZIONI

un. EURO
n°l n° di quantita prezzo importi
DESCRIZIONE DEI LAVORI
ord.| art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Consolidamento delle fondazioni (PROGETTO ESECUTIVO ING RUSSO)
1 |[Scavo in alveo testa pali
mc 1500.000
Sommano| mc 1500.000 20.10 30,150.00
42e |Pali di fondazione diam 300 mm
n° (134) x ml. 20,00 ml. 2680.00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano| ml. 2,680.00 109.93 294,612.40
7 |Calcestruzzo testa pali (RCK 300)
mc 325.00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 30.00
Sommano| mc 355.00 141.95 50,392.25
16 |F.P.O. di accio B450C
325x70 kg/mc kg 22750.00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano| kg 22,750.00 1.31 29,802.50
15 |Casseforme
mq 263.76
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 1.24
Sommano| mq 265.000 26.12 6,921.80
21 |Perforazioni armate
ml 305.00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano| ml 305.000 105.37 32,137.85
Totale consolidamento fondazioni 444,016.80
39 |Scarificazione del piano viabile
intero impalcato + accessi mq 1,000.00
Sommano| mq 1,000.00 2.76 2,760.00
75b |Impermeabilizzazione
intero impalcato mq 700.00
Sommano| mq 700.00 27.28 19,096.00
Formazione di pozzetti di dimensioni minime cm 30 x 30 con
NP1 (scarico a valle
n° 16.00
Sommano n° 16.00 170.00 2,720.00
78 |F.P.O. di messicani
n° 16 ° 16.00
Sommano ° 16.000 221.09 3,5637.44
37a |Conglomerato bituminoso semichiuso
mgq. 300,00 x 0,06 x 17 q.li/mc. q.li 306.00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li .000
Sommano| q.li 306.000 7.77 2,377.62
37b |Conglomerato bituminoso chiuso
mq. 1000,00 x 0,06 x 17 q.li/mc. q.li 1020.00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li .000
Sommano| q.li 1020.000 8.03 8,190.60
Totale impermeabilizzazione, regimazione acque e ripristino pavimentazione 38,681.66
33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 96,00 +65,00 ml. 161.00
Sommano| ml. 161.00 11.76 1,893.36
82b |[Ripristino cordolo per installazione barriera
lato valle per installazione H2 mq 50.00
ml. 61,00 x 0,20 mq 12.20
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 2.80
Sommano| mq 65.00 92.69 6,024.85
30a |F.P.O. di barriera H2
ml. 96,00 ml 96.00




un. EURO
n°l n° di quantita prezzo importi
DESCRIZIONE DEI LAVORI
ord.| art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano| ml 96.00 195.02 18,721.92
Ricollocazione ringhiera  con  implementazioni ed
NP2 |adeguamenti
lato monte ml. 65.00
Sommano| ml. 65.00 40.00 2,600.00
Pitturazione di ringhiera in ferro massiccio con smalto con
NP3 |presa e passivazione previo carteggiatura e spazzolamento
ml. 61,00 x 1,00x2.00 mq 122.00
Sommano| mq 122.00 32.80 4,001.60
NP4 [Ripristino e sistemazione marciapiede
ml. 70.00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5.00
Sommano| ml. 75.00 180.00 13,500.00
Ripristino barriere e percorsi pedonali 46,741.73
Lavori in economia di difficile valutazione, formazione
savanelle...
€ 20,559.81
IMPORTO LAVORI € 550,000.00
TOTALE le 550,000.00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 550,000.00
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ecc..... € 40,000.00
IMPORTO LAVORI €590,000.00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 240,000.00
Per I.V.A. 22 % e varie
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 830,000.00



CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

QUADRO ECONOMICO DELLINTERVENTO

|IMPORTO LAVORI di SISTEMAZIONE PROGETTO
a) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 550,000.00
TOTALE a)| € 550,000.00
b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 40,000.00
TOTALE b)| € 40,000.00
[ € 590,000.00 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Euro
1a Layon in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa ( € 3700000
affidamento Ing. Russo)
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa
' (EDILCONTROL) € 45,859.80
2  rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti ai pubblici servizi ed altro - IVA inclusa € -
4 Imprevisti € -
5  Acquisizione o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVAinclusa | € -
6  Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa € -
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di
supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
7 L - . . . . . . € 11,800.00
di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ,
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
8 S N € -
RUP e di verifica e validazione;
9  Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
10  Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
11 speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri € 15,540.20
eventuali collaudi specialistici;
12 IVALAVORI 22% € 129,800.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 240,000.00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 830,000.00




