


 un. EURO
   n°    n° di quantità prezzo importi
ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali

Consolidamento delle fondazioni (PROGETTO ESECUTIVO ING RUSSO)

1 Scavo in alveo testa pali
mc 1500.000

Sommano mc 1500.000 20.10 30,150.00
42e Pali di fondazione diam 300 mm

n° (134) x ml. 20,00 ml. 2680.00
Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 2,680.00 109.93 294,612.40

7 Calcestruzzo testa pali (RCK 300)
mc 325.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 30.00
Sommano mc 355.00 141.95 50,392.25

16 F.P.O. di accio B450C
325x70 kg/mc kg 22750.00
Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 22,750.00 1.31 29,802.50

15 Casseforme
mq 263.76

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 1.24
Sommano mq 265.000 26.12 6,921.80

21 Perforazioni armate
ml 305.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml
Sommano ml 305.000 105.37 32,137.85

Totale consolidamento fondazioni 444,016.80

39 Scarificazione del piano viabile
intero impalcato + accessi mq 1,000.00                   

Sommano mq 1,000.00                  2.76 2,760.00

75b Impermeabilizzazione
intero impalcato mq 700.00

Sommano mq 700.00 27.28 19,096.00

NP1
Formazione di pozzetti di dimensioni minime cm 30 x 30 con
scarico a valle 

n° 16.00                        
Sommano n° 16.00                       170.00 2,720.00

78 F.P.O. di messicani
n° 16 n° 16.00

Sommano n° 16.000 221.09 3,537.44

37a Conglomerato bituminoso semichiuso
mq. 300,00 x 0,06 x 17 q.li/mc. q.li 306.00
Per maggiori quantità ed arr.ti q.li .000

Sommano q.li 306.000 7.77 2,377.62

37b Conglomerato bituminoso chiuso
mq. 1000,00 x 0,06 x 17 q.li/mc. q.li 1020.00
Per maggiori quantità ed arr.ti q.li .000

Sommano q.li 1020.000 8.03 8,190.60

Totale impermeabilizzazione, regimazione acque e ripristino pavimentazione 38,681.66

33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 96,00 +65,00 ml. 161.00

Sommano ml. 161.00 11.76 1,893.36

82b Ripristino cordolo per installazione barriera
lato valle per installazione H2 mq 50.00
ml. 61,00 x 0,20 mq 12.20
Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2.80

Sommano mq 65.00 92.69 6,024.85

30a F.P.O. di barriera H2
ml. 96,00 ml 96.00

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI



 un. EURO
   n°    n° di quantità prezzo importi
ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per maggiori quantità ed arr.ti ml
Sommano ml 96.00 195.02 18,721.92

NP2
Ricollocazione ringhiera con implementazioni ed
adeguamenti
lato monte ml. 65.00                        

Sommano ml. 65.00                       40.00 2,600.00

NP3
Pitturazione di ringhiera in ferro massiccio con smalto con
presa e passivazione previo carteggiatura e spazzolamento
ml. 61,00 x 1,00x2.00 mq 122.00                      

Sommano mq 122.00                     32.80 4,001.60

NP4 Ripristino e sistemazione marciapiede
ml. 70.00                        

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5.00                          
Sommano ml. 75.00                       180.00 13,500.00

Ripristino barriere e percorsi pedonali 46,741.73

Lavori in economia di difficile valutazione, formazione
savanelle…

€ 20,559.81

IMPORTO LAVORI € 550,000.00

TOTALE € 550,000.00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 550,000.00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta ecc….. € 40,000.00

€ 590,000.00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 240,000.00

Per I.V.A. 22 % e varie

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 830,000.00

IMPORTO LAVORI



PROGETTO

Euro

550,000.00€                                                                           

550,000.00€                                                                           

Euro

40,000.00€                                                                             

40,000.00€                                                                             

590,000.00€                                                                           

Euro

1a 37,000.00€                                                                             

1b 45,859.80€                                                                             

2

3 -€                                                                                        

4 -€                                                                                        

5 -€                                                                                        

6 -€                                                                                        

7 11,800.00€                                                                             

8 -€                                                                                        

9 -€                                                                                        

10 -€                                                                                        

11 15,540.20€                                                                             

12 IVA LAVORI 22% 129,800.00€                                                                           

240,000.00€                                                                           

830,000.00€                                                       

A misura

TOTALE a)

b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 

A corpo

TOTALE b)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici;

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 

IMPORTO LAVORI di SISTEMAZIONE

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi ed altro  - IVA inclusa

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa ( 

affidamento Ing. Russo)

a) Importo esecuzione delle lavorazioni 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa 

(EDILCONTROL)

Imprevisti

Acquisizione  o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 

supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 

di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;


