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SP 82 di Sant'Alberto. Lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km 2+000 e 6+000 in

comune di Bargagli.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
1 D001 Scavo di shancamento e fondazione con mezzo meccanico
INTERVENTO KM 3+600
(2.50*1.10)*18.60 51,15
(1.50*0.85)*(30.5+13.0+25.70+10) 100,98
INTERVENTO KM 2+600
CORDOLO NORMALE: 1.5*0.7 1,05
1.05*(37.4+5.2+6.0+13.40+8.30+8.8) 83,06
MURO DI CONTRORIPA:
7*16.50 115,50
FONDAZIONE TOMBINO:
8*2.50*0.5 10,00
CORDOLO TESTA PALI:
2*7.85*0.5*0.4 3,14
ARROTONDAMENTO: 6.17 6,17
mc 370,00 19,17 7.092,90
2 D003 Trasporto a discarica
INTERVENTO KM 3+600
370*50 18.500,00
m3/Km 18.500,00 0,40 7.400,00
3 D007 Cls Rck 30
INTERVENTO KM 3+600
(2.00*0.6+0.40*0.55)*18.60 26,41
(1.30*0.60+0.15*0.55)*(30.5+13+25.7+10) 68,31
INTERVENTO KM 2+600
CORDOLO NORMALE: 1.3*0.6+0.55*0.1 0,84
0.84*%(37.4+5.2+6.0+13.4+8.3+8.8) 66,44
MURO DI CONTRORIPA: 1.85*0.7+0.98*2.4+0.35*1.15 4,05
4.05*16.5 66,83
CORDOLO TESTA PALI:
2*7.85*0.5*0.4 3,14
TOMBINO GETTATO IN OPERA:
2*7.85*2.7*0.3 12,72
2*7.85%0.3%((5.90+3.60)/2) 22,37
2%((1.5+3.5)/2)*3*0.3 4,50
ARROTONDAMENTO: 0.28 0,28
m3 271,00 135,60 36.747,60
4 D016 Acciaio FeB450C per c.a.
INTERVENTO KM 2+600
cordolo normale: 46.00*79.1 3.638,60
muro di controripa: 116.5*16.5 1.922,25
cordolo testa pali: 12.5*16 200,00
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SP 82 di Sant'Alberto. Lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km 2+000 e 6+000 in

comune di Bargagli.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
scatolare: 39.9*176 7.022,40
INTERVENTO KM 3+600
(10+26+13+30.5)*46.5 3.696,75
18.6*63.15 1.174,59
Arrotondamento: 45,41 45,41
kg 17.700,00 1,20 21.240,00
5 D009 Cls Rck 15
INTERVENTO KM 3+600
2.30*0.15*18.6 6,42
1.5*0.15*(30.5+13+25.7+10) 17,82
INTERVENTO KM 2+600
1.50*0.15*(37.4+5.2+6.0+13.3+8.3+8.8) 17,78
1.9%0.15*16.5 4,70
8*2.5 20,00
ARROTONDAMENTO: 3.28 3,28
m? 70,00 97,15 6.800,50
6 D010 Cunetta semplice
INTERVENTO KM 3+600
13+26+10 49,00
m 49,00 42,00 2.058,00
7 D015 Casseforme
INTERVENTO KM 3+600
(1+0.6+0.4)*18.6 37,20
(0.75+0.6+0.15)*(30.5+13+25.7+10) 118,80
INTERVENTO KM 2+600
(2*0.70)*(37.4+5.2+6.0+13.3+8.3+8.8) 110,60
(0.7+1.15+0.1)*16.5 32,18
2*7.85%4.8+2.5%7.85+2*2*4 110,99
ARROTONDAMENTO: 0.23 0,23
m? 410,00 23,13 9.483,30
8 D030a Barriera stradale H2
INTERVENTO KM 3+600
18.6+30.5+13+25.7+10 97,80
INTERVENTO KM 2+600
37.4+5.2+6.0+13.3+8.3+8.8 79,00
3.2 3,20
m 180,00 185,65 33.417,00
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SP 82 di Sant'Alberto. Lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km 2+000 e 6+000 in

comune di Bargagli.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
9 D037a Binder
INTERVENTO KM 3+600
17*2*0.1*(18.6+30.5+13+25.7+10) 332,52
INTERVENTO KM 2+600
100*4*0.1*17 680,00
ARROTONDAMENTO: 492.92-5.44 487,48
q 1.500,00 7,45 11.175,00
10 D037b Usura
INTERVENTO KM 3+600
18*6*0.1*100 1.080,00
INTERVENTO KM 2+600
18*6.5*0.1*150 1.755,00
ARROTONDAMENTO: 165 165,00
q 3.000,00 7,69 23.070,00
11 D042D Pali di fondazione 220 mm e 18.20 kg/ml
INTERVENTO KM 3+600
62*9 558,00
INTERVENTO KM 2+600
24*9 216,00
arrotondamento: 1 1,00
m 775,00 71,75 55.606,25
12 D013 Fornitura e posa in opera di pannelli faccia a vista
INTERVENTO KM 2+600
16.5*3.50 57,75
ARROTONDAMENTO: 2.25 2,25
m? 60,00 97,56 5.853,60
13 E001 Opere di completamento di difficile valutazione
8555.85 8.555,85
n 8.555,85 1,00 8.555,85
14 S01 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
7000 7.000,00
corpo 7.000,00 1,00 7.000,00
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SP 82 di Sant'Alberto. Lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km 2+000 e 6+000 in

comune di Bargagli.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

TOTALE COMPLESSIVO

235.500,00
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Titolo intervento

SP 82 di Sant'Alberto. Lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le

prog.ve km 2+000 e km 6+000 in Comune di Bargagli.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

|IMPORTO LAVORI PROGETTO
a) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 228.500,00
A corpo € -
TOTALE a)| € 228.500,00
b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 7.000,00
TOTALE b)| € 7.000,00
| TOTALE LAVORI (IVA esclusa)| € 235.500,00 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Euro
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa € -
2 rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa
4 Imprevisti € -
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa € -
6 Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa € -
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
7 o . . . : X . ) € 4.760,00
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , assistenza
giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP
e di verifica e validazione;
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - VA e CNPAIA incluse € -
10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
1 d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 7.930,00
specialistici;
12 IVA LAVORI | 22% € 51.810,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 64.500,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 300.000,00




