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Lavori di completamento degli interventi di risagomatura del piano viabile sulla S.P. 226
di Valle Scrivia tra il km 12+000 e il km 21+200 a tratti saltuari (comuni vari).

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO




Lavori di completamento degli interventi di risagomatura del piano viabile sulla S.P. 226 di Valle Scrivia tra il km 12+000 e il km
21+200 a tratti saltuari (comuni vari).

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
1 D039 Scarificazione di piano viabile
Intervento tra localita Isorelle (km.21+200) e loc. Stabbio (km.
17+200) su mezza carreggiata
4000,00x4,70 18.800,00
Intervento tratto centrale "variante di Casella" su mezza
carreggiata
900,00x5,00 4.500,00
Intervento in loc. Avosso tra km.14+600 e km.14+800 su
mezza carreggiata
200,00x4,80 960,00
Interventi a tratti saltuari tra km.14+000 (abitato loc. Avosso)
e km.12+000 (abitato di Casalino)
1500,00 1.500,00
Per imprevisti ed arrotondamento: 240,00 240,00
m? 26.000,00 2,76 71.760,00
2 D036a Binder
Tratti saltuari: 300,00 300,00
q 300,00 6,80 2.040,00
3 D036b Usura
Intervento tra localita Isorelle (km.21+200) e loc. Stabbio (km.
17+200) su mezza carreggiata
18800,00x0,07x17 22.372,00
Intervento tratto centrale "variante di Casella" su mezza
carreggiata
4500,00x0.07x17 5.355,00
Intervento in loc. Avosso tra km.14+600 e km.14+800 su
mezza carreggiata
960,00x0.07x17 1.142,40
Tratto iniziale variante di Casella
1600,00x0.06x17 1.632,00
Tratto in uscita rotatoria di Casella lato Busalla
200,00x10,00x0.06x17 2.040,00
Interventi a tratti saltuari tra km.14+000 (abitato loc. Avosso)
e km.12+000 (abitato di Casalino)
3500,00x0.06x17 3.570,00
Per imprevisti ed arrotondamento: 888,60 888,60
q 37.000,00 7,05 260.850,00
4 D038 Pulizia del piano viabile e delle cunette
4000+900+200+200+200+1000 6.500,00
m 6.500,00 1,00 6.500,00
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Lavori di completamento degli interventi di risagomatura del piano viabile sulla S.P. 226 di Valle Scrivia tra il km 12+000 e il km
21+200 a tratti saltuari (comuni vari).

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
5 E001 Opere di completamento di difficile valutazione
Per lavori non quantificabili a misura e/o da eseguirsi in 1,00
economia: 1
n 1,00 3.850,00 3.850,00
6 S Oneri di sicurezza
1 1,00
corpo 1,00 7.000,00 7.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 352.000,00
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C.C.16/17_BP - S.P. 226 di VALLE SCRIVIA

Ente CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Titolo intervento

Lavori di completamento degli interventi di risagomatura del piano viabile sulla S.P.
226 di Valle Scrivia tra il km 12+000 e il km 21+200 a tratti saltuari (comuni vari).

Importo cofinanziamento ministeriale:

| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO

A1) Importo esecuzione delle lavorazioni

Euro

A misura

345.000,00

A corpo

In economia

TOTALE A1)

ah | [ ahy | dn

345.000,00

A2) Costo del personale

Euro

A misura

a

TOTALE A2)

A3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

Euro

A corpo

a

7.000,00

TOTALE A3)

7.000,00

| Totale lavori a1+a2+a3 |

352.000,00 |

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

Euro

B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

B2 rilievi, accertamenti e indagini

B3  Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa

B4  Imprevisti

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

anjanjan|anan | dy

Spese di cui all’art.113 del Codice Contratti — fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per
le attivita di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di

B7 progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP,
di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita, di collaudatore statico ove
necessario per consentire I'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti

alhaca di nava dal it dni t oot tahiliti

7.040,00

Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di

B o o
8 supporto al RUP e di verifica e validazione;

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

B10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11  capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi snecialistici

4.177,64

B12 IVA LAVORI 22%

an| ody (AN Ay oy

77.440,00

B13 Ribasso d'asta pari al %

B14 IVA Ribasso d'asta 0%

TOTALE c)

88.657,64

| TOTALE COMPLESSIVO |

440.657,64 |

Data Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Gianni Marchini)

() da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




