


 un. EURO EURO

   n°    n° di prezzo prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali

1 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

km. 10+000

ml. 80,00 x 1.50 x 0.80 mc 96.000

km. 13+200

ml. 50,00 x 1.50 x 0.80 mc 96.000

km. 15+500

ml. 45,00 x 1.50 x 0.80 mc 54.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4.000

Sommano mc 250.000 16.67 4.167.50 2.50 625.00

2 3 Trasporto a discarica

mc. 250.000 mc/km 10000.00

Sommano mc/km 10.000.00 0.40 4.000.00 0.00 0.00

3 7 Conglomerato cementizio Rck >= 30 N/mmq

km. 10+000

Cordolo

ml. 80,00 x 1.30 x 0.60 mc 62.400

ml. 80,00 x 0.50 x 0.10 mc 4.000

km. 13+200

Cordolo

ml. 50,00 x 1.30 x 0.60 mc 39.000

ml. 50,00 x 0.50 x 0.10 mc 2.500

km. 15+500

Cordolo

ml. 45,00 x 1.30 x 0.60 mc 35.100

ml. 45,00 x 0.50 x 0.10 mc 2.250

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4.750

Sommano mc 150.000 118.00 17.700.00 17.60 2.640.00

4 9 Conglomerato cementizio Rck >= 15 N/mmq

LAVORAZIONI COSTO DEL PERSONALE

DESCRIZIONE DEI LAVORI
quantità importi importi



 un. EURO EURO

   n°    n° di prezzo prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi importi

km. 10+000

Cordolo

ml. 80,00 x 1.30 x 0.10 mc 10.400

km. 13+200

Cordolo

ml. 50,00 x 1.30 x 0.10 mc 6.500

km. 15+500

Cordolo

ml. 45,00 x 1.30 x 0.10 mc 5.850

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 0.950

Sommano ml. 23.70 84.50 2.002.65 12.65 299.81

5 10 Realizzazione di cunetta triangolare

km. 15+500

ml. 150,00 ml. 150.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 150.00 29.40 4.410.00 12.60 1.890.00

6 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 150.000 x kg/mc. 50,00 kg 7500.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 100.00

Sommano kg 7600.000 0.84 6.384.00 0.36 2.736.00

7 15 Casseforme

km. 10+000

ml. 80,00 x (0,80 + 0,20 +0,60) mq 128.00

km. 13+200

ml. 50,00 x (0,80 + 0,20 +0,60) mq 80.00

km. 15+500

ml. 45,00 x (0,80 + 0,20 +0,60) mq 72.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 5.00



 un. EURO EURO

   n°    n° di prezzo prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi importi

Sommano mq 285.000 12.72 3.625.20 10.41 2.966.85

8 30a barriera H2

km. 10+000

ml. 80.00 ml 80.000

km. 13+200

ml. 50.00 ml 50.000

km. 15+500

ml. 45.00 ml 45.000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 5.000

Sommano ml 180.000 161.15 29.007.00 24.50 4.410.00

9 36a Conglomerato bituminoso semichiuso

km. 10+000

ml. 100,00 x 5.00 x 0,08 x 17,00 q.li 680.00

km. 13+200

ml. 100,00 x 5.00 x 0,08 x 17,00 q.li 680.00

km. 15+500

ml. 100,00 x 5,00 x 0,08 x 17,00 q.li 680.00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 160.00

Sommano q.li 2200.000 6.48 14.256.00 0.97 2.134.00

10 42d

Pali di fondazione diam. 220 mm. Armatura

kg/ml. 18,20

km. 10+000

ml. 30.00 x n° 12,00 ml 360.00

km. 13+200

ml. 20.00 x n° 12,00 ml 240.00

km. 15+500

ml. 45,00 x n° 12,00 ml 540.00

Sommano ml 1140.000 60.98 69.517.20 10.77 12.277.80

11 Lavori in economia

€ 4.930.45 1.020.54



 un. EURO EURO

   n°    n° di prezzo prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi importi

SOMMANO

IMPORTO LAVORI € 160.000.00 € 31.000.00

TOTALE € 160.000.00 € 31.000.00

Importo lavorazioni € 160.000.00

Costo del personale € 31.000.00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 191.000.00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta ecc….. € 5.000.00

IMPORTO LAVORI € 196.000.00

Per I.V.A. 22 % € 43.120.00

spese tecniche € 3.920.00

prove di laboratorio e collaudi € 6.960.00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 54.000.00

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 250.000.00



Città Metropolitana di Genova

SP 14 di Davagna

PROGETTO

Euro

191.000.00€                                                    

-€                                                                 

191.000.00€                                                     

Euro

5.000.00€                                                        

5.000.00€                                                         

196.000.00€                                                    

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro

B1 -€                                                                 

B2 -€                                                                 

B3 -€                                                                 

B4 -€                                                                 

B5 -€                                                                 

B6 -€                                                                 

B7 3.920.00€                                                        

B8 -€                                                                 

B9 -€                                                                 

B10 -€                                                                 

B11 6.960.00€                                                        

B12 IVA LAVORI 22% 43.120.00€                                                      

B13 Ribasso d'asta pari al %

B14 IVA Ribasso d'asta 0%

54.000.00€                                                      

250.000.00€                                                     

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Belfiore)

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

TOTALE COMPLESSIVO

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 

relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 

giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 

del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 

essere svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

A corpo

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

a1) Importo lavori a base d'asta

A misura

A corpo

In economia

TOTALE a)

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

Ente

Titolo intervento

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/2010)


