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LAVORAZIONI

COSTO DEL PERSONALE

un. EURO EURO
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
1 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
km. 10+000
ml. 80,00 x 1.50 x 0.80 mc 96.000
km. 13+200
ml. 50,00 x 1.50 x 0.80 mc 96.000
km. 15+500
ml. 45,00 x 1.50 x 0.80 mc 54.000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 4.000
Sommano mc 250.000 16.67 4.167.50 2.50 625.00
2 3 |Trasporto a discarica
mc. 250.000 mc/km 10000.00
Sommano| mc/km 10.000.00 0.40 4.000.00 0.00 0.00
3 7 |Conglomerato cementizio Rck >= 30 Nmmq
km. 10+000
Cordolo
ml. 80,00 x 1.30 x 0.60 mc 62.400
ml. 80,00 x 0.50 x 0.10 mc 4.000
km. 13+200
Cordolo
ml. 50,00 x 1.30 x 0.60 mc 39.000
ml. 50,00 x 0.50 x 0.10 mc 2.500
km. 15+500
Cordolo
ml. 45,00 x 1.30 x 0.60 mc 35.100
ml. 45,00 x 0.50 x 0.10 mc 2.250
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 4.750
Sommano mc 150.000 118.00 17.700.00 17.60 2.640.00
4 9 |Conglomerato cementizio Rck >= 15 N'mmq




n°| n°
ord. | art.
5 10
6 16
7 15

DESCRIZIONE DEI LAVORI
km. 10+000
Cordolo
ml. 80,00 x 1.30 x 0.10
km. 13+200
Cordolo
ml. 50,00 x 1.30 x 0.10
km. 15+500
Cordolo

ml. 45,00 x 1.30 x 0.10
Per maggiori quantita ed arr.ti

Realizzazione di cunetta triangolare
km. 15+500

ml. 150,00

Per maggiori quantita ed arr.ti

F.P.O. di accio B450C
mc. 150.000 x kg/mc. 50,00

Per maggiori quantita ed arr.ti

Casseforme
km. 10+000
ml. 80,00 x (0,80 + 0,20 +0,60)
km. 13+200
ml. 50,00 x (0,80 + 0,20 +0,60)
km. 15+500
ml. 45,00 x (0,80 + 0,20 +0,60)

Per maggiori quantita ed arr.ti

Sommano

Sommano

Sommano

un. EURO EURO
di quantita prezzo importi prezzo importi
mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
mc 10.400
mc 6.500
mc 5.850
ml. 0.950
ml. 23.70 84.50 2.002.65 12.65 299.81
ml. 150.00
ml.
ml. 150.00 29.40 4.410.00 12.60 1.890.00
kg 7500.00
kg 100.00
kg 7600.000 0.84 6.384.00 0.36 2.736.00
mq 128.00
mq 80.00
mq 72.00
mq 5.00




ord.

art.

10

11

30a

36a

42d

DESCRIZIONE DEI LAVORI
Sommano

barriera H2

km. 10+000
ml. 80.00

km. 13+200
ml. 50.00

km. 15+500
ml. 45.00

Per maggiori quantita ed arr.ti
Sommano

Conglomerato bituminoso semichiuso

km. 10+000
ml. 100,00 x 5.00 x 0,08 x 17,00

km. 13+200
ml. 100,00 x 5.00 x 0,08 x 17,00

km. 15+500
ml. 100,00 x 5,00 x 0,08 x 17,00
Per maggiori quantita ed arr.ti

Sommano

Pali di fondazione diam. 220 mm. Armatura
kg/ml. 18,20

km. 10+000
ml. 30.00 x n° 12,00
km. 13+200
ml. 20.00 x n° 12,00
km. 15+500
ml. 45,00 x n° 12,00
Sommano

Lavori in economia

un. EURO EURO
di quantita prezzo importi prezzo importi
mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
mq 285.000 12.72 3.625.20 10.41 2.966.85
ml 80.000
ml 50.000
ml 45.000
ml 5.000
ml 180.000 161.15 29.007.00 24.50 4.410.00
q.li 680.00
q.li 680.00
q.li 680.00
q.li 160.00
q.li 2200.000 6.48 14.256.00 0.97 2.134.00
ml 360.00
ml 240.00
ml 540.00
ml 1140.000 60.98 69.517.20 10.77 12.277.80
€ 4.930.45 1.020.54




un. EURO EURO
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
SOMMANO
IMPORTO LAVORI € 160.000.00 € 31.000.00
TOTALE le 160.000.00] le 31.000.00]
Importo lavorazioni € 160.000.00
Costo del personale € 31.000.00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 191.000.00
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ecc..... € 5.000.00
IMPORTO LAVORI € 196.000.00
Per I.V.A. 22 % € 43.120.00
spese tecniche € 3.920.00
prove di laboratorio e collaudi € 6.960.00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 54.000.00
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 250.000.00



Ente

Citta Metropolitana di Genova

Titolo intervento SP 14 di Davagna

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/2010) |

PROGETTO
at) Importo lavori a base d'asta Euro
A misura € 191.000.00
A corpo
In economia € -
TOTALE a)| € 191.000.00
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 5.000.00
TOTALEDb)| € 5.000.00
[ Totale lavoriat) + a2)| € 196.000.00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i €
rimborsi previa fattura - IVA inclusa i
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3  Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € R
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa € -
B6  Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa | € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza| € 3.920.00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente;
BS Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di € )
supporto al RUP e di verifica e validazione;
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 6.960.00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 VA LAVORI 22% € 43.120.00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEc)| € 54.000.00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 250.000.00 |
Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

()

(Ing. Stefano Belfiore)

da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




