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Il presente elaborato (tavola 17-B) è da intendersi come parte integrante del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica (nella sua versione originaria progetto preliminare) inerente 

gli “interventi di mitigazione del rischio idraulico e di messa in sicurezza del centro abitato di 

San Salvatore in comune di Cogorno - tratti terminali fossato di San Salvatore e rio Pessa - 

ambito 16 fiume Entella - Piano Bacino Stralcio D.L. 180/98  e ss.mm.ii.” ed è finalizzato a 

fornire una preliminare quantificazione economica degli interventi a progetto. 

 

Per maggiore chiarezza, il presente elaborato viene suddiviso in due capitoli:  

 

 costo tipologie, dove, esclusivamente per le opere di mitigazione del rischio, vengono 

rappresentate in forma grafica (fuori scala) le varie sezioni dei tratti omogenei in cui 

vengono suddivise le opere, nonché viene fornita una stima parametrica del costo dei 

vari tratti analizzati; 
 

  calcolo sommario della spesa, dove viene fornita una preliminare stima del costo di 

tutte le varie opere previste, suddivise per tipologia, nonché vengono forniti i costi 

complessivi sia degli interventi di mitigazione del rischio, sia dello scenario progettuale 

per contenimento portata Tr=200 anni con franco idraulico di legge. 
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COSTO TIPOLOGIE 
 

Sezione tipologica 1: rio Pessa - sponda destra - tratto a monte sezione 111 

 

 
 

lavorazione misure prezzo costo  

scavo 13 mc/m  5,53 €/mc 71,89 €/m 

riempimento 5 mc/m 9,60 €/mc 48 €/m 

discarica 8 mc/m 33 €/mc 264 €/m 

magrone 2,10 m x 0,10 m = 0,21 mc/m 143,33 €/mc    30,10 €/m 

casseforme  2 x 0,50 m + 2 x 2,90 m = 6,80 mq/m 37,64 €/mq    255,95 €/m 

calcestruzzo  1,90 m x 0,50 m + 2,90 m x 0,40 m = 2,11 
mc/m 

153,45 €/mc 323,78 €/m 

acciaio 75 kg/mc cls x 2,11 mc = 158,25 kg/m 1,73 €/kg 273,77 €/m 

sottofondo stradale 2,50 m x 0,30 m = 0,75 mc/m 51,96 €/mc 38,97 €/m 

misto granulometrico 2,50 m x 0,20 m = 0,50 mc/m 163,44 €/mc 81,72 €/m 

binder  2,50 mq/m 25,32 €/mc 63,30 €/m 

tappeto asfalto 5 mq/m 11,30 €/mc 56,50 €/m 

guard-rail   145,06 €/m 

rivestimento in pietra 2,40 mq/m 140 €/mq 336 €/m 
 

costo al metro (arrotondato): 1.990,00 €/m  

lunghezza tratto: 140 m 

costo totale opera: 140 m x 1.990,00 €/m = 278.600,00 € 

Per tratto compreso tra sezioni le 109.5 e 108.3 stessa tipologia arginale in sinistra e destra idraulica. 

Uniche differenze la non necessità di guard-rail sia in destra che in sinistra, e la non necessità di asfaltatura 

in sinistra sostituita da ripristini di valore equivalente. 

costo al metro (arrotondato): 1.850,00 €/m  

lunghezza complessiva murature: 22 m 

costo totale opera: 22 m x 1.850,00 €/m = 40.700,00 € 
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Sezione tipologica 2: rio Pessa - sponda sinistra e destra - tratto compreso tra sezioni 111 e 109.5 

 

 
 

lavorazione misure prezzo costo  

scavo 14,50 mc/m  5,53 €/mc 80,19 €/m 

riempimento 7 mc/m 9,60 €/mc 67,20 €/m 

discarica 7,50 mc/m 33 €/mc 247,50 €/m 

magrone 2 x 2,10 m x 0,10 m = 0,42 mc/m 143,33 €/mc    60,20 €/m 

casseforme  4 x 0,50 m + 4 x 3,45 m = 15,80 mq/m 37,64 €/mq    594,71 €/m 

calcestruzzo  2 x (1,90 m x 0,50 m + 3,45 m x 0,40 m) = 
4,66 mc/m 

153,45 €/mc 715,08 €/m 

acciaio 75 kg/mc cls x 4,66 mc = 349,50 kg/m 1,73 €/kg 604,64 €/m 

sottofondo stradale 2,50 m x 0,30 m = 0,75 mc/m 51,96 €/mc 38,97 €/m 

misto granulometrico 2,50 m x 0,20 m = 0,50 mc/m 163,44 €/mc 81,72 €/m 

binder  2,50 mq/m 25,32 €/mc 63,30 €/m 

tappeto asfalto 5 mq/m 11,30 €/mc 56,50 €/m 

rivestimento in pietra 2 x 2,95 m + 2,00 m = 7,90 mq/m 140 €/mq 1.106 €/m 
 

costo al metro (arrotondato): 3.715,00 €/m  

lunghezza tratto: 40 m 

costo totale opera: 40 m x 3.715,00 €/m = 148.600,00 € 
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Sezione tipologica 3: fossato San Salvatore - tratto compreso tra sezioni 9 e 8.9 

 

 
 

lavorazione misure prezzo costo  

scavo 7 mc/m  5,53 €/mc 38,71 €/m 

demolizione scatolare 5,50 mc/m  40 €/mc 220 €/m 

riempimento 5 mc/m 9,60 €/mc 48 €/m 

discarica  7,50 mc/m 33 €/mc 247,50 €/m 

magrone 4,60 m x 0,10 m = 0,46 mc/m 143,33 €/mc    65,93 €/m 

casseforme fondazione e 
spalle 

2 x 2,40 m + 2 x 3,20 m = 11,20 mq/m 37,64 €/mq    421,57 €/m 

calcestruzzo fondazione 
e spalle 

4,40 m x 0,40 m + 2 x (2,40 m x 0,40 m)  = 
3,68 mc/m 

153,45 €/mc 564,70 €/m 

acciaio fondazione e 
spalle 

85 kg/mc cls x 3,68 mc = 312,80 kg/m 1,73 €/kg 541,14 €/m 

solaio 4,40 mq/m 200 €/mq 880 €/m 

binder  6 mq/m 25,32 €/mc 151,92 €/m 

tappeto asfalto 6 mq/m 11,30 €/mc 67,80 €/m 

marciapiedi + ripristini 
terreni + illuminazione 
pubblica etc. 

  750 €/m 

 

costo al metro (arrotondato): 4.000,00 €/m  

lunghezza tratto: 13 m 

costo totale opera: 13 m x 4.000,00 €/m = 52.000,00 € 
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Sezione tipologica 4: fossato San Salvatore - tratto compreso tra sezioni 8.3 e 7.2 

 

 
 

lavorazione misure prezzo costo  

scavo 2,50 mc/m  5,53 €/mc 13,83 €/m 

demolizione scatolare 6 mc/m  40 €/mc 240 €/m 

discarica  8,50 mc/m 33 €/mc 280,50 €/m 

magrone 4,50 m x 0,10 m = 0,45 mc/m 143,33 €/mc    64,50 €/m 

casseforme fondazione e 
spalle 

2 x 2,40 m = 4,80 mq/m 37,64 €/mq    180,67 €/m 

calcestruzzo fondazione 
e spalle 

4,50 m x 0,40 m + 2 x (2,40 m x 0,40 m)  = 
3,72 mc/m 

153,45 €/mc 570,83 €/m 

acciaio fondazione e 
spalle 

85 kg/mc cls x 3,72 mc = 316,20 kg/m 1,73 €/kg 547,03 €/m 

solaio 4,50 mq/m 200 €/mq 900 €/m 

binder  6,50 mq/m 25,32 €/mc 164,58 €/m 

tappeto asfalto   11,30 €/mc 73,45 €/m 

marciapiedi + ripristini 
terreni + illuminazione 
pubblica etc. 

  500 €/m 

cordolo testa pali 2 cordoli 200 €/m 400 €/m 

pali 2 x (3 pali/m x 9 m/palo) = 54 m/m 95 €/m 5.130 €/m 
 

costo al metro (arrotondato): 9.070,00 €/m  

lunghezza tratto: 33 m 

costo totale opera: 33 m x 9.070,00 €/m = 299.310,00 € 
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Sezione tipologica 5: fossato San Salvatore - tratto compreso tra sezioni 7.2 e 2 

 

 
 

lavorazione misure prezzo costo  

scavo 25 mc/m  5,53 €/mc 138,25 €/m 

demolizione scatolare 5 mc/m  40 €/mc 200 €/m 

discarica  30 mc/m 33 €/mc 990 €/m 

magrone 10 m x 0,10 m = 1 mc/m 143,33 €/mc    143,33 €/m 

casseforme fondazione e 
spalle 

2 x 2 m = 4 mq/m 37,64 €/mq    150,56 €/m 

calcestruzzo fondazione 
e spalle 

10 m x 0,60 m + 2 x 2 m x 0,50 m = 8 mc/m 153,45 €/mc 1.227,60 €/m 

acciaio fondazione e 
spalle 

85 kg/mc cls x 8 mc = 680 kg/m 1,73 €/kg 1.176,40 €/m 

solaio 10 mq/m 300 €/mq 3.000 €/m 

binder  12 mq/m 25,32 €/mc 303,84 €/m 

tappeto asfalto 12 mq/m 11,30 €/mc 135,60 €/m 

marciapiedi + ripristini 
terreni + illuminazione 
pubblica etc. 

  500 €/m 

cordolo testa pali 2 cordoli 200 €/m 400 €/m 

pali 2 x (3 pali/m x 9 m/palo) = 54 m/m 95 €/m 5.130 €/m 
 

costo al metro (arrotondato): 13.500,00 €/m  

lunghezza tratto: 255 m 

costo totale opera: 255 m x 13.500,00 €/m = 3.442.500,00 € 
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Sezione tipologica 6: fossato San Salvatore - tratto compreso tra sezioni 2 e 0.5 

 

 
 

lavorazione misure prezzo costo  

scavo 24 mc/m  5,53 €/mc 132,72 €/m 

riempimento 11 mc/m 9,60 €/mc 105,60 €/m 

discarica 13 mc/m 33 €/mc 429 €/m 

magrone 2,70 m x 0,10 m = 0,27 mc/m 143,33 €/mc    38,70 €/m 

casseforme  2 x 0,60 m + 2 x 4,25 m = 9,70 mq/m 37,64 €/mq    365,11 €/m 

calcestruzzo  2,50 m x 0,60 m + 4,25 m x 0,50 m = 3,63 
mc/m 

153,45 €/mc 557,02 €/m 

acciaio 75 kg/mc cls x 3,63 mc = 272,25 kg/m 1,73 €/kg 470,99 €/m 

marciapiedi + ripristini 
terreni + illuminazione 
pubblica etc. 

  500 €/m 

ringhiera   160 €/m 

rivestimento in pietra 3,75 mq/m 140 €/mq 525 €/m 

sottomurazione in destra   500 €/m 
 

costo al metro (arrotondato): 3.780,00 €/m  

lunghezza tratto: 220 m 

costo totale opera: 220 m x 3.780,00 €/m = 831.600,00 € 
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
 

 Mitigazione del rischio idraulico  
 

 

Art. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO (€) 

art. 01 ALLESTIMENTO CANTIERE - impianto cantiere, formazione di piste di 

accesso con eventuali savanelle in alveo, fornitura e posa in opera di impianti 

semaforici mobili, impianti di aggottamento delle acque, recinzioni, 

baraccamenti, formazione di viabilità provvisorie, ecc. 
 

 

 

 

31.012,74 

art. 02 SCAVI - Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso 

superiore a 2 t, in rocce sciolte - 5,53 €/mc.   
 

Sezione tipologica 1: 71,89 €/m x (140 m + 22 m) = 11.646,18 € 
Sezione tipologica 2: 80,19 €/m x 40 m = 3.207,60 € 
Sezione tipologica 3: 38,71 €/m x 13 m = 503,23 € 
Sezione tipologica 4: 13,83 €/m x 33 m = 456,39 € 
Sezione tipologica 5: 138,25 €/m x 255 m = 35.253,75 € 
Sezione tipologica 6: 132,79 €/m x 220 m = 29.213,80 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.280,95 

art. 03 DEMOLIZIONI MANUFATTI IN C.A. / CLS – Demolizione di manufatti in 

c.a. o cls di qualsiasi natura, eseguita a macchina e a mano, compreso il 

sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, la cernita e il carico 

su qualsiasi mezzo di trasporto, escluso l'eventuale scarriola mento, compresi 

eventuali puntellamenti, eseguito con escavatore munito di martellone o pinza 

- 40 €/mc. 
 

Sezione tipologica 3: 220 €/m x 13 m = 2.860,00 € 
Sezione tipologica 4: 240 €/m x 33 m = 7.920,00 € 
Sezione tipologica 5: 200 €/m x 255 m = 51.000,00 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.780,00 

art. 04 RIEMPIMENTI - Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture 

di sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per 

altezze fino a 3 metri - 9,60 €/mc. 
 

Sezione tipologica 1: 48 €/m x (140 m + 22 m) = 7.776,00 € 
Sezione tipologica 2: 67,20 €/m x 40 m = 2.688,00 € 
Sezione tipologica 3: 48 €/m x 13 m = 624,00 € 
Sezione tipologica 6: 105,60 €/m x 220 m = 23.232,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

34.320,00 

art. 05 DISCARICA - Trasporto  alla pubblica discarica di materiali di risulta da  

scavi e/o  demolizioni comprensivo degli oneri di discarica, misurati 

sull’effettivo volume di scavo o demolizione, per qualsiasi distanza - 33 €/mc. 
 

Sezione tipologica 1: 264 €/m x (140 m + 22 m) = 42.768,00 € 
Sezione tipologica 2: 247,50 €/m x 40 m = 9.900,00 €  
Sezione tipologica 3: 247,50 €/m x 13 m = 3.217,50 € 
Sezione tipologica 4: 280.50 €/m x 33 m = 9.256,50 € 
Sezione tipologica 5: 990 €/m x 255 m = 252.450,00 € 
Sezione tipologica 6: 429 €/m x 220 m = 94.380,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

411.972,00 
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art. 06 MAGRONE - Fornitura calcestruzzo per usi non strutturali con classe di 

consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di 

resistenza C12/15 e relativo getto per strutture di fondazione - 143,33 €/mc.  
 

Sezione tipologica 1: 30,10 €/m x (140 m + 22 m) = 4.876,20 € 
Sezione tipologica 2: 60,20 €/m x 40 m = 2.408,00 €  
Sezione tipologica 3: 65,93 €/m x 13 m = 857,09 € 
Sezione tipologica 4: 64,50 €/m x 33 m = 2.128,50 € 
Sezione tipologica 5: 143,33 €/m x 255 m = 36.549,15 € 
Sezione tipologica 6: 38,70 €/m x 220 m = 8.514,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.332,94 

art. 07 CASSEFORME - Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato 

per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, 

realizzate con tavole in legname di abete e pino - 37,64 €/mq. 
 

Sezione tipologica 1: 255,95 €/m x (140 m + 22 m) = 41.463,90 € 
Sezione tipologica 2: 594,71 €/m x 40 m = 23.788,40 €  
Sezione tipologica 3: 421,57 €/m x 13 m = 5.480,41 € 
Sezione tipologica 4: 180,67 €/m x 33 m = 5.962,11 € 
Sezione tipologica 5: 150,56 €/m x 255 m = 38.392,80 € 
Sezione tipologica 6: 365,11 €/m x 220 m = 80.324,20 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195.411,82 

art. 08 CALCESTRUZZO - Fornitura calcestruzzo a prestazione garantita con 

classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima 

degli aggregati di 32 mm, classe di resistenza C25/30 e relativo getto per 

strutture di fondazione - 153,45 €/mc. 
 

Sezione tipologica 1: 323,78 €/m x (140 m + 22 m) = 52.452,36 € 
Sezione tipologica 2: 715,08 €/m x 40 m = 28.603,20 €  
Sezione tipologica 3: 564,70 €/m x 13 m = 7.341,10 € 
Sezione tipologica 4: 570,83 €/m x 33 m = 18.837,39 € 
Sezione tipologica 5: 1.227,60 €/m x 255 m = 313.038,00 € 
Sezione tipologica 6: 557,02 €/m x 220 m = 122.544,40 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

542.816,45 

art. 09 ACCIAIO - Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe 

tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm - 

1,73 €/kg. 
 

Sezione tipologica 1: 273,77 €/m x (140 m + 22 m) = 44.350,74 € 
Sezione tipologica 2: 604,64 €/m x 40 m = 24.185,60 €  
Sezione tipologica 3: 541,14 €/m x 13 m = 7.034,82 € 
Sezione tipologica 4: 547,03 €/m x 33 m = 18.051,99 € 
Sezione tipologica 5: 1.176,40 €/m x 255 m = 299.982,00 € 
Sezione tipologica 6: 470,99 €/m x 220 m = 103.617,80 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

497.222,95 

art. 10 SOLAI - Realizzazione di impalcato stradale per carichi di I/II categoria, 

mediante fornitura e posa in opera di travi prefabbricate e precompresse, 

compresa fornitura e posa in opera delle travi, le casseforme, la fornitura e 

posa in opera del calcestruzzo e dell'acciaio della soletta e dei traversi, e 

tutto quant'altro necessario a garantire l’opera finita a perfetta regola 

d’arte. 
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Sezione tipologica 3: 880 €/m x 13 m = 11.440,00 € 
Sezione tipologica 4: 900 €/m x 33 m = 29.700,00 € 
Sezione tipologica 5: 3.000 €/m x 255 m = 765.000,00 € 
 

 

 

806.140,00 

art. 11 MICROPALI PER OPERE PROVVISIONALI - Micropali eseguiti secondo la 

verticale o comunque inclinati, eseguiti a rotazione o rotopercussione con 

circolazione d’aria, in  terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso 

l’eventuale onere dell’infissione del tubo forma, il riempimento del foro con 

malta cementizia dosata a ql 6 di cemento 425 per mc. di sabbia vagliata 

eventualmente additivata in funzione della porosità del terreno e 

dell’assorbimento, compresa la fornitura e posa dell’armatura metallica in 

acciaio e di tutti gli accessori e compresa esecuzione di nuovo cordolo di 

collegamento di testa paratia provvisionale in micropali retrostante le nuove 

opere strutturali sia in sponda destra sia in sponda sinistra, il tutto mediante 

la fornitura e la posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita per 

impieghi strutturali, casseforme in legname o metalliche, acciaio di orditura, 

compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro materiale, il 

tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
 

Sezione tipologica 4: 5.530 €/m x 33 m = 182.490,00 € 
Sezione tipologica 5: 5.530 €/m x 255 m = 1.410.150,00 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.592.640,00 

art. 12 PARAPETTI - realizzazione parapetto a tenuta idraulica, comprensivo di 

rimozione guard-rail su muratura esistente, casseratura, fornitura e getto 

calcestruzzo classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con 

dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di resistenza C25/30, 

armature in acciaio per calcestruzzo armato classe tecnica B450C in barre ad 

aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm e tutto quant'altro 

necessario a garantire l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
 

Rio Pessa tratto sezioni 109-108: 400 €/m x 10 m = 4.000,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.000,00 

art. 13 
 

SOTTOMURAZIONI ARGINALI - realizzazione sottomurazioni e/o 

interventi di consolidamento a tratti opere arginali esistenti, comprensivo di 

scavo e trasposto a discarica del materiale di risulta, casseratura, fornitura 

e getto calcestruzzo classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con 

dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di resistenza C25/30, 

armature in acciaio per calcestruzzo armato classe tecnica B450C in barre ad 

aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm e tutto quant'altro 

necessario a garantire l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

 

Sezione tipologica 6: 500 €/m x 220 m = 110.000,00 € 
Rio Pessa tratto sezioni 115-111: 500 €/m x 300 m x 50%= 75.000,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185.000,00 

art. 14 RIVESTIMENTO IN PIETRAME MURI IN C.A. - Provvista e posa in opera 

di pietra da taglio per rivestimento di muri di sostegno, zoccolature, 

copertine e simili, a corsi regolari o ad opus incertum, dello spessore di 15-20 

cm,  in opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento 32,5 compresa 

la stuccatura e la stilatura dei giunti, compresa la fornitura e la posa in opera 

di qualsivoglia altro materiale, il tutto per dare l’opera finita a perfetta 

 

 

 

 

 

 



studio tecnico associato ing. sergio brizzolara & ing. stefano sturla 
via Cap. Renato Orsi, 31/20 - 16043 Chiavari (GE)   P.I.V.A. e C.F. 01455710994 
 +39 0185 370127  +39 0185 368280  b3s@b3s.it - b3s@pec.b3s.it 

STABS 0613 

 12 
 

regola d’arte. 
 

Sezione tipologica 1: 336 €/m x (140 m + 22 m) = 54.432,00 € 
Sezione tipologica 2: 1.106 €/m x 40 m = 44.240,00 €  
Sezione tipologica 6: 525 €/m x 220 m = 115.500,00 € 

 

 

 

 

214.172,00 

art. 15 OPERE VARIE IDRAULICHE PER: 
 

 esecuzione di briglia selettiva nel tratto a monte dell’imbocco del rio 

Pessa, il tutto compreso la formazione di idonea struttura di 

fondazione e in elevazione, compresa la fornitura e la posa in opera di 

calcestruzzo a prestazione garantita per impieghi strutturali, 

magrone, casseforme in legname o metalliche, acciaio di orditura, 

compresa l’installazione di idonei profili metallici per trattenuta 

materiale solido, compresa la fornitura e la posa in opera di 

qualsivoglia altro materiale, il tutto per dare l’opera finita a perfetta 

regola d’arte; 

 formazione di strato di protezione alla platea di fondazione della 

nuova struttura scatolare afferente alla tombinatura del rio, 

costituita da uno strato in calcestruzzo di spessore variabile da 10 a 

20 cm con interposta rete elettrosaldata; 

 esecuzione di riprofilatura della testa della briglia esistente in 

corrispondenza della sezione 0.5 allo sfocio del fossato di San 

Salvatore nel fiume Entella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.000,00 

art. 16 OPERE VARIE STRADALI + RIPRISTINI PER: 
 

 esecuzione di pavimentazione stradale mediante fornitura e posa in 

opera di massicciata in tout-venant stabilizzato, misto granulometrico 

prebitumato, conglomerato bituminoso per strati di collegamento 

(binder) e tappeto di usura, il tutto per dare l’opera finita a perfetta 

regola d’arte; 

 fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario alla realizzazione 

di opere di delimitazione della viabilità – lato torrente e in 

corrispondenza dell’imbocco e sbocco della copertura - costituite da 

ringhiera metallica stradale, guard-rail e/o parapetti; 

 fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario alla realizzazione 

di una ringhiera a delimitazione tra i terreni privati e l'alveo del 

fossato San Salvatore in assenza di parapetti a tenuta tali da 

garantire la sicurezza del transito sui terreni stessi; 

 formazione di nuovo marciapiede lungo la nuova viabilità carrabile 

soprastante la struttura scatolare, compresa la fornitura e posa in 

opera di  bordi  nuovi  per marciapiede in arenaria o granito,  retti o 

curvi,  compresa la   malta  di  cemento  per  il  fissaggio, compresa la 

fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di cemento 

e/o altri elementi equivalenti, compresa la sigillatura dei giunti, 

compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro materiale, 

il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

 fornitura e posa in opera di nuove caditoie, tipo Genova, in fusione di  

ghisa a grafite lamellare, norme UNI EN 124, completi di telaio e 
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stemma cittadino: caditoie compreso telaio, incluso ogni onere per 

dare l'opera finita e funzionante, il tutto al fine della regimazione 

delle acque superficiali di ruscellamento lungo la viabilità carrabile. 

 fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario per la 

predisposizione impiantistica della pubblica illuminazione lungo la 

viabilità mediante posa in opera di cavidotti e  pozzetti per allacci. 

 

Sezione tipologica 1: 380 €/m x (140 m + 22 m) = 61.560,00 € 
Sezione tipologica 2: 240,49 €/m x 40 m = 9.619,60 €  
Sezione tipologica 3: 969,72 €/m x 13 m = 12.606,36 € 
Sezione tipologica 4: 738,03 €/m x 33 m = 24.354,99 € 
Sezione tipologica 5: 939,44 €/m x 255 m = 239.557,20 € 
Sezione tipologica 6: 660 €/m x 220 m = 145.200,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

492.898,15 

art. 17 FOGNATURA LUNGO FOSSATO DI SAN SALVATORE - Realizzazione di 

nuovo tratto di condotta fognaria lungo la nuova tombinatura del fossato di 

San Salvatore, compresa posa in opera di nuova tubazione fognaria, compreso, 

compresa la formazione di massetto in calcestruzzo, rinfianco con materiale 

arido, compresi gli allacci ed i raccordi con la fognatura esistente, compresa 

la formazione di pozzetti di ispezione e per la formazione di sifoni e 

compreso tutto quant’altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte, il 

tutto secondo le direttive impartite dalla Direzione Lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

150.000,00 

 

   

importo totale lavori mitigazione del rischio      5.415.000,00 
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Scenario progettuale per contenimento portata Tr=200 anni con franco idraulico di legge 
 

Art. DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO (€) 

art.01 
 

ADEGUAMENTO CON ALLARGAMENTO COPERTURA FOSSATO SAN 

SALVATORE A MONTE DELLA CONFULENZA CON IL RIO PESSA (da 

sezione 17 a sezione 8.9 - L=275,00 m - sezione netta 6,00 ml): 

esecuzione di struttura tombinata carrabile per adeguamento idraulico ed 

allargamento lungo il fossato San Salvatore a monte della confluenza con il 

rio Pessa, a partire dalla sezione di imbocco posta in corrispondenza della 

strada di accesso alla Basilica dei Fieschi, mediante nuova struttura 

scatolare e/o gettata in opera in c.a. nei tratti di raccordo, compresa la 

fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati, compresa 

fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita per 

impieghi strutturali, casseforme in legname o metalliche, acciaio di orditura, 

compresa l’esecuzione di scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo 

anche per condotte in genere in terreno di  qualsiasi  natura e consistenza,  

asciutto o  bagnato, compresa eventuale scavo in roccia dura da martellone 

e/o  da  mina compreso  gli  eventuali  trovanti di  volume  non superiore a  

0,2 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonché il sollevamento 

ai  bordi di scavo dei materiali di risulta: eseguito a macchina e a mano per 

qualsiasi profondità da piano campagna, compresa la demolizione di 

manufatti in c.a. o cls di qualsiasi natura, eseguita a macchina e a mano, 

compreso il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, la 

cernita e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, compresi eventuali 

puntellamenti, eseguito con escavatore munito di martellone o pinza, 

compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.700.000,00 

art.02 
 

ADEGUAMENTO CON ALLARGAMENTO COPERTURA FOSSATO DI 

SAN SALVATORE A MONTE DELLA CONFULENZA CON IL RIO 

PESSA (da sezione 8.9 a sezione 8.3 - L=123,00 m - sezione netta 

5,00 ml):esecuzione di struttura tombinata carrabile per adeguamento 

idraulico ed allargamento lungo il fossato San Salvatore a monte della 

confluenza con il rio Pessa, mediante nuova struttura scatolare e/o gettata 

in opera in c.a. nei tratti di raccordo, compresa la fornitura e posa in opera 

di elementi scatolari prefabbricati, compresa fornitura e posa in opera di 

calcestruzzo a prestazione garantita per impieghi strutturali, casseforme in 

legname o metalliche, acciaio di orditura, compresa l’esecuzione di scavo di 

fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche  per condotte in genere in 

terreno di  qualsiasi  natura e consistenza,  asciutto o  bagnato, compresa 

eventuale scavo in roccia dura da martellone e/o  da  mina compreso  gli  

eventuali  trovanti di  volume  non superiore a  0,200 mc ognuno,  comprese 

le puntellature occorrenti nonché il sollevamento ai  bordi dello scavo dei 

materiali di risulta: eseguito a macchina e a mano per qualsiasi profondità 

dal piano di campagna, compresa la demolizione di manufatti in c.a. o cls di 

qualsiasi natura, eseguita a macchina e a mano, compreso il sollevamento ai 

bordi dello scavo dei materiali di risulta, la cernita e il carico su qualsiasi 

mezzo di trasporto, escluso l'eventuale scarriolamento, compresi eventuali 

puntellamenti, eseguito con escavatore munito di martellone o pinza, 

compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800.000,00 

  a riportare     2.500.000,00 
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  a riporto  2.500.000,00 

 
art. 03 

 

MICROPALI PER OPERE PROVVISIONALI (da sez. 8.3 a sez. 8.5 e 

sez. 13): micropali eseguiti secondo la verticale o comunque inclinati, 

eseguiti a rotazione e/o a rotopercussione con circolazione d’aria, in  

terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’eventuale onere 

dell’infissione del tubo forma, il riempimento del foro con malta cementizia 

dosata a ql 6 di cemento 425 per mc. di sabbia vagliata eventualmente 

additivata in funzione della porosità del terreno e dell’assorbimento, 

compresa la fornitura e posa dell’armatura metallica in acciaio e di tutti gli 

accessori e compresa esecuzione di nuovo cordolo di collegamento di testa 

paratia provvisionale in micropali retrostante le nuove opere strutturali sia 

in sponda destra sia in sponda sinistra, il tutto mediante la fornitura e la 

posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita per impieghi 

strutturali, casseforme in legname o metalliche, acciaio di orditura, 

compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro materiale, il 

tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000,00 
 

art. 04 
 

OPERE VARIE STRADALI e DI FINITURA (da sez. 17 a sez. 8.3) 
 

 esecuzione di pavimentazione stradale mediante fornitura e posa in 

opera di massicciata in tout-venant stabilizzato, misto 

granulometrico prebitumato, conglomerato bituminoso per strati di 

collegamento (binder) e tappeto di usura, il tutto per dare l’opera 

finita a perfetta regola d’arte; 

 fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario alla 

realizzazione di opere di delimitazione della viabilità in 

corrispondenza dell’imbocco e sbocco della copertura costituite da 

ringhiera metallica stradale (guard-rail) e/o parapetti; 

 formazione di nuovo marciapiede lungo la nuova viabilità carrabile 

soprastante la struttura scatolare, compresa la fornitura e posa in 

opera di  bordi  nuovi  per marciapiede in arenaria o granito,  retti o 

curvi,  compresa la   malta  di  cemento  per  il  fissaggio, compresa la 

fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di cemento 

e/o altri elementi equivalenti, compresa la sigillatura dei giunti, 

compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro 

materiale, il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte; 

 fornitura e posa in opera di nuove caditoie, tipo Genova, in fusione di  

ghisa a grafite lamellare, norme UNI EN 124, completi di telaio e 

stemma cittadino, compresa la fornitura di telaio, incluso ogni onere 

per dare l'opera finita e funzionante, il tutto al fine della 

regimazione delle acque superficiali di ruscellamento lungo la viabilità 

carrabile; 

 fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario per la 

predisposizione impiantistica della pubblica illuminazione lungo la 

viabilità mediante posa in opera di cavidotti e  pozzetti per allacci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.000,00 

  sommano     2.850.000,00 
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art. 05 REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLMATORE RIO PESSA (L= 904,00 

ml): da imbocco copertura rio Pessa a sfocio in sponda sinistra nel 

fiume Entella: esecuzione di canale scolmatore /deviatore atto a scolmare 

l’intera portata duecentennale del rio Pessa, con formazione di galleria 

idraulica a sezione circolare, a partire dall’imbocco della copertura del rio 

Pessa fino all’altezza della S.P. n° 33, il tutto per una lunghezza pari a circa 

720,00 ml con diametro interno netto pari a 3,50 ml e con prosecuzione 

della stessa galleria idraulica fino allo sfocio nel fiume Entella mediante la 

realizzazione di una struttura scatolare a sezione rettangolare di larghezza 

netta mediamente pari a 5,00 ml e altezza netta mediamente pari a 2,50 ml 

per uno sviluppo di circa 180,00 ml; per la realizzazione di dette opere sono 

comprese la formazione dei manufatti strutturali necessari al 

convogliamento della portata in corrispondenza dell’ imbocco di monte 

all’altezza  della copertura del rio Pessa, mediante esecuzione di opere di 

"raccordo" alla morfologia del territorio in corrispondenza delle sezioni di 

imbocco e terminale in corrispondenza dello sfocio nel fiume Entella con 

relative opere di protezione, con berlinesi in micropali intirantate su più 

ordini in funzione della loro altezza e successivo completamento con 

formazione di muri d'ala in cls, compresa esecuzione di opere di sostegno in 

corrispondenza dei tratti terminali mediante micropali suborizzontali a 

formazione di scudo per la volta in attraversamento delle eventuali 

formazioni litoidi superficiali alterate, compreso avanzamento di scavo in 

galleria in roccia e formazione del rivestimento provvisorio costituito da 

eventuali chiodature radiali, centinatura metallica in accoppiamento a rete 

elettrosaldata e spritz-beton, compresa esecuzione del rivestimento 

definitivo in c.a. mediante impiego di casseratura modulare, compresa la 

realizzazione di nuova struttura scatolare tombinata e/o gettata in opera in 

c.a. per brevi tratti di raccordo, compresa la fornitura e posa in opera di 

elementi scatolari prefabbricati, compresa fornitura e posa in opera di 

calcestruzzo a prestazione garantita per impieghi strutturali, casseforme in 

legname o metalliche, acciaio di orditura, compresa l’esecuzione di scavo di 

fondazione a sezione ristretta o a pozzo ed eventualmente in roccia, 

comprese le demolizioni di strutture e/o manufatti esistenti, il carico e il 

trasporto in discarica e l’eventuale riempimento a tergo della nuova 

struttura scatolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.800.000,00 

 

SCENARIO PROGETTUALE 
 

 adeguamento copertura fossato San Salvatore a monte confluenza: euro 2.850.000,00 
 

 scolmatore / deviatore rio Pessa :                                                    euro 11.800.000,00 
                                                   

                                                                                                  TOTALE  euro 14.650.000,00 


