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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,  DRENAGGI E
A.001.004 SONDAGGI eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico, a mano o con mezzi meccanici, in ... agistero, anche se non espressamente
indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 1́ 261,39 7,55 9 5́23,49 3 2́19,89 33,810

2 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO E/O DA CAVA DI PRESTITO
A.001.010 OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume

geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SOMMANO mc x km 25 0́43,30 0,25 6 2́60,83 2 7́48,50 43,900

3 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
A.002.008 Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato

nel prezzo: - la predisposizione in a ... .; - la disposizione di uno spessore medio di cm
20 di idoneo terreno agrario atto a favorire il successivo inerbimento.

SOMMANO m³ 955,97 8,82 8 4́31,66 3 1́55,97 37,430

4 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE comprese le pavimentazioni,
A.003.004.b con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del

lavoro in presenza di traffic ... sati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale. - CON REIMPIEGO DI MATERIALI

SOMMANO m³ 623,70 6,13 3 8́23,28 1́ 361,09 35,600

5 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A.
A.003.007.a E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in

breccia, a qualsiasi altezza, d ... egno qualora la demolizione vada ad interessare i
vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

SOMMANO m³ 103,69 197,30 20 4́58,04 12 2́11,40 59,690

6 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE
A.003.008 SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in

elementi quali le travi, da esegui ... rezzatura  ossiacetilenica per  il  taglio  dei  ferri
d'armatura,  l'allontanamento del materiale ed ogni altro onere.

SOMMANO m³ 188,00 112,97 21́ 238,36 8 3́99,77 39,550

7 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra
A.003.019 con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere

dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata
sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

SOMMANO m³ 77,57 28,74 2 2́29,36 951,94 42,700

8 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ  FINO
B.001.001.c A 2 M anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura, asciutte

o bagnate, anche in presenza d' ...  piano di sbancamento;  esclusa la roccia di elevata
resistenza ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc.

SOMMANO m³ 969,21 22,38 21́ 690,92 14 0́88,25 64,950

9 PERFORAZIONE  DI  MICROPALI SUBVERTICALI  AD  INCAMICIATURA
B.002.100.e PARZIALE IN  QUALSIASI MATERIA Sola perforazione di micropali con

andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventu ... ulta e qualsiasi altro onere
per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DIAMETRO  ESTERNO
MM 191/240

SOMMANO ml 522,00 22,66 11́ 828,52 5 8́06,62 49,090

10 PERFORAZIONE  DI  MICROPALI SUBVERTICALI  AD  INCAMICIATURA
B.002.100.f PARZIALE IN  QUALSIASI MATERIA Sola perforazione di micropali con

andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventu ... ulta e qualsiasi altro onere
per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DIAMETRO  ESTERNO
MM 241/300

SOMMANO ml 2 2́80,00 27,81 63 4́06,80 18 1́59,71 28,640

11 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
B.002.105.d PRESSIONE Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti  ... ventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da capitolato. - DIAMETRO  ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO
A MM 240

SOMMANO ml 522,00 38,79 20 2́48,38 2 3́38,69 11,550

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco

A   R I P O R T A R E 189 1́39,64 72 4́41,83
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R I P O R T O 189 1́39,64 72 4́41,83

12 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA
B.002.105.e PRESSIONE Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti  ... ventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da capitolato. - DIAMETRO  ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO
A MM 300

SOMMANO ml 2 2́80,00 55,89 127 4́29,20 11́ 302,97 8,870

13 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE Fornitura e posa in opera, nei fori
B.002.110.b dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti

tra loro a mez ... iametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro,
delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.

SOMMANO kg 102 4́39,80 2,63 269 4́16,67 15 1́68,16 5,630

14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE  E/O OPERE DI
B.003.025.a SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

SOMMANO m³ 39,02 99,44 3 8́80,15 599,88 15,460

15 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita secondo le UNI
B.003.030.a EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare

esplicativa correlata, confezionato  ... nitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK ≥ 25 N/mmq)

SOMMANO m³ 149,45 159,96 23 9́06,02 2 0́43,96 8,550

16 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.003.031.a C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al

DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ... nitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK ≥ 30 N/mmq)

SOMMANO m³ 182,59 165,42 30 2́04,04 1́ 905,87 6,310

17 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
B.003.035.a ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ... nitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK ≥ 30 N/
mmq)

SOMMANO m³ 533,96 169,96 90 7́51,85 7 3́05,53 8,050

18 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
B.003.035.c ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ... nitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK ≥ 40 N/
mmq)

SOMMANO m³ 162,18 186,65 30 2́70,90 2 2́18,86 7,330

19 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
B.003.035.d ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ... nitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK ≥ 45 N/
mmq)

SOMMANO m³ 35,53 196,36 6 9́76,67 486,27 6,970

20 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.004.001 CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

SOMMANO m² 1́ 863,74 23,29 43 4́06,51 27 8́93,01 64,260

21 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU
B.004.016 TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/

mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore ... vi prefabbricate e varate; in tal caso
si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

SOMMANO m² 901,00 53,23 47 9́60,23 4 2́82,85 8,930

22 ACCIAIO PER IMPIEGO STRUTTURALE DELLE QUALITÀ S275 - S355
B.005.000.00 SECONDO UNI EN 10025-2 DELLE QUALITÀ S275 - S355 SECONDO UNI EN
1.01.01 10025-2 PER STRUTTURE A DOPPIO T CON LUCI FINO A 40 M CON LUCI

FINO A 40 M - VARO PER SOLLEVAMENTO
SOMMANO kg 284 0́00,00 3,63 1́ 030 9́20,00 143 7́10,25 13,940

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco

A   R I P O R T A R E 1́ 894 2́61,88 289 3́59,44
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R I P O R T O 1́ 894 2́61,88 289 3́59,44

23 MAGGIOR  COMPENSO  ALLE QUALITÀ S275 - S355 SECONDO UNI EN
B.005.000.00 10025-2 PER IMPIEGO DELLE QUALITÀ - S275W - S355W SECONDO UNI EN
5.04 10025-5

SOMMANO kg 284 0́00,00 0,16 45 4́40,00 0,00

24 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
B.005.030 cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 144 0́28,00 1,68 241́ 967,04 35 5́44,97 14,690

25 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.006.011 D'IMPALCATO Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli

agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri, a bassissi ... pillare (UNI EN 13057) ≤ 0,005
kg/(m2 x h0,5 ). Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di
trattamento.

SOMMANO m² 710,00 35,49 25 1́97,90 3 0́84,22 12,240

26 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE  DI  SUPERFICI IN
B.006.091 CALCESTRUZZO  CEMENTIZIO O  IN ACCIAIO Anche assoggettabile direttamente

al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di  ...  quarzo di granulometria da
mm 0,5 a mm 1; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO m² 401,70 12,02 4 8́28,43 845,46 17,510

27 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici -
B.007.025.a marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di

elastomero armato ad alto valo ... 'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa
fissate.  Fatta salva la riduzione per il volume eccedente i 120 dmc.

SOMMANO dm³ 320,00 139,76 44 7́23,20 3 8́55,14 8,620

28 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato
B.007.050.a con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzato co ... e preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO  FINO A MM 50

SOMMANO ml 108,20 875,07 94 6́82,57 9 2́03,15 9,720

29 GIUNTO DI CORDOLO  E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto
B.007.060.a ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-

1000 costituito da: - ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO  FINO A MM 50

SOMMANO ml 10,30 235,14 2 4́21,94 460,41 19,010

30 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
B.007.115.b tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno  ... .,

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 11́ 485,25 4,60 52 8́32,15 1́ 188,73 2,250

31 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI  GANCI E/O BARRE
B.009.020.00 DI  ACCIAIO SU STRUTTURE  ESISTENTI  IN  CALCESTRUZZO SEMPLICE,
3.01 ARMATO O PRECOMPRESSO  Per l'ancoraggio di nuovi gett ...  e/o barre di acciaio.

CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26
MM E LUNGHEZZA  DA CM 10 A CM 40

SOMMANO cad 296,00 12,52 3 7́05,92 1́ 437,16 38,780

32 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di
D.001.003 misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento

realizzata secondo il CSA, da st ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO m³ 479,70 59,49 28 5́37,35 4 4́91,78 15,740

33 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le
D.001.005.e prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.

SOMMANO m³ 479,70 192,36 92 2́75,09 7 3́91,23 8,010

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco

A   R I P O R T A R E 2 5́30 8́73,47 356 8́61,69
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R I P O R T O 2 5́30 8́73,47 356 8́61,69

34 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
D.001.017.i (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.  ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.

SOMMANO m³ 168,63 217,09 36 6́07,88 2 5́99,16 7,100

35 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di conglomerato
D.001.024.g bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del

CSA. Miscela costit ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO m³ 12,36 229,67 2 8́38,72 204,38 7,200

36 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura e posa in opera di conglomerato
D.001.036.c bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inert ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.

SOMMANO mq x 4 cm 2 1́00,00 15,47 32 4́87,00 3 8́85,44 11,960

37 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura
D.001.043.00 e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati
2.d della sovrastruttura stradale i ...  spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una

corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME MODIFICATO
SOMMANO m² 5 0́88,00 1,75 8 9́04,00 730,14 8,200

38 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.001.052 BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo

fresato con idonee spazzolatrici- aspiratrici  ... ere della scarifica manuale per la
presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

SOMMANO mq x cm 810,00 0,53 429,30 130,21 30,330

39 ANALISI CHIMICHE  PER ATTRIBUZIONE  CODICE CER Analisi chimiche
E.008.001.a necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ( ... rburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.

SOMMANO cad 4,00 457,97 1́ 831,88 0,00

40 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
E.008.005.01 RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
7.01.01 Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ... no proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE  E CERAMICHE COD
CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t 923,16 25,30 23 3́55,95 0,00

41 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
E.008.005.01 RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
7.03.02 Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ... BONE E  PRODOTTI CONTENENTI

CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE  DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"

SOMMANO t 2 1́69,33 12,65 27 4́42,02 0,00

42 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
E.008.005.01 RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
7.04.05 Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ... reno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 -
FERRO E ACCIAIO

SOMMANO t 55,39 50,60 2 8́02,73 0,00

43 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
E.008.005.01 RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
7.05.04 Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI

DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE
DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

SOMMANO t 3 8́87,62 10,25 39 8́48,10 0,00

44 TERRENO VEGETALE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. -
F.001.001.b ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE

SOMMANO m³ 50,00 6,54 327,00 119,39 36,510

45 FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO  PER RICARICHI DELLA

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco

A   R I P O R T A R E 2 7́07 7́48,05 364 5́30,41
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R I P O R T O 2 7́07 7́48,05 364 5́30,41

F.001.003 BANCHINA LATERALE  E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO Per la
formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di t ...  la cavatura, il carico, il
trasporto da qualsiasi distanza, lo scarico a piè d'opera, misurato in soffice su autocarro.

SOMMANO m³ 50,00 15,32 766,00 312,45 40,790

46 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE
F.001.007 SPARTITRAFFICO Con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le

necessarie forniture, il dissodamento, la concim ... innaffiamento sino alla
germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO m² 50,00 0,75 37,50 6,10 16,270

47 CESPUGLIATI Compresa fornitura, posa a dimora e ogni onere di scavo della buca di
F.002.008.f alloggiamento, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, trapianto e

riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. - LAURUS
NOBILIS H 1,40-1,80 M

SOMMANO cad 20,00 48,33 966,60 137,35 14,210

48 PIANTE ORNAMENTALI DI ALTO FUSTO Compresa fornitura, posa a dimora,
F.002.014.c scavo buca, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, trapianto e

riempimento, collocamento del p ... elle piantine che non avessero attecchito nei primi
sei mesi dall'impianto. - PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M

SOMMANO cad 3,00 278,96 836,88 32,05 3,830

49 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA NON
G.001.001.00 RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. Nello
2.a smontaggio della barriera, comunque costituita, è com ... ale utilizzabile che resta di

proprietà dell'Amministrazione. BARRIERA NON RIUTILIZZABILE -
SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

SOMMANO ml 224,50 5,93 1́ 331,29 766,02 57,540

50 FORNITURA DI MANCORRENTE  PER BARRIERA Tipo N.J. costituito da tubo in
G.001.031 acciaio zincato D=139,7 mm, spessore mm 12,50, montante di altezza cm 45 (esterno

cm 55), in numero di 1 ogni ... y, compresi manicotti, fazzoletti di ancoraggio e
quant'altro occorra perdare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 107,00 155,47 16 6́35,29 0,00

51 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.001.003.b ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti

longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... iale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE  E DISCONTINUE  DA
CENTIMETRI 15

SOMMANO ml 602,00 0,67 403,34 141,49 35,080

52 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.001.003.e ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti

longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI

SOMMANO m² 739,00 5,61 4 1́45,79 1́ 736,67 41,890

53 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.002.110.b Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il  prezzo  è

comprensivo  di materiali, attrezzatura, manodopera e  trasporti a  piè d'opera o  nei
magazzini ANAS.  Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

SOMMANO ml 57,50 7,95 457,13 0,00

54 CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
H.002.200.00 “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere
2.b marcata CE: - s ... tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SOMMANO cad 11,00 102,89 1́ 131,79 0,00

55 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI
H.002.210.00 CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
2.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del Il se ...  Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche

Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SOMMANO cad 26,00 99,12 2 5́77,12 0,00

56 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco
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R I P O R T O 2 7́37 0́36,78 367 6́62,54

H.002.220.00 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera
2.a di alluminio, conforme alla Direttiva Minist ... tare Tecnici Europei o Valutazioni

Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM
40

SOMMANO cad 6,00 64,30 385,80 0,00

57 CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
H.002.300.00 "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere
2.a marcata CE: - s ... ei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SOMMANO m² 0,40 327,43 130,97 0,00

58 CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
H.002.300.00 "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere
2.b marcata CE: - s ... o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SOMMANO m² 0,78 362,99 283,13 0,00

59 CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
H.002.300.00 "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere
2.d marcata CE: - s ... pei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni. - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SOMMANO m² 33,75 379,79 12 8́17,91 0,00

60 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione,
H.002.400.a eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta

stabilità in rapporto  ... piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SOMMANO cad 23,00 67,53 1́ 553,19 993,27 63,950

61 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione,
H.002.400.b eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta

stabilità in rapporto  ... 'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3

SOMMANO cad 2,00 76,78 153,56 98,71 64,280

62 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito
H.002.405.a ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO

SOMMANO cad 52,00 9,46 491,92 320,98 65,250

63 - SU UNICO SOSTEGNO
H.002.500.a SOMMANO cad 12,00 7,88 94,56 61,73 65,280

64 RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE  Rimozione del
H.002.510.a sostegno relativo ad un unico segnale esistente o provvisorio, infisso in strato di

qualsiasi natura, compreso l'one ... età dell'ANAS nei luoghi da questa indicati. Il
prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti.

SOMMANO cad 12,00 19,29 231,48 163,45 70,610

65 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN
H.003.005 ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in

lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,  ... o. Il  prezzo  è  comprensivo  di
materiali, attrezzatura, manodopera e  trasporti a  piè d'opera o  nei magazzini ANAS.

SOMMANO cad 5,00 71,42 357,10 0,00

66 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in
I.001.010.b galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa

la sigill ... ciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. - DIAMETRO  ESTERNO MM 125

SOMMANO ml 8,05 13,58 109,32 9,49 8,680

67 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in
I.001.010.d galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa

la sigill ... ciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. - DIAMETRO  ESTERNO MM 200

SOMMANO ml 300,00 30,71 9 2́13,00 353,78 3,840

68 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco
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R I P O R T O 2 7́62 8́58,72 369 6́63,95

I.002.080.a VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a
sopportare sovraccarico stradale di 1̂  categoria per lo smalti ...  - tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE
50X50 cm - h=50 cm

SOMMANO cad 21,00 102,27 2 1́47,67 268,46 12,500

69 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA  PER
I.002.085.a POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare

sovraccarico stradale di 1̂  categoria per lo smaltimento de ...  - tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm -
h=50 cm

SOMMANO cad 11,00 76,43 840,73 129,47 15,400

70 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA  PER
I.002.085.b POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare

sovraccarico stradale di 1̂  categoria per lo smaltimento de ...  - tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm -
h=50 cm

SOMMANO cad 6,00 78,79 472,74 71,19 15,060

71 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di canaletta
I.002.125.d prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con

materiali previsti ... io CE. La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN
1433-2008.  Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

SOMMANO ml 23,50 431,14 10 1́31,79 387,03 3,820

72 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di canaletta
I.002.125.f prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con

materiali previsti ... io CE. La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN
1433-2008.  Ed altezza interna compresa da 300 mm a 500 mm.

SOMMANO ml 20,00 776,37 15 5́27,40 344,71 2,220

73 PALI ILLUMINAZIONE PERCORSI PEDONALI
N.P.1 SOMMANO 10,00 557,01 5 5́70,10 682,60 12,255

74 Colonna armadio stradale in vetroresina colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in
N.P.2 resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti

metalli ... n leva a scomparsa. Esecuzioni WL - Senza serratura e predisposte
esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCm

SOMMANO 2,00 593,26 1́ 186,52 136,52 11,506

75 Assemblaggio e cablaggio quadro elettrico
N.P.3 SOMMANO 2,00 1́ 710,88 3 4́21,76 521,76 15,248

76 Fornitura e posa di occhi di gatto "tipo 3M serie 290"
N.P.4 SOMMANO 42,00 24,97 1́ 048,74 208,74 19,904

77 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917.
P.001.002.a Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento,

lo scavo, il rinfianco delle ... sino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. -
DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE

SOMMANO cad 41,00 53,12 2 1́77,92 712,18 32,700

78 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917.
P.001.002.b Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento,

lo scavo, il rinfianco delle ... ino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. -
DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

SOMMANO cad 11,00 65,78 723,58 229,81 31,760

79 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917.
P.001.002.c Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento,

lo scavo, il rinfianco delle ... ino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. -
DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

SOMMANO cad 4,00 81,01 324,04 93,03 28,710

80 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e
P.001.013.00 posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme
1.a UNI EN 124. Marchiato a ri ...  necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.  Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 30X30 CM
SOMMANO cad 16,00 86,02 1́ 376,32 177,27 12,880

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco
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R I P O R T O 2 8́07 8́08,03 373 6́26,72

81 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e
P.001.015.00 posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme
1.b UNI EN 124. Marchiato a ri ...  necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.  Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 40x40 CM
SOMMANO cad 11,00 207,70 2 2́84,70 184,38 8,070

82 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e
P.001.015.00 posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme
1.c UNI EN 124. Marchiato a ri ...  necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.  Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 50x50 CM
SOMMANO cad 25,00 270,99 6 7́74,75 418,68 6,180

83 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e
P.001.015.00 posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme
1.d UNI EN 124. Marchiato a ri ...  necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.  Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SOMMANO cad 6,00 324,81 1́ 948,86 140,51 7,210

84 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO  SU PALO PER
P.006.005.00 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,50 Messo in opera comprensivo dei
2.b materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa d ... io singolo, diametro 60,3 mm,

raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. ALTEZZA M 1,50 -
LUNGHEZZA M 1,50

SOMMANO cad 20,00 130,10 2 6́02,00 660,91 25,400

85 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE
P.006.010.00 CIRCOLARE Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,
2.g zincato a caldo in accordo alla norma U ... COCONICO DIRITTO A SEZIONE

CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M,
DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM

SOMMANO cad 20,00 610,14 12 2́02,80 1́ 807,23 14,810

86 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO FORNITURA
P.006.018.00 Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
1.d alluminio pressofuso o estruso con profi ... fornito con driver elettronico per

applicazione outdoor, cablato in classe 2. - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A
19.000 LUMEN

SOMMANO cad 20,00 678,17 13 5́63,40 115,29 0,850

87 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO Apparecchio di
P.006.018.00 illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso
2 o estruso con profilo a bassi ...  per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra

per l'installazione ed il cablaggio.  Comprensiva di cablaggio.
SOMMANO cad 20,00 18,23 364,60 204,94 56,210

88 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA  PARETE Conforme CEI EN 61386 Per
P.007.010.h cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa

fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 140 MM
SOMMANO ml 350,00 22,44 7 8́54,00 1́ 493,83 19,020

89 TUBO DI ACCIAIO AL CARBONIO S195 T SENZA SALDATURA ZINCATO
P.007.025.d FILETTATO Secondo norma EN 10255 serie media, zincato a caldo secondo norma

EN10240 A1 senza piombo, con estremità filett ... n opera completo di raccordi, pezzi
speciali, collari o staffaggi. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 100
MM

SOMMANO ml 100,00 23,75 2 3́75,00 531,05 22,360

90 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO Comprensiva di piastra porta
P.007.125.a apparecchiatura, morsetteria, soletta di adattamento al palo e coperchio. Con grado di

protezione IP54 e resistenza mec ... terie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO cad 20,00 84,00 1́ 680,00 0,00

91 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO Comprensiva di piastra porta
P.007.125.b apparecchiatura, morsetteria, soletta di adattamento al palo e coperchio. Con grado di

protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.  Incluso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 20,00 1,35 27,00 18,74 69,390

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco
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R I P O R T O 2 8́59 4́85,14 379 2́02,28

92 STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI  DA REALIZZARE IN PROFILATI
P.009.060.b DI FERRO VARIO Opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di

materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di
fissaggio. - STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO

SOMMANO kg 370,00 7,72 2 8́56,40 892,34 31,240

93 RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO Compreso ogni onere per la demolizione
P.020.015 eventuale taglio con fiamma ossidrica del blocco di fondazione in modo da recuperare

integro il palo stesso, nonché ogni onere per carico, trasporto e scarico dei pali ai
depositi ANAS.

SOMMANO cad 9,00 135,08 1́ 215,72 674,48 55,480

94 RIMOZIONE DI ARMATURA  COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
P.020.016 SOMMANO cad 9,00 42,12 379,08 220,93 58,280

Parziale LAVORI A CORPO euro 2 8́63 9́36,34 380 9́90,03 13,303

T O T A L E   euro 2 8́63 9́36,34 380 9́90,03 13,303
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 SMONTAGGI E DEMOLIZIONI 51́ 430,47 24 9́41,02 48,495

 
 002 SCAVI E REINTERRI 39 6́46,07 20 4́64,11 51,617

 
 003 TRASPORTI A PP.DD. 101́ 541,51 2 7́48,50 2,707

 
 004 PALIFICAZIONI 500 5́73,82 54 5́47,41 10,897

 
 005 NUOVI PONTI 1́ 739 2́97,37 227 2́87,97 13,068

 
 006 SISTEMAZIONI A CONTORNO 431́ 447,10 51́ 001,02 11,821

Totale SUPER CATEGORIE euro 2 8́63 9́36,34 380 9́90,03 13,303
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 001 SMONTAGGIO TUBAZIONI/UTENZE/BARRIERE ESISTENTI 3 2́52,13 1́ 886,61 58,012

 
 002 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI 4 2́52,58 1́ 491,30 35,068

 
 003 DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI 43 9́25,76 21́ 563,11 49,090

 
 004 SCAVI 31́ 214,41 17 3́08,14 55,449

 
 005 RINTERRI PER RETI INFRASTRUTTURALI 8 4́31,66 3 1́55,97 37,430

 
 006 TRASPORTO A PP. DD. MATERIALI DI RISULTA 101́ 541,51 2 7́48,50 2,707

 
 007 MICROPALI PER OPERE PROVVISIONALI 75 8́78,22 11́ 918,43 15,707

 
 008 MICROPALI FONDAZIONI 424 6́95,60 42 6́28,98 10,038

 
 009 SPALLE 228 4́02,33 37 1́43,09 16,262

 
 010 APPOGGI 44 7́23,20 3 8́55,14 8,620

 
 011 CARPENTERIA METALLICA 1́ 076 3́60,00 143 7́10,25 13,352

 
 012 SOLETTA 153 7́11,93 18 5́13,43 12,044

 
 013 GIUNTI 97 1́04,51 9 6́63,56 9,952

 
 014 IMPERMEABILIZZAZIONI 26 7́60,50 3 3́57,83 12,548

 
 015 PAVIMENTAZIONE STRADALE 28 6́39,47 3 1́48,22 10,993

 
 016 BARRIERE E PARAPETTI 53 1́55,63 5 0́89,34 9,574

 
 017 CORPI ILLUMINANTI 30 4́39,80 2 8́07,11 9,222

 
 018 MURI E OPERE IN C.A. 95 3́62,66 18 8́53,24 19,770

 
 019 RETI E INFRASTRUTTURA 104 8́27,16 10 5́08,12 10,024

 
 020 PAVIMENTAZIONE STRADA E MARCIAPIEDE FUORI DAL PONTE 177 8́69,49 17 3́87,77 9,776

 
 021 BARRIERE FUORI DAL PONTE 25 8́30,15 581,18 2,250

 
 022 SISTMAZIONE A VERDE 2 9́33,98 607,34 20,700

 
 023 SEGNALETICA 24 6́23,66 3 0́63,37 12,441

Totale CATEGORIE euro 2 8́63 9́36,34 380 9́90,03 13,303
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2 8́63 9́36,34 380 9́90,03 13,303

C:001 SMONTAGGI E DEMOLIZIONI euro 51́ 430,47 24 9́41,02 48,495

C:001.001
 
    SMONTAGGIO TUBAZIONI/UTENZE/BARRIERE ESISTENTI euro 3 2́52,13 1́ 886,61 58,012

C:001.002
 
    RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI euro 4 2́52,58 1́ 491,30 35,068

C:001.003
 
    DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI euro 43 9́25,76 21́ 563,11 49,090

C:002 SCAVI E REINTERRI euro 39 6́46,07 20 4́64,11 51,617

C:002.004
 
    SCAVI euro 31́ 214,41 17 3́08,14 55,449

C:002.005
 
    RINTERRI PER RETI INFRASTRUTTURALI euro 8 4́31,66 3 1́55,97 37,430

C:003 TRASPORTI A PP.DD. euro 101́ 541,51 2 7́48,50 2,707

C:003.006
 
    TRASPORTO A PP. DD. MATERIALI DI RISULTA euro 101́ 541,51 2 7́48,50 2,707

C:004 PALIFICAZIONI euro 500 5́73,82 54 5́47,41 10,897

C:004.007
 
    MICROPALI PER OPERE PROVVISIONALI euro 75 8́78,22 11́ 918,43 15,707

C:004.008
 
    MICROPALI FONDAZIONI euro 424 6́95,60 42 6́28,98 10,038

C:005 NUOVI PONTI euro 1́ 739 2́97,37 227 2́87,97 13,068

C:005.009
 
    SPALLE euro 228 4́02,33 37 1́43,09 16,262

C:005.010
 
    APPOGGI euro 44 7́23,20 3 8́55,14 8,620

C:005.011
 
    CARPENTERIA METALLICA euro 1́ 076 3́60,00 143 7́10,25 13,352

C:005.012
 
    SOLETTA euro 153 7́11,93 18 5́13,43 12,044

C:005.013
 
    GIUNTI euro 97 1́04,51 9 6́63,56 9,952

C:005.014
 
    IMPERMEABILIZZAZIONI euro 26 7́60,50 3 3́57,83 12,548

C:005.015
 
    PAVIMENTAZIONE STRADALE euro 28 6́39,47 3 1́48,22 10,993

C:005.016
 
    BARRIERE E PARAPETTI euro 53 1́55,63 5 0́89,34 9,574

C:005.017
 
    CORPI ILLUMINANTI euro 30 4́39,80 2 8́07,11 9,222

C:006 SISTEMAZIONI A CONTORNO euro 431́ 447,10 51́ 001,02 11,821

C:006.018
 
    MURI E OPERE IN C.A. euro 95 3́62,66 18 8́53,24 19,770

C:006.019
 
    RETI E INFRASTRUTTURA euro 104 8́27,16 10 5́08,12 10,024

C:006.020
 
    PAVIMENTAZIONE STRADA E MARCIAPIEDE FUORI DAL PONTE euro 177 8́69,49 17 3́87,77 9,776

C:006.021
 
    BARRIERE FUORI DAL PONTE euro 25 8́30,15 581,18 2,250

C:006.022
 
    SISTMAZIONE A VERDE euro 2 9́33,98 607,34 20,700

C:006.023
 
    SEGNALETICA euro 24 6́23,66 3 0́63,37 12,441

TOTALE  euro 2 8́63 9́36,34 380 9́90,03 13,303

 
    Data, 21/05/2025

Il Tecnico
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