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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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dei Fieschi e via Roma
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
A.001.004

2
A.001.010

3
A.002.008

4
A.003.004.b

5
A.003.007.a

6
A.003.008

7
A.003.019

8
B.001.001.c

9
B.002.100.e

10
B.002.100.f

11
B.002.105.d

LAVORI A CORPO

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
SONDAGGI eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in ... agistero, anche se non espressamente
indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m?*

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume
geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.

SOMMANO mc x km

SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso ¢ compensato
nel prezzo: - la predisposizione in a ... .; - la disposizione di uno spessore medio di cm
20 di idoneo terreno agrario atto a favorire il successivo inerbimento.

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE comprese le pavimentazioni,
con gli oneri ¢ le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del
lavoro in presenza di traffic ... sati dall Amm.ne, la frantumazione del materiale ¢ la sua
miscelazione con altro materiale. - CON REIMPIEGO DI MATERIALI

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A.
E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in
breccia, a qualsiasi altezza, d ... egno qualora la demolizione vada ad interessare i
vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI10,5 MC
SOMMANO m?

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.AP. O STRUTTURE
SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in
elementi quali le travi, da esegui ... rezzatura ossiacetilenica per il taglio dei ferri
d'armatura, l'allontanamento del materiale ed ogni altro onere.

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra
con i mezzi che l'impresa scegliera in base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata
sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

SOMMANO m?

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO
A 2 M anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura, asciutte
o bagnate, anche in presenza d' ... piano di sbancamento; esclusa la roccia di elevata
resistenza ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc.

SOMMANO m?*

PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN  QUALSIASI MATERIA Sola perforazione di micropali con
andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventu ... ulta e qualsiasi altro onere
per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DIAMETRO ESTERNO
MM 191/240

SOMMANO ml

PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA Sola perforazione di micropali con
andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventu ... ulta e qualsiasi altro onere
per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. - DIAMETRO ESTERNO
MM 241/300

SOMMANO ml

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
PRESSIONE Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti ... ventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da capitolato. - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO
A MM 240

SOMMANO ml

1261,39

25'043,30

955,97

623,70

103,69

188,00

717,57

969,21

522,00

2280,00

522,00

7,55

0,25

8,82

6,13

197,30

112,97

28,74

22,38

22,66

27,81

38,79

9'523,49

6260,83

8'431,66

3823,28

20°458,04

217238,36

2229,36

21'690,92

11'828,52

63'406,80

207248,38

3219,89

2748,50

3'155,97

1361,09

127211,40

8399,77

951,94

14°088,25

5'806,62

18'159,71

2338,69

33,810

43,900

37,430

35,600

59,690

39,550

42,700

64,950

49,090

28,640

11,550

A RIPORTARE

1897139,64

72°441,83

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1897139,64 72°441,83
12 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITA O BASSA
B.002.105.e |PRESSIONE Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti ... ventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da capitolato. - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO
A MM 300
SOMMANO ml|  27280,00 55,89 127°429,20 11'302,97| 8,870
13 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE Fornitura e posa in opera, nei fori
B.002.110.b |dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti
tra loro a mez ... iametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro,
delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.
SOMMANO kg| 102°439,80 2,63 269°416,67 15°168,16| 5,630
14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.003.025.a |SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a pi¢ d'opera, con
classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... ra eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SOMMANO m? 39,02 99,44 3'880,15 599,88| 15,460
15 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita secondo le UNI
B.003.030.a |EN-206 ¢ UNI 11104 in conformita al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata, confezionato ... nitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK > 25 N/mmq)
SOMMANO m? 149,45 159,96 23906,02 2°043,96| 8,550
16 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
B.003.031.a |C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 ¢ UNI 11104 in conformita al
DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ... nitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK > 30 N/mmq)
SOMMANO m? 182,59 165,42 307204,04 1905,87| 6,310
17 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
B.003.035.a |ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 ¢
UNI 11104 in conformita al DM 20/02/2018 ( ... nitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK > 30 N/
mmgq)
SOMMANO m? 533,96 169,96 90751,85 7°305,53| 8,050
18 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
B.003.035.c |ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 ¢
UNI 11104 in conformita al DM 20/02/2018 ( ... nitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK > 40 N/
mmgq)
SOMMANO m? 162,18 186,65 30270,90 221886 7,330
19 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O
B.003.035.d |ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformita al DM 20/02/2018 ( ... nitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK > 45 N/
mmg)
SOMMANO m? 35,53 196,36 6'976,67 486,27| 6,970
20 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.004.001 |CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... o, la chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SOMMANO m? 1'863,74 23,29 43°406,51 27'893,01| 64,260
21 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU
B.004.016 |TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmgq ed armata con acciaio B450C, di spessore ... vi prefabbricate e varate; in tal caso
si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SOMMANO m? 901,00 53,23 47960,23 4282,85| 8,930
22 ACCIAIO PER IMPIEGO STRUTTURALE DELLE QUALITA S275 - S355
B.005.000.00| SECONDO UNI EN 10025-2 DELLE QUALITA S275 - $355 SECONDO UNI EN
1.01.01 10025-2 PER STRUTTURE A DOPPIO T CON LUCI FINO A 40 M CON LUCI
FINO A 40 M - VARO PER SOLLEVAMENTO
SOMMANO kg| 284°000,00 3,63 1'0307920,00 143°710,25| 13,940
A RIPORTARE 1894261,88 289°359,44

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'894261,88 289°359,44
23 MAGGIOR COMPENSO ALLE QUALITA S$275 - S$355 SECONDO UNI EN
B.005.000.00|10025-2 PER IMPIEGO DELLE QUALITA - S275W - $355W SECONDO UNI EN
5.04 10025-5
SOMMANO kg| 284°000,00 0,16 45440,00 0,00
24 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
B.005.030  |cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura ¢ la posa in opera.
SOMMANO kg| 144°028,00 1,68 2417967,04 3554497 14,690
25 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.006.011 D'IMPALCATO Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli
agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri, a bassissi ... pillare (UNI EN 13057) < 0,005
kg/(m2 x h0,5 ). Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di
trattamento.
SOMMANO m? 710,00 35,49 25'197,90 3°084,22| 12,240
26 TRATTAMENTO  IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN
B.006.091 CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO Anche assoggettabile direttamente
al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di ... quarzo di granulometria da
mm 0,5 a mm 1; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO m? 401,70 12,02 4'828,43 845,46 17,510
27 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura ¢ posa in opera di isolatori elastomerici -
B.007.025.a |marcati CE secondo UNVEN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di
elastomero armato ad alto valo ... 'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa
fissate. Fatta salva la riduzione per il volume eccedente i 120 dmc.
SOMMANO dm? 320,00 139,76 44°723,20 3'855,14| 8,620
28 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato
B.007.050.a |con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale
d'appalto, rinforzato co ... e preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SOMMANO ml 108,20 875,07 94°682,57 97203,15| 9,720
29 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto
B.007.060.a |ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-
1000 costituito da: - ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SOMMANO ml 10,30 235,14 2°421,94 460,41 19,010
30 (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
B.007.115.b |tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... .,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SOMMANO kg| 11'485,25 4,60 52°832,15 17188,73| 2,250
31 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE
B.009.020.00| DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE,
3.01 ARMATO O PRECOMPRESSO Per l'ancoraggio di nuovi gett ... e/o barre di acciaio.
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26
MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
SOMMANO cad 296,00 12,52 3705,92 1'437,16| 38,780
32 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di
D.001.003 |misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento
realizzata secondo il CSA, da st ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO m? 479,70 59,49 28°537,35 4°491,78| 15,740
33 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le
D.001.005.e |prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; ... °C e Penetrazione compresa tra 50 ¢ 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SOMMANO m? 479,70 192,36 92275,09 7391,23| 8,010
A RIPORTARE 2°530'873,47 356'861,69

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'530'873,47 356'861,69
34 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
D.001.017.i |(BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,
marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SOMMANO m? 168,63 217,09 36'607,88 2'599,16| 7,100
35 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di conglomerato
D.001.024.g |bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del
CSA. Miscela costit ... °C e Penetrazione compresa tra 50 ¢ 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
SOMMANO m? 12,36 229,67 2'838,72 204,38 7,200
36 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura e posa in opera di conglomerato
D.001.036.c |bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inert ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SOMMANO mqx 4 cm|  2°100,00 15,47 32°487,00 3'885,44| 11,960
37 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura
D.001.043.00|e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati
2.d della sovrastruttura stradale i ... spazzolatrici-aspiranti ¢ ogni altro onere per una
corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME MODIFICATO
SOMMANO m?|  5°088,00 1,75 8904,00 730,14| 8,200
38 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.001.052  |BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatrici- aspiratrici ... ere della scarifica manuale per la
presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SOMMANO mq x cm 810,00 0,53 429,30 130,21| 30,330
39 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi chimiche
E.008.001.a |necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti ( ... rburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.
SOMMANO cad 4,00 457,97 1'831,88 0,00
40 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
E.008.005.01 RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione.
7.01.01 Lo smaltimento dovra essere certificato dai s ... no proveniente da siti contaminati.
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD
CER 17 01 01 - CEMENTO
SOMMANO t 923,16 25,30 23'355,95 0,00
41 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
E.008.005.01 RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione.
7.03.02 Lo smaltimento dovra essere certificato dai s ... BONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
SOMMANO t|  2'169,33 12,65 27°442,02 0,00
42 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
E.008.005.01 RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione.
7.04.05 Lo smaltimento dovra essere certificato dai s ... reno proveniente da siti contaminati.
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 -
FERRO E ACCIAIO
SOMMANO t 55,39 50,60 2'802,73 0,00
43 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
E.008.005.01 | RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione.
7.05.04 Lo smaltimento dovra essere certificato dai s ... ONTAMINATI), ROCCE E FANGHI
DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE
DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
SOMMANO t|  3'887,62 10,25 39°848,10 0,00
44 TERRENO VEGETALE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. -
F.001.001.b |ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE
SOMMANO m? 50,00 6,54 327,00 119,39 36,510
45 FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA
A RIPORTARE 2°707°748,05 364'530,41

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'707"748,05 364'530,41
F.001.003 |BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO Per la
formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di t ... la cavatura, il carico, il
trasporto da qualsiasi distanza, lo scarico a pi¢ d'opera, misurato in soffice su autocarro.
SOMMANO m? 50,00 15,32 766,00 312,45| 40,790
46 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE
F.001.007 SPARTITRAFFICO Con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le
necessarie forniture, il dissodamento, la concim ... innaffiamento sino alla
germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO m? 50,00 0,75 37,50 6,10/ 16,270
47 CESPUGLIATI Compresa fornitura, posa a dimora e ogni onere di scavo della buca di
F.002.008.f |alloggiamento, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, trapianto e
riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. - LAURUS
NOBILIS H 1,40-1,80 M
SOMMANO cad 20,00 48,33 966,60 137,35| 14,210
48 PIANTE ORNAMENTALI DI ALTO FUSTO Compresa fornitura, posa a dimora,
F.002.014.c |scavo buca, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, trapianto e
riempimento, collocamento del p ... elle piantine che non avessero attecchito nei primi
sei mesi dall'impianto. - PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M
SOMMANO cad 3,00 278,96 836,88 32,05, 3,830
49 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA NON
G.001.001.00| RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. Nello
2.a smontaggio della barriera, comunque costituita, ¢ com ... ale utilizzabile che resta di
proprieta  dell'Amministrazione. =~ BARRIERA NON  RIUTILIZZABILE -
SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
SOMMANO ml 224,50 5,93 1331,29 766,02 57,540
50 FORNITURA DI MANCORRENTE PER BARRIERA Tipo N.J. costituito da tubo in
G.001.031 acciaio zincato D=139,7 mm, spessore mm 12,50, montante di altezza cm 45 (esterno
cm 55), in numero di 1 ogni ... y, compresi manicotti, fazzoletti di ancoraggio e
quant'altro occorra perdare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 107,00 155,47 16°635,29 0,00
51 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.001.003.b |ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... iale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SOMMANO ml 602,00 0,67 403,34 141,49| 35,080
52 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.001.003.e |ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semp ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
SOMMANO m? 739,00 5,61 4'145,79 1'736,67| 41,890
53 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
H.002.110.b |Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. II  prezzo ¢
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢ d'opera o nei
magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SOMMANO ml 57,50 7,95 457,13 0,00
54 CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
H.002.200.00 | “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere
2.b marcata CE: - s ... tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SOMMANO cad 11,00 102,89 1'131,79 0,00
55 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI
H.002.210.00| CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
2.b Direttiva Ministeriale 4867/RU del Il se ... Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SOMMANO cad 26,00 99,12 2'577,12 0,00
56 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
A RIPORTARE 2'737°036,78 367°662,54
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 2'737°036,78 367°662,54
H.002.220.00 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera
2.a di alluminio, conforme alla Direttiva Minist ... tare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM
40
SOMMANO cad 6,00 64,30 385,80 0,00
57 CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
H.002.300.00| "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere
2.a marcata CE: - s ... ei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SOMMANO m? 0,40 327,43 130,97 0,00
58 CON PELLICOLA DI CLASSE RAZ2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
H.002.300.00| "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere
2.b marcata CE: - s ... o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SOMMANO m? 0,78 362,99 283,13 0,00
59 CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
H.002.300.00| "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere
2.d marcata CE: - s ... pei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SOMMANO m? 33,75 379,79 1281791 0,00
60 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione,
H.002.400.a |eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilita in rapporto ... pi¢ d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SOMMANO cad 23,00 67,53 1'553,19 993,27| 63,950
61 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione,
H.002.400.b |eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilita in rapporto ... 'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SOMMANO cad 2,00 76,78 153,56 98,71 64,280
62 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito
H.002.405.a |ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresi ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo ¢ comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a pi¢ d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SOMMANO cad 52,00 9,46 491,92 320,98 65,250
63 - SU UNICO SOSTEGNO
H.002.500.a SOMMANO cad 12,00 7,88 94,56 61,73 65,280
64 RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE Rimozione del
H.002.510.a |sostegno relativo ad un unico segnale esistente o provvisorio, infisso in strato di
qualsiasi natura, compreso l'one ... eta delll ANAS nei luoghi da questa indicati. Il
prezzo ¢ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti.
SOMMANO cad 12,00 19,29 231,48 163,45 70,610
65 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN
H.003.005 |ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza ¢ cm 50 di altezza), in
lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, ... o. Il prezzo ¢ comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢ d'opera o nei magazzini ANAS.
SOMMANO cad 5,00 71,42 357,10 0,00
66 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in
1.001.010.b |galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa
la sigill ... ciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 125
SOMMANO ml 8,05 13,58 109,32 9,49 8,680
67 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in
1.001.010.d |galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa
la sigill ... ciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 200
SOMMANO ml 300,00 30,71 9213,00 353,78| 3,840
68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
A RIPORTARE 2°762'858,72 369°663,95
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TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'762'858,72 369°663,95
1.002.080.a |VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a
sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria per lo smalti ... - tutti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE
50X50 cm - h=50 cm
SOMMANO cad 21,00 102,27 2'147,67 268,46| 12,500
69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER
1.002.085.a |POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1" categoria per lo smaltimento de ... - tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 50X50 c¢m -
h=50 cm
SOMMANO cad 11,00 76,43 840,73 129,47| 15,400
70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER
1.002.085.b |POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1" categoria per lo smaltimento de ... - tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm -
h=50 cm
SOMMANO cad 6,00 78,79 472,74 71,19 15,060
71 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di canaletta
1.002.125.d  |prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con
materiali previsti ... io CE. La forma delle aperture dovra essere come da norma EN
1433-2008. Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.
SOMMANO ml 23,50 431,14 10131,79 387,03| 3,820
72 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di canaletta
1.002.125.f |prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con
materiali previsti ... io CE. La forma delle aperture dovra essere come da norma EN
1433-2008. Ed altezza interna compresa da 300 mm a 500 mm.
SOMMANO ml 20,00 776,37 15°527,40 344,71 2,220
73 PALI ILLUMINAZIONE PERCORSI PEDONALI
N.P.1 SOMMANO 10,00 557,01 5'570,10 682,60| 12,255
74 Colonna armadio stradale in vetroresina colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in
N.P.2 resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti
metalli ... n leva a scomparsa. Esecuzioni WL - Senza serratura e predisposte
esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCm
SOMMANO 2,00 593,26 1'186,52 136,52 11,506
75 Assemblaggio e cablaggio quadro elettrico
N.P.3 SOMMANO 2,00 1'710,88 3'421,76 521,76| 15,248
76 Fornitura e posa di occhi di gatto "tipo 3M serie 290"
N.P.4 SOMMANO 42,00 24,97 1°048,74 208,74 19,904
77 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917.
P.001.002.a |Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento,
lo scavo, il rinfianco delle ... sino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. -
DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 + 35 CM - PEDONALE
SOMMANO cad 41,00 53,12 2°177,92 712,18| 32,700
78 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917.
P.001.002.b |Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento,
lo scavo, il rinfianco delle ... ino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. -
DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 + 45 CM - CARRABILE
SOMMANO cad 11,00 65,78 723,58 229,81 31,760
79 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917.
P.001.002.c |Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento,
lo scavo, il rinfianco delle ... ino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. -
DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM - CARRABILE
SOMMANO cad 4,00 81,01 324,04 93,03 28,710
80 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e
P.001.013.00 |posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme
la UNI EN 124. Marchiato a ri ... necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 30X30 CM
SOMMANO cad 16,00 86,02 1'376,32 177,27) 12,880
A RIPORTARE 2°807808,03 373°626,72
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'807808,03 3737626,72
81 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e
P.001.015.00 |posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme
1.b UNI EN 124. Marchiato a ri ... necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 40x40 CM
SOMMANO cad 11,00 207,70 2284,70 184,38 8,070
82 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e
P.001.015.00 |posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme
l.c UNI EN 124. Marchiato a ri ... necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 50x50 CM
SOMMANO cad 25,00 270,99 6'774,75 418,68 6,180
83 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e
P.001.015.00 |posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme
1.d UNI EN 124. Marchiato a ri ... necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SOMMANO cad 6,00 324,81 1'948,86 140,51 7,210
84 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.006.005.00 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,50 Messo in opera comprensivo dei
2.b materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa d ... io singolo, diametro 60,3 mm,
raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. ALTEZZA M 1,50 -
LUNGHEZZA M 1,50
SOMMANO cad 20,00 130,10 2'602,00 660,91 25,400
85 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE
P.006.010.00 |CIRCOLARE Con diametro in sommita 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,
2.g zincato a caldo in accordo alla norma U ... COCONICO DIRITTO A SEZIONE
CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M,
DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM
SOMMANO cad 20,00 610,14 127202,80 1'807,23| 14,810
86 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO FORNITURA
P.006.018.00 | Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
1d alluminio pressofuso o estruso con profi ... fornito con driver elettronico per
applicazione outdoor, cablato in classe 2. - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A
19.000 LUMEN
SOMMANO cad 20,00 678,17 13°563,40 115,29| 0,850
87 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO Apparecchio di
P.006.018.00 |illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso
2 o estruso con profilo a bassi ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra
per linstallazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio.
SOMMANO cad 20,00 18,23 364,60 204,94| 56,210
88 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN 61386 Per
P.007.010.h |cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa
fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 140 MM
SOMMANO ml 350,00 22,44 7°854,00 1'493,83| 19,020
89 TUBO DI ACCIAIO AL CARBONIO S195 T SENZA SALDATURA ZINCATO
P.007.025.d |FILETTATO Secondo norma EN 10255 serie media, zincato a caldo secondo norma
EN10240 Al senza piombo, con estremita filett ... n opera completo di raccordi, pezzi
speciali, collari o staffaggi. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 100
MM
SOMMANO ml 100,00 23,75 2'375,00 531,05| 22,360
90 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO Comprensiva di piastra porta
P.007.125.a |apparecchiatura, morsetteria, soletta di adattamento al palo e coperchio. Con grado di
protezione IP54 e resistenza mec ... terie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SOMMANO cad 20,00 84,00 1'680,00 0,00
91 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO Comprensiva di piastra porta
P.007.125.b |apparecchiatura, morsetteria, soletta di adattamento al palo e coperchio. Con grado di
protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti >IK08. Incluso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 20,00 1,35 27,00 18,74 69,390
A RIPORTARE 2'859°485,14 379°202,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'859°485,14 379°202,28
92 STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI DA REALIZZARE IN PROFILATI
P.009.060.b |DI FERRO VARIO Opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di
materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di
fissaggio. - STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO
SOMMANO kg 370,00 7,72 2'856,40 892,34| 31,240
93 RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO Compreso ogni onere per la demolizione
P.020.015 eventuale taglio con fiamma ossidrica del blocco di fondazione in modo da recuperare
integro il palo stesso, nonché ogni onere per carico, trasporto e scarico dei pali ai
depositi ANAS.
SOMMANO cad 9,00 135,08 17215,72 674,48 55,480
94 RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
P.020.016 SOMMANO cad 9,00 42,12 379,08 220,93| 58,280
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'863936,34 3807990,03| 13,303
TOTALE euro 2'8637936,34 3807990,03| 13,303

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SOGEGROSS, Comune di Recco




pag. 11

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 SMONTAGGI E DEMOLIZIONI 51'430,47 24'941,02| 48,495
002 SCAVI E REINTERRI 39°646,07 20°464,11| 51,617
003 TRASPORTI A PP.DD. 101°541,51 27748,50| 2,707
004 PALIFICAZIONI 500°573,82 54'547,41| 10,897
005 NUOVI PONTI 1739297,37 227°287,97| 13,068
006 SISTEMAZIONI A CONTORNO 431°447,10 51°001,02| 11,821
Totale SUPER CATEGORIE euro 2'8637936,34 3807990,03| 13,303

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 SMONTAGGIO TUBAZIONI/UTENZE/BARRIERE ESISTENTI 3252,13 1'886,61| 58,012
002 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI 4'252,58 17491,30| 35,068
003 DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI 43792576 21°563,11| 49,090
004 SCAVI 311214,41 17°308,14| 55,449
005 RINTERRI PER RETI INFRASTRUTTURALI 8'431,66 3'155,97| 37,430
006 TRASPORTO A PP. DD. MATERIALI DI RISULTA 101°541,51 27748,50| 2,707
007 MICROPALI PER OPERE PROVVISIONALI 75'878,22 11918,43| 15,707
008 MICROPALI FONDAZIONI 4247695,60 42°628,98| 10,038
009 SPALLE 228°402,33 37°143,09| 16,262
010 APPOGGI 44°723,20 3'855,14| 8,620
011 CARPENTERIA METALLICA 1'076360,00 143°710,25| 13,352
012 SOLETTA 1537711,93 18'513,43| 12,044
013 GIUNTI 97°104,51 9'663,56| 9,952
014 IMPERMEABILIZZAZIONI 26°760,50 3'357,83| 12,548
015 PAVIMENTAZIONE STRADALE 28'639,47 37148,22| 10,993
016 BARRIERE E PARAPETTI 53'155,63 5°089,34| 9,574
017 CORPI ILLUMINANTI 30'439,80 2°807,11| 9,222
018 MURI E OPERE IN C.A. 95362,66 18'853,24| 19,770
019 RETIE INFRASTRUTTURA 104°827,16 10°508,12| 10,024
020 PAVIMENTAZIONE STRADA E MARCIAPIEDE FUORI DAL PONTE 177°869,49 17°387,77| 9,776
021 BARRIERE FUORI DAL PONTE 25'830,15 581,18 2,250
022 SISTMAZIONE A VERDE 2'933,98 607,34 20,700
023 SEGNALETICA 24°623,66 3'063,37| 12,441

Totale CATEGORIE euro 2'863'936,34 380°990,03| 13,303

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2'863'936,34 3807990,03| 13,303
C:001 SMONTAGGI E DEMOLIZIONI euro 51430,47 24'941,02| 48,495
C:001.001 SMONTAGGIO TUBAZIONI/UTENZE/BARRIERE ESISTENTI euro 3252,13 1'886,61| 58,012
C:001.002 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI euro 4'252,58 17491,30| 35,068
C:001.003 DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI euro 43792576 21'563,11| 49,090
C:002 SCAVI E REINTERRI euro 39646,07 20'464,11| 51,617
C:002.004 SCAVI euro 311214,41 17°308,14| 55,449
C:002.005 RINTERRI PER RETI INFRASTRUTTURALI euro 8'431,66 37155,97| 37,430
C:003 TRASPORTI A PP.DD. euro 101°541,51 2'748,50( 2,707
C:003.006 TRASPORTO A PP. DD. MATERIALI DI RISULTA euro 101°541,51 2'748,50( 2,707
C:004 PALIFICAZIONI euro 500°573,82 54'547,41| 10,897
C:004.007 MICROPALI PER OPERE PROVVISIONALI euro 75°878,22 11918,43| 15,707
C:004.008 MICROPALI FONDAZIONI euro 424°695,60 42°628,98| 10,038
C:005 NUOVI PONTI euro 1739297,37 227°287,97| 13,068
C:005.009 SPALLE euro 228°402,33 37°143,09| 16,262
C:005.010 APPOGGI euro 44°723,20 3'855,14| 8,620
C:005.011 CARPENTERIA METALLICA euro 1'076°360,00 1437710,25| 13,352
C:005.012 SOLETTA euro 1537711,93 18'513,43| 12,044
C:005.013 GIUNTI euro 97°104,51 9'663,56| 9,952
C:005.014 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 26°760,50 3'357,83| 12,548
C:005.015 PAVIMENTAZIONE STRADALE euro 28°639,47 37148,22| 10,993
C:005.016 BARRIERE E PARAPETTI euro 537155,63 5°089,34| 9,574
C:005.017 CORPI ILLUMINANTI euro 30439,80 2'807,11| 9,222
C:006 SISTEMAZIONI A CONTORNO euro 431°447,10 51°001,02| 11,821
C:006.018 MURI E OPERE IN C.A. euro 95°362,66 18°853,24| 19,770
C:006.019 RETI E INFRASTRUTTURA euro 104°827,16 10°508,12| 10,024
C:006.020 PAVIMENTAZIONE STRADA E MARCIAPIEDE FUORI DAL PONTE euro 177°869,49 17°387,77| 9,776
C:006.021 BARRIERE FUORI DAL PONTE euro 25'830,15 581,18 2,250
C:006.022 SISTMAZIONE A VERDE euro 2'933,98 607,34 20,700
C:006.023 SEGNALETICA euro 24'623,66 3'063,37| 12,441

TOTALE euro 2'8637936,34 3807990,03| 13,303

Data, 21/05/2025
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