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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Nuovo lavoro

COMMITTENTE:

Data, 21/05/2025

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1
SIC.004.02.0 |Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
20 dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe
L
per tutto il periodo dei lavori.
1,00
SOMMANO cad 1,00 22,51 22,51
2 Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento
F.04.055.1.a |a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il
materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tr ... ario per dare il
lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile.
Alberi all'interno dell'aiuola nell'area da adibire a campo base 5,00
SOMMANO cad 5,00 68,12 340,60
3
SIC.001.03.0 |Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
10.a di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad ... li e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Delimitazione campo base 120,000 2,000 240,00
SOMMANO m? 240,00 5,40 1296,00
4
SIC.001.03.0 | Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
10.b di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad ... li e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Delimitazione campo base 14,000/ 240,000 3360,00
SOMMANO m? 3360,00 0,60 2016,00
5
SIC.001.03.0 | Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere
15.1.a in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'a ... li e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Delimitazione campo base 5,000 2,000 10,00
SOMMANO m? 10,00 5,71 57,10
6
SIC.001.03.0 |Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere
15.1.b in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'a ... li e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
Delimitazione campo base 14,000 10,000 140,00
SOMMANO m? 140,00 0,64 89,60
7
SIC.001.02.0 |Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm
A RIPORTARE 3821,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3821,81
O0l.a 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5.
Campo base (Ufficio Impresa - Ufficio DL - 2 Spogliatoi) 4,000 6,000 2,500 60,00
SOMMANO m? 60,00 35,43 2125,80
8
SIC.001.02.0 |Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
15.a cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime
510x240x240 cm costituito da struttura portant ... cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Campo base (Ufficio Impresa - Ufficio DL) 2,00
SOMMANO cad 2,00 295,12 590,24
9
SIC.001.02.0 |Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
15b cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime
510x240x240 cm costituito da struttura portant ... cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa ¢ l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Campo base (Ufficio Impresa - Ufficio DL) 2,000 14,000 28,00
SOMMANO cad 28,00 117,47 3289,16
10
SIC.001.02.0 |Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
20.a dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da
ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.
Ciascu ... ompensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.
Campo base (Ufficio Impresa - Ufficio DL) 4,00
SOMMANO cad 4,00 288,17 1152,68
11
SIC.001.02.0 |Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
20.b dimensione per la dotazione minima di arredi ¢ complementi da
ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.
Ciascu ... ompensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.
Campo base (Ufficio Impresa - Ufficio DL) 4,000 14,000 56,00
SOMMANO cad 56,00 19,54 1094,24
12
SIC.001.02.0 |Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
05.a cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle
dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costi ... ere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente.
Campo base (2 Spogliatoi) 2,00
SOMMANO cad 2,00 346,90 693,80
13
SIC.001.02.0 |Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
05.b cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle
dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costi ... ere
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente.
Campo base (2 Spogliatoi) 2,000 14,000 28,00
SOMMANO cad 28,00 156,59 4384,52
A RIPORTARE 17152,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17152,25
14
SIC.001.02.0 | Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi
10.a dimensione per la dotazione di arredi e complementi da
spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro.
Cia ... ompensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.
Campo base (2 Spogliatoi) 2,00
SOMMANO cad 2,00 266,07 532,14
15
SIC.001.02.0 | Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi
10.b dimensione per la dotazione di arredi e complementi da
spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro.
Cia ... ompensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.
Campo base (2 Spogliatoi) 2,000 14,000 28,00
SOMMANO cad 28,00 27,25 763,00
16
SIC.001.02.0 |Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
30.2.a pericolosi, ecc.
Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio ra ... r assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori.
Campo base (2 Magazzini) 2,00
SOMMANO cad 2,00 132,83 265,66
17
SIC.001.02.0 |Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
30.2.b pericolosi, ecc.
Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio ra ... r assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori.
Campo base (2 Magazzini) 2,000 14,000 28,00
SOMMANO cad 28,00 28,02 784,56
18
SIC.001.02.0 |Per ogni mese.
32 4,000 6,000 2,500 12,000 720,00
SOMMANO m? 720,00 4,29 3088,80
19
SIC.003.01.0 |Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-
0l.a 14.
Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersor ...
ompreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo
dell’impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
1,00
SOMMANO cad 1,00 375,65 375,65
20
A RIPORTARE 22962,06
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22962,06
SIC.004.06.0 |Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
0l.1.a valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile.
3,00
SOMMANO cad 3,00 22,83 68,49
21
SIC.004.06.0 |Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con
01.1.b valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro.
Costo di utilizzo mensile.
3,000 14,000 42,00
SOMMANO cad 42,00 4,15 174,30
22
SIC.004.05.0 [Secondo le disposizioni di legge.
01 Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere
di questo presidio al fine di garantire un immediato primo in ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute
dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
2,00
SOMMANO cad 2,00 96,71 193,42
23
SIC.004.05.0 [Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
05.b disposizioni di legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere
di questo presi ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza,
l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
2,00
SOMMANO cad 2,00 228,29 456,58
24
SIC.004.05.0 [Sono compresi:
10 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere
di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sic ... del cantiere e al fine di
garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO cad 1,00 26,77 26,77
25
SIC.004.05.0 | Sono compresi:
15 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere
di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sic ... del cantiere e al fine di
garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
1,00
SOMMANO cad 1,00 189,90 189,90
A RIPORTARE 24071,52




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

24071,52

26
B.01.001.c

27
A.02.008

28
1.02.080.a

29
1.02.085.a

30
1.01.010.b

31
P.01.015.1.c

32
SIC.005.01.0
Ol.a

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm, comprese le armature occo ... piano di
sbancamento;

esclusa la roccia di elevata resistenza ed i trovanti aventi ciascuno
volume superiore a 0,5 mc.

Realizzazione allacci baraccamenti di cantiere

SOMMANO m?

Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera.
Compreso e compensato nel prezzo:

- la predisposizione in aderenza alle impermeabilizzazioni di uno
strato di materiale ... ;

- la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo
terreno agrario atto a favorire il successivo inerbimento.
Realizzazione allacci baraccamenti di cantiere

SOMMANO m?

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... elle
tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Realizzazione allacci baraccamenti di cantiere

SOMMANO cad

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1~ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, ... elle
tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.

Realizzazione allacci baraccamenti di cantiere

SOMMANO cad

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa
la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Realizzazione allacci baraccamenti di cantiere

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124),
classe di ... latura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Conforme alla norma UNIEN 1563.

Realizzazione allacci baraccamenti di cantiere

SOMMANO cad

Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei
piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione

100,000

100,000

100,000

0,500

0,500

1,000

1,000

50,00

50,00

50,00

50,00

2,00

2,00

2,00

2,00

100,00

100,00

2,00

2,00

22,38 1119,00

8,82 441,00

102,27 204,54

76,43 152,86

13,58 1358,00

270,99 541,98

A RIPORTARE

27888,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27888,90
da svolgersi all'inizio dei lavori.
Assemblea del CSE con Direttore di cantiere - Assistente del
direttore di cantiere - Responsabile sicurezza. 1 riunione di 2 ore
ogni 2 settimane 3,000 2,000 30,000 180,00
SOMMANO h 180,00 34,84 6271,20
33
SIC.003.04.0 |Con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso
75 dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il
montaggio e lo smontaggio;
costo mensile.
1,000 12,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 81,24 974,88
34
SIC.003.04.0 | Con batteria ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio;
70 costo mensile.
3,000 12,000 36,00
SOMMANO cad 36,00 28,72 1033,92
35 eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza
A.01.004 di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche i ... gistero, anche
se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della
lavorazione a perfetta regola d'arte.
Scavi assistiti per ricerca sottoservizi 20,000 2,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 7,55 302,00
36
SIC.004.01.0 |Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
0l.b da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, ... della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
4000,000 4000,00
SOMMANO ml 4000,00 0,42 1680,00
37
SIC.004.03.0 [Sono compresi:
30.1.a - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o dann ... per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento;
- 'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
250,000 250,00
SOMMANO ml 250,00 15,93 3982,50
38
SIC.004.03.0 | Sono compresi:
30.1.b - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o dann ... per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento;
- 'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
250,000 11,000 2750,00
SOMMANO ml 2750,00 6,59 18122,50
A RIPORTARE 60255,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60255,90
39
SIC.001.03.0 |Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
10.a di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad ... li e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
250,000 2,000 500,00
SOMMANO m? 500,00 5,40 2700,00
40
SIC.001.03.0 |Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto
10.b di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad ... li e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
11,000, 250,000 2,000 5500,00
SOMMANO m? 5500,00 0,60 3300,00
41
SIC.001.01.0 | Di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e
15.a posta in opera.
Sono compresi:
- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita
da perso ... anto altro occorre per dare la schermatura realizzate a
regola d'arte.
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista.
250,000 2,000 500,00
SOMMANO m? 500,00 2,18 1090,00
42
SIC.001.01.0 | Di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e
15.b posta in opera.
Sono compresi:
- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita
da perso ... anto altro occorre per dare la schermatura realizzate a
regola d'arte.
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista.
11,000, 250,000 2,000 5500,00
SOMMANO m? 5500,00 0,26 1430,00
43
SIC.001.03.0 | Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere
15.1.a in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'a ... li e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
4,000 5,000 2,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 5,71 228,40
44
SIC.001.03.0 [Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere
15.1.b in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'a ... li e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere.
4,000 5,000 2,000 11,000 440,00
SOMMANO m? 440,00 0,64 281,60
A RIPORTARE 69285,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 69285,90
45
SIC.004.04.0 |Di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione
01 luminosa a 360°, fornito ¢ posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il lampeg ...
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
200,00
SOMMANO cad 200,00 0,88 176,00
46
SIC.004.02.0 |Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
05.2.a parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2~ da impiegare all'esterno ... e di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
50,00
SOMMANO cad 50,00 26,83 1341,50
47
SIC.004.02.0 |Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
05.2.b parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno ... e di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
50,000 11,000 550,00
SOMMANO cad 550,00 5,69 3129,50
48
SIC.004.02.0 |Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
10.2.a parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno ... e di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
50,00
SOMMANO m? 50,00 74,69 3734,50
49
SIC.004.02.0 |Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
10.2.b parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2~ da impiegare all'esterno ... e di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
50,000 11,000 550,00
SOMMANO m? 550,00 15,84 8712,00
50
SIC.004.03.0 | Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
15 Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra
al fine di assicurare un ordinata gestione del ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
100,000 11,000 1100,00
A RIPORTARE 1100,00 86379,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1100,00 86379,40
SOMMANO cad 1100,00 0,26 286,00
51
SIC.004.03.0 |Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di
05 classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. I 392), utilizzati per deline ... adauno per giorno,
posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
500,00
SOMMANO cad 500,00 0,42 210,00
52 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
D.01.017.i  |di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla ... C e
Penetrazione compresa tra 50 ¢ 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Realizzazione rattoppi provvisori 300,000 0,100 30,00
SOMMANO m? 30,00 217,09 6512,70
53
SIC.002.01.0 |Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
05.b degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato a ... l'utilizzo
temporaneo dei parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle
fasi di lavoro.
Protezioni verso il vuoto 200,000 200,00
SOMMANO ml 200,00 13,39 2678,00
54
SIC.002.01.0 |Prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi
15.1.b ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati,
della larghezza di cm 60 quando destinata al solo pass ... ilizzo
temporaneo della passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della
fase di lavoro.
Protezioni verso il vuoto 20,000 20,00
SOMMANO ml 20,00 58,11 1162,20
55
SIC.002.01.0 |Da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della
20.b larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando ¢ previsto il trasporto di ma ...
l'utilizzo temporaneo dell'andatoia.
Misurato a metro lineare posto in opera, per lintera durata delle
fasi di lavoro.
Protezioni verso il vuoto 100,000 100,00
SOMMANO ml 100,00 31,23 3123,00
56
SIC.001.07.0 | Alimentazione 220 V, cavo di alimentazione della lunghezza di
34 m. 20 tipo HO7RN -F sez. | mm2., spina mobile, lampada 200
W.
Nolo per un mese.
Lavori notturni 8,000 2,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 6,26 100,16
A RIPORTARE 100451,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100451,46
57
SIC.002.01.0 |Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera.
45.a Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavora ... a tra due punti di m 15,00, per
l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.
10,00
SOMMANO cad 10,00 28,02 280,20
58 Movieri
SIC.004.02.0 |Movieri 2,000 200,000 400,00
28
SOMMANO h 400,00 28,45 11380,00
Parziale LAVORI A MISURA eur 112111,66
TOTALE eur 112111,66

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’

RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 ALLESTIMENTO CAMPO BASE 27888,90| 24,8760
002 MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA 6271,20| 5,5937
003 ZONE OPERATIVE 77951,56| 69,5303
Totale SUPER CATEGORIE eur 100,000

112111,66 0

Data, 21/05/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE




