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LAVORAZIONI

un. EURO
e DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
SP 23 DELLA SCOGLINA
km. 15+100
1 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
ml. 30,00 x 0,80 x 1,00 mc 24,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 6,000
Sommano mc 30,000 19,17 575,10
2 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 30,00 x km 50 mc/km 1.500,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 1.500,00 0,40 600,00
3 | 4a |[Demolizione di opere d'arte
ml. 30,00 x 0,80 x 0,50 mc 12,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,000
Sommano mc 13,000 135,00 1.755,00
4 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N'mmq
ml. 30,00 x 1,30 x 0,60 mc 23,400
ml. 30,00 x 0,50 x 0,20 mc 3,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,600
Sommano mc 30,000 135,60 4.068,00
5 | 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0.20) x 30,00 mq 30,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 3,00
Sommano mq 33,000 23,13 763,29
6 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 30,000 x kg/mc. 50,00 kg 1500,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 100,000
Sommano kg 1.600,00 1,20 1.920,00
7 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 30.00 ml. 30,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 30,00 11,30 339,00
8 |30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 30,00 ml 30,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 5,00
Sommano ml 35,00 185,65 6.497,75
9 |37b|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 50,00 x 6,00 x 0,08 x 17 qg.li/mc. q.li 408,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 42,000
Sommano q.li 450,000 7,69 3.460,50
10 | 54 |Disgaggio di parte
ml. 30,00 x 30,00 mq 900,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 100,00
Sommano mq 1.000,00 6,22 6.220,00
11 | 57 |F.P.O. di rete metallica armata
ml. 30,00 x 30,00 mq 900,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 100,00
Sommano mq 1.000,00 20,30 20.300,00
TOTALE INTERVENTO € 46.498,64
km. 11+700
12 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
ml. 112,00 x 1,50 x 0,80 mc 134,400
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 5,600
Sommano mc 140,000 19,17 2.683,80
13 | 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 140,00 x km 50 mc/km 7.000,00




un. EURO
mpn DESCRIZIONE DEI LAVORI di _Quantita | prezzo — :
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 7.000,00 0,40 2.800,00
14 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N'mmq
ml. 112,00 x 1.30 x 0.60 mc 87,360
ml. 112.00 x 0.50 x 0.20 mc 11,200
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,440
Sommano mc 100,000 135,60 13.560,00
15 | 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0.20) x 112.00 mq 112,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 8,00
Sommano mq 120,000 23,13 2.775,60
16 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 112,000 x kg/mc. 50,00 kg 5600,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 100,000
Sommano kg 5.700,00 1,20 6.840,00
17 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 100.00 ml. 100,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5,00
Sommano ml. 105,00 11,30 1.186,50
18 |30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 112.00 ml 112,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 8,00
Sommano ml 120,001 185,65 22.278,00
19 |37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 120,00 x 6,50 x 0,08 x 17 q.li/mc. q.li 1060,80
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 39,200
Sommano q.li 1100,000 7,69 8.459,00
20 |42d|Pali di fondazione diam 220 mm.
n°100 x ml. 12,00 ml. 1200,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 1.200,00 71,75 86.100,00
TOTALE INTERVENTO € 146.682,90
SP 19 DI LUMARZO
km. 5+300
21 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
ml. 90,00 x 1,50 x 0,80 mc 108,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 2,000
Sommano mc 110,000 19,17 2.108,70
22 | 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 110,00 x km 50 mc/km 5.500,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 5.500,00 0,40 2.200,00
23 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N'mmq
ml. 90,00 x 1.30 x 0.60 mc 70,200
ml. 90.00 x 0.50 x 0.20 mc 9,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 10,800
Sommano mc 90,000 135,60 12.204,00
24 | 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0.20) x 90.00 mq 90,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 10,00
Sommano mq 100,000 23,13 2.313,00
25 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 90,000 x kg/mc. 50,00 kg 4500,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 100,000
Sommano kg 4.600,00 1,20 5.520,00




un. EURO
npn DESCRIZIONE DEI LAVORI di _Quantita | prezzo — :
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
26 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 76,00 ml. 76,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 4,00
Sommano ml. 80,00 11,30 904,00
27 |30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 90,00 ml 90,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 5,00
Sommano ml 95,00 185,65 17.636,75
28 |37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 90,00 x 5,50 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 841,50
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 58,500
Sommano q.li 900,000 7,45 6.705,00
29 |42d|Pali di fondazione diam 220 mm.
n°60 x ml. 12,00 ml. 720,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 720,00 71,75 51.660,00
TOTALE INTERVENTO € 101.251,45
km. 0+800
30 | 1 [Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
ml. 23,00 x 1,50 x 0,80 mc 27,600
ml. (25,00 + 28,00 ) x 1,80 x 0,80 mc 76,320
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 6,080
Sommano mc 110,000 19,17 2.108,70
31 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 95,000 x km 50 mc/km 4.750,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 4.750,00 0,40 1.900,00
32 | 4b |Demolizione di manufatti marginali
ml. (25,00 + 23,00 ) x 0,50 x 0,40 mc 9,600
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,400
Sommano mc 10,000 77,00 770,00
33 | 7 |[Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo a sbalzo
ml. 53,00 x 1,50 x 0,60 mc 47,700
ml. 53,00 x 1,00 x 0,30 mc 15,900
ml. 53,00 x 0,50 x 0,20 mc 5,300
Cordolo semplice
ml. 23,00 x 1,30 x 0,60 mc 17,940
ml. 23,00 x 0,50 x 0,20 mc 2,300
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 5,860
Sommano mc 95,000 135,60 12.882,00
34 | 15 |Casseforme
Cordolo a sbalzo
ml. (0,50 + 0,20 + 0,60) x 53,00 mq 68,90
Cordolo semplice
ml. (0,80 + 0.20) x 23,00 mq 23,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 8,10
Sommano mq 100,000 23,13 2.313,00
35 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 95,000 x kg/mc. 50,00 kg 4750,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 250,000
Sommano kg 5.000,00 1,20 6.000,00
36 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 76,00 ml. 76,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 4,00
Sommano ml. 80,00 11,30 904,00
37 |30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 76,00 ml 76,00




un. EURO |
mpn DESCRIZIONE DEI LAVORI di _Quantita | prezzo — :
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 4,00
Sommano ml 80,00 185,65 14.852,00
38 |37b|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 76,00 x 5,50 x 0,08 x 17 q.li/mc. q.li 568,48
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 31,520
Sommano q.li 600,000 7,69 4.614,00
39 |42d|Pali di fondazione diam 220 mm.
n°25xml. 12,00 ml. 300,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 300,00 71,75 21.525,00
40 | 85 |F.P.O. di coppelle prefabbricate
ml. 25,00 x 2,00 mq 25,20
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 4,80
Sommano ml. 30,00 75,54 2.266,20
TOTALE INTERVENTO € 70.134,90
SP 25 DI ORERO
km. 1+400
41 1 [Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
ml. 132,00 x 1,30 x 0,80 mc 137,280
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 2,720
Sommano mc 140,000 19,17 2.683,80
42 | 4b |Demolizione di manufatti marginali
ml. 132,00 x 0,40 x 0,40 mc 21,120
ml. 82,00 x 0,60 x 0,40 mc 19,680
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,200
Sommano mc 41,000 77,00 3.157,00
43 | 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 140,000 x km 50 mc/km 7.000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 7.000,00 0,40 2.800,00
44 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N'mmq
ml. 132,00 x 1,30 x 0,60 mc 102,960
ml. 132,00 x 0,50 x 0,20 mc 13,200
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,840
Sommano mc 120,000 135,60 16.272,00
45 | 15 |Casseforme
ml. 132,00 x (0,60 + 0,20 + 0,20) mq 132,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 8,00
Sommano mq 140,000 23,13 3.238,20
46 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 120,000 x kg/mc. 50,00 kg 6000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 100,000
Sommano kg 6.100,00 1,20 7.320,00
47 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 38,00 ml. 38,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 2,00
Sommano ml. 40,00 11,30 452,00
48 |30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 132,00 ml 132,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 5,00
Sommano ml 137,001 185,65 25.434,05
49 |37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 132,00 x 1,80 x 0,08 x 17 q.li/mc. q.li 323,14
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 26,82
Sommano q.li 350,000 7,69 2.691,50




un. EURO
mpn DESCRIZIONE DEI LAVORI di _Quantita | prezzo — :
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
TOTALE INTERVENTO € 64.048,55
km 2+400
50 | 4a |Demolizione di opere d'arte
ml. 30,00 x 1,00 x 0,80 mc 24,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,000
Sommano mc 25,000 135,00 3.375,00
51 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N'mmq
ml. 30,00 x 1,00 x 1,50 mc 45,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 5,000
Sommano mc 50,000 135,60 6.780,00
52 | 15 |Casseforme
ml. 1,50 x 30,00 mq 45,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 5,00
Sommano mq 50,000 23,13 1.156,50
53 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 45,000 x kg/mc. 30,00 kg 1350,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 50,000
Sommano kg 1.400,00 1,20 1.680,00
TOTALE INTERVENTO € 12.991,50
54 Lavori in economia
€ 18.392,06
IMPORTO LAVORI € 460.000,00]
TOTALE le 460.000,00|
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 460.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ecc..... € 15.000,00
IMPORTO LAVORI € 475.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. 22 % e varie € 125.000,00
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 600.000,00



CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

|IMPORTO LAVORI di SISTEMAZIONE PROGETTO
a) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 460.000,00
TOTALE a)| € 460.000,00
b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 15.000,00
TOTALE b)| € 15.000,00
[ € 475.000,00 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Euro
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa
2 rilievi, accertamenti e indagini € -
3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
4 Imprevisti € -
5  Acquisizione o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa | € -
6  Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa € -
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di
supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
7T L - . . . . . ) € 9.500,00
di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ,
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
8 I R € -
RUP e di verifica e validazione;
9  Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
10  Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
11 speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri € 11.000,00
eventuali collaudi specialistici;
12 IVALAVORI 22% € 104.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 125.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 600.000,00




