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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
(CITTA' METROPOLITANA GENOVA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
INTERVENTO 1 "CASCINA FORNACE"
1 10.01.01 Scavo di shancamento di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi fino a m3 1,00 nonché i relitti di muratura compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie,
il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a
rinterro contro le murature ed a riempimento degli scavi od a
rifiuto se non utilizzabili, il taglio degli alberi e dei cespugli e
I'estirpazione delle ceppaie, I'esaurimento di acqua con canali
fugatori, ed ogni altro onere in modo da dare le sezioni di
scavo corrispondente a quale progetto fino a m3. 50
scavo di shancamento per cunetta stradale sez. 1E
6.25%(0.25*0.70)2 2,19
tratto sez 1E - 1F: 10*((0.25*0.70)2+(0.50*0.40)/2)/2 2,25
tratto sez 1F - 1G: 10.60%((0.50*0.50)/2+(0.30%0.40)/2)/2 0,98
tratto sez 1G - 1H: 12.00*((0.3*0.40)/2+(0.40*1.30)/2)/2 1,92
tratto sez 1H - 1I: 13.70%((0.40*1.30)/2+(0.40*0.55)/2)2 10,14
tratto sez | - tombino: 61.00%(0.40%0.55)/2 6,71
scavo di  sbancamento  per pozzetto  tombino: 8,00
2*4.00*1.00*1.00
tratto tombino - sez N: 60.00%(0.60*1.20)/2 21,60
scavo di sbhancamento per palificata sotto strada
58x2.40%(3.00+2.70)/2 396,72
m3 450,51 7,32 3.297,73
2 15.A10.A37.010 Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi manuali
ove occorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce sciolte.
scavo per scatolato cascina fornace
10%(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*1.05*0.20 1,31
scavo base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F: 2,10
10.00*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G: 2,23
10.60*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H: 2,52
12.00*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez 1H - 1l 2,88
13.70*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez | - tombino: 8,69
61.00%0.95%0.15
scavo base cunetta stradale tratto tombino - sez N: 6,13
43.00*0.95*0.15
scavo fondazione tombino cascina fornace:5.00*5.00*2.50 62,50
a dedurre attuale volume tombino:-(2.95+1.70)/2*2.65*2.50 -15,40
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato: 0,54
3.60*0.50*0.30
m3 179,55 21,46 3.853,14
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3 20.A05.A20.020 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri
di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato,
eseguita con mezzi meccanici.
demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
Fornace
pareti tombino destra e sinistra
2*(0.89*(2.66+2.61))/ 2*0.30 1,41
2*%(0.83*(2.61+2.64))/ 2*0.30 1,31
2%(0.37%(2.64+1.79))/ 2*0.30 0,49
2%(0.54%(1.79+1.92))/ 2*0.30 0,60
2%(0.29%(1.92+2.74))/ 2*0.30 0,41
2*0.12*2.74*0.30 0,20
parete a monte
2.95*1.60*0.30 1,42
parete con foro tombino
(1.66+2.14)/2*2.75*0.30 1,57
a dedurre foro tombino
-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino
(2.95+1.70)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
10.00%(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,42
m3 16,99 88,26 1.499,54
4 20.A15.B15.010 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
di trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
scavo di shancamento per cunetta stradale sez. 1E
6.25%(0.25*0.70)2 2,19
tratto sez 1E - 1F: 10*((0.25*0.70)2+(0.50*0.40)/2)/2 2,25
tratto sez 1F - 1G: 10.60*((0.50*0.50)/2+(0.30*0.40)/2)/2 0,98
tratto sez 1G - 1H: 12.00%((0.3*0.40)/2+(0.40*1.30)/2)/2 1,92
tratto sez 1H - 11: 13.70*((0.40%1.30)/2+(0.40%0.55)/2)2 10,14
tratto sez | - tombino: 61.00*(0.40*0.55)/2 6,71
scavo di  sbancamento  per pozzetto  tombino: 8,00
2*4.00*1.00*1.00
tratto tombino - sez N: 60.00*(0.60*1.20)/2 21,60
scavo di shancamento per palificata sotto strada
58x(2.60+2.20)/2*(3.00+2.70)/2 396,72
a dedurre volume da riutilizzare per palificata: -198,36
-58*2.40%(3.00+2.70)/2*0.50
scavo per scatolato cascina fornace
10%(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
a dedurre riempimento zone laterali  scatolare -40,19
laterali:-2*9*(0.45+1.90)/2*1.90
base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*1.05*0.20 1,31
scavo base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F: 2,10

10.00*1.05*0.20
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scavo base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G: 2,23
10.60*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H: 2,52
12.00*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez 1H - 1l 2,88
13.70*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez | - tombino: 8,69
61.00*0.95%0.15
scavo base cunetta stradale tratto tombino - sez N: 6,13
43.00*0.95*0.15
scavo fondazione tombino cascina fornace:5.00*5.00*2.50 62,50
a dedurre attuale volume tombino:-(2.95+1.70)/2*2.65*2.50 -15,40
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato: 0,54
3.60*0.50*0.30
demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
Fornace
pareti tombino destra e sinistra
2%(0.89*(2.66+2.61))/ 2*0.30 1,41
2%(0.83%(2.61+2.64))/ 2*0.30 1,31
2%(0.37%(2.64+1.79))/ 2*0.30 0,49
2%(0.54%(1.79+1.92))/ 2*0.30 0,60
2%(0.29%(1.92+2.74))/ 2*0.30 0,41
2*0.12*2.74*0.30 0,20
parete a monte
2.95*1.60*0.30 1,42
parete con foro tombino
(1.66+2.14)/2*2.75*0.30 1,57
a dedurre foro tombino
-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino
(2.95+1.70)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
10%(0.57*0.57*3.14)-(0.50%0.50*3.14)*1.00 9,42
a detrarre riempimento scatolato rio cascina fornace: -8,00
-4.00*5.00*0.40
a detrarre laterali: -2*9*(0.45+1.90)/2*1.90 -40,19
a detrarre riempimento zona tombino cascina fornace: -8,00
-2*4.00*2.00*0.50

m3km 352,31 4,14 1.458,56

5 20.A15.B15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
di trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
scavo di shancamento per cunetta stradale sez. 1E
6.25%(0.25*0.70)2 2,19
tratto sez 1E - 1F: 10*((0.25*0.70)2+(0.50*0.40)/2)/2 2,25
tratto sez 1F - 1G: 10.60*((0.50*0.50)/2+(0.30%0.40)/2)/2 0,98
tratto sez 1G - 1H: 12.00*((0.3*0.40)/2+(0.40*1.30)/2)/2 1,92
tratto sez 1H - 1I: 13.70%((0.40*1.30)/2+(0.40*0.55)/2)2 10,14
tratto sez | - tombino: 61.00%(0.40%0.55)/2 6,71
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scavo di  sbancamento  per pozzetto  tombino: 8,00
2*4.00*1.00*1.00
tratto tombino - sez N: 60.00%(0.60*1.20)/2 21,60
scavo di shancamento per palificata sotto strada
58x(2.60+2.20)/2*(3.00+2.70)/2 396,72
a dedurre volume da riutilizzare per palificata: -198,36
-58*2.40%(3.00+2.70)/2*0.50
scavo per scatolato cascina fornace
10%(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
a dedurre riempimento zone laterali  scatolare -40,19
laterali:-2*9*(0.45+1.90)/2*1.90
base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*1.05*0.20 1,31
scavo base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F: 2,10
10.00*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G: 2,23
10.60*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H: 2,52
12.00*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez 1H - 1l 2,88
13.70*1.05*0.20
scavo base cunetta stradale tratto sez | - tombino: 8,69
61.00%0.95*0.15
scavo base cunetta stradale tratto tombino - sez N: 6,13
43.00*0.95*0.15
scavo fondazione tombino cascina fornace:5.00*5.00*2.50 62,50
a dedurre attuale volume tombino:-(2.95+1.70)/2*2.65*2.50 -15,40
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato: 0,54
3.60*0.50*0.30
demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
Fornace
pareti tombino destra e sinistra
2%(0.89%(2.66+2.61))/ 2*0.30 141
2*(0.83*(2.61+2.64))/ 2*0.30 1,31
2%(0.37%(2.64+1.79))/ 2*0.30 0,49
2%(0.54%(1.79+1.92))/ 2*0.30 0,60
2%(0.29%(1.92+2.74))/ 2*0.30 0,41
2%0.12*2.74*0.30 0,20
parete a monte
2.95%1.60*0.30 1,42
parete con foro tombino
(1.66+2.14)/2*2.75*0.30 1,57
a dedurre foro tombino
-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino
(2.95+1.70)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
10*(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,42
a detrarre riempimento scatolato rio cascina fornace: -8,00
-4.00*5.00%0.40
a detrarre laterali: -2*9*(0.45+1.90)/2*1.90 -40,19
a detrarre riempimento zona tombino cascina fornace: -8,00

-2*4.00*2.00*0.50
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m3km 352,31 2,78 979,42
6 20.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza C12/15.
magrone per cunetta stradale sez. 1E:6.25*(0.25*0.70)*2 2,19
magrone tratto sez 1E - 1F: 10*1.15*0.10 1,15
magrone tratto sez 1F - 1G: 10.60*1.15*0.10 1,22
magrone tratto sez 1G - 1H: 12.00*1.15*0.10 1,38
magrone tratto sez 1H - 1l: 13.70*1.15*0.10 1,58
magrone tratto sez | - tombino: 61.00*1.05*0.10 6,41
magrone tratto tombino - sez N: 43.00*1.05*0.10 4,52
magrone tombino:3.60*3.60*0.10 1,30
m3 19,75 116,38 2.298,51
7 20.A20.C02.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
C25/30.
base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*1.05*0.20 1,31
muretto: 6.25%(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 1,64
base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F: 10.00*1.05*0.20 2,10
muretto: 10.00*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 2,62
base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G: 10.60*1.05*0.20 2,23
muretto: 10.60%(0.82+0.90)/2%(0.41+0.20)/2 2,78
base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H: 12.00*1.05*0.20 2,52
muretto: 12.00%(0.82+0.90)/2%(0.41+0.20)/2 3,15
base cunetta stradale tratto sez 1H - 1I: 13.70*1.05*0.20 2,88
muretto: 13.70%(0.82+0.90)/2%(0.41+0.20)/2 3,59
base cunetta stradale tratto sez | - tombino: 61.00*0.95*0.15 8,69
muretto: 61.00*(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 6,69
base cunetta stradale tratto tombino - sez N: 43.00*0.95*0.15 6,13
muretto: 43.00%(0.41+0.45)/2%(0.31+0.20)/2 4,71
fondazione tombino cascina fornace:3.60*3.60*0.30 3,89
muri tombino cascina fornace
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
base scatolato: 9.00%(3.00+3.30)/2*0.20 5,67
m3 70,65 126,50 8.937,23
8 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.
base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*0.20*2 2,50
base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F: 10.00*0.20*2 4,00
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base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G: 10.60*0.20*2 4,24
base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H: 12.00*0.20*2 4,80
base cunetta stradale tratto sez 1H - 1I;: 13.70*0.20*2 5,48
base cunetta stradale tratto sez | - tombino: 61.00*0.15*2 18,30
base cunetta stradale tratto tombino - sez N: 43.00*0.15*2 12,90
fondazione tombino cascina fornace:3.60*4*0.30 4,32
fondazione muretto a valle: 2*3.60*0.50 3,60

m2 60,14 38,28 2.302,16

9 20.A28.A15.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con
tavole in legname di abete e pino.
muretto: 6.25%(0.82+0.90) 10,75
muretto: 10.00*(0.82+0.90) 17,20
muretto: 10.60*(0.82+0.90) 18,23
muretto: 12.00*(0.82+0.90) 20,64
muretto: 13.70*(0.82+0.90) 23,56
muretto: 61.00%(0.41+0.45) 52,46
muretto: 43.00%(0.41+0.45) 36,98
muri tombino cascina fornace
parete a monte: 2*(3.00*2.50)-((2.00+2.40)/2)*1.00 12,80
parete a valle:2*3.00*3.00 18,00
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12
pareti laterali: 2*2*3.60*2.50 36,00
a dedurre passaggio acqua:-2*2*(0.80+0.60)/2*0.60 -1,68
parete a valle scatolato: 2*3.60*2.60 18,72
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12

m2 245,42 52,11 12.788,84

10 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione.
base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*1.05*0.20 1,31
base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F: 10.00*1.05*0.20 2,10
base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G: 10.60*1.05*0.20 2,23
base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H: 12.00*1.05*0.20 2,52
base cunetta stradale tratto sez 1H - 1lI: 13.70*1.05*0.20 2,88
base cunetta stradale tratto sez | - tombino: 61.00*0.95*0.15 8,69
base cunetta stradale tratto tombino - sez N: 43.00*0.95*0.15 6,13
fondazione tombino cascina fornace:3.60*3.60*0.30 3,89
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
fondazione scatolato:9.00*(3.00+3.30)/2*0.20 5,67

m3 35,96 27,30 981,71

11 20.A28.C05.020 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di elevazione.
muretto: 6.25%(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 1,64
muretto: 10.00*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 2,62
muretto: 10.60%(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 2,78
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muretto: 12.00%(0.82+0.90)/2%(0.41+0.20)/2 3,15
muretto: 13.70%(0.82+0.90)/2%(0.41+0.20)/2 3,59
muretto: 61.00%(0.41+0.45)/2%(0.31+0.20)/2 6,69
muretto: 43.00%(0.41+0.45)/2%(0.31+0.20)/2 4,71
muri tombino cascina fornace
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37

m3 34,69 36,48 1.265,49

12 20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm.
base canalina stradale tratto sez 1E 1| staffe muretto diam 8 249,09
ogni 20 cm:52.55*5*2.40*0.395
staffe verticali: 52.55*5*2.70*0.617 437,72
correnti: (52.55+1.80)*12*0.617 402,41
base cunetta stradale tratto sez | - tombino staffe muretto 253,00
diam. 8 ogni 20 cm. : 61.00*5*2.10*0.395
staffe verticali: 61.00*5*1.60*0.395 192,76
correnti: (61.00+1.80)*10*0.617 387,48
base cunetta stradale tratto tombino - sez N staffe muretto 178,34
diam 8 ogni 20 cm : 43.00*5*2.10*0.395
staffe verticali: 43.00*5*1.60*0.395 135,88
correnti: (43.00+1.50)*10*0.617 274,57
nuovo tombino cascina fornace
base tombino staffe diam 12: (19+19)*8.00*0.888 269,95
parete a monte tombino attacchi: 19*1.60*0.888 27,00
parete a monte verticali: ((6+6)*2.50)+((14+14)*1.50)*0.888 67,30
pareti laterali attacchi: 2*19*1.60*0.888 53,99
pareti laterali verticali: 2*(14+14)*2.50*0.888 124,32
pareti laterali verticali: 2*(6+6)*2.00*0.888 42,62
parete a valle attacchi: 8*1.60*0.888 11,37
parete a valle verticali: 2*(6+6)*2.50*0.888 53,28
parete a valle sopra scatolare: 15*2.60*0.888 34,63
correnti pareti tombino: 2*(2*3.60+2*3.00)*14*0.3955 146,18
a dedurre foro scatolare: -2*2.40*12*0.395 -22,75
fondazione base muro a valle scatolare staffe diam 12 ogni 27,00
20 cm:19*1,60*0,888

Kg 3.346,14 1,75 5.855,75

13 80.D010.B50.020 Costruzione di palificata viva a doppia parete con struttura

cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato
elo resinose preimpregnate a pressione della lunghezza
minima di 3,00 m, posto in opera con opportune chiodature e
legature con tondino di acciaio ad aderenza migliorata mm 1,
previo scavo di fondazione, questo escluso, formando una
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
(CITTA' METROPOLITANA GENOVA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

14

15

11.10.01

19.8.290.01 Reg.
umbria

contropendenza del 10% rispetto alla verticale, compreso il
reinterro della palificata con la stessa terra di risulta del
precedente scavo, la posa in opera di almeno 12 talee a mq
di latifoglie reperite in loco; valutata a mc di struttura con un
minimo di 12 m. di palo a metrocubo, con tondame di
castagno del diametro 18-22 cm

palificata sotto strada
58.00x2.00x2.80

MASSICCIATA stradale eseguita con misto granulare arido
adatto e consistente, avente granulometria assortita con
dimensione massima degli elementi di 60 mm, inclusi
linumidimento ed il costipamento, con materiale
approvvigionato al di fuori del cantiere consistente in
tout-venant di cava o di fiume.

riempimento sopra alla palificata

58x(2.00+2.40)/2x0.40

riempimento a fianco della cunetta stradale
(52.55*0.50*0.20)+(61.00x0.50x0.15)+(43.00*0.50*0.15)
riempimento sopra allo scatolato del rio cascina
fornace:10*6.30*0.40

Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con
materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a

prove d'urto e certificata, omologata in conformita con il D.M.
del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi,
composta da elementi in legno lamellare di conifera
(spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo
a

resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in
opera.

| componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a spigoli
smussati, sono impregnati in profondita in autoclave con sali
ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici
aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera e
costituita

da: - montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da
elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a
rivestire interamente il montante sui lati ed in sommita. Tale
rivestimento € sagomato in sommita per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno;

- elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce,
ma opportunamente lavorati per consentire una idonea
chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale.

Sono compresi: l'infissione o I'ancoraggio; la viteria e la
bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le
piastre di continuita se previste. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita Classe di contenimento
N2 Lc =82 KJ.

barriera sopra palificata: 58.00

m3

m3

324,80

324,80

51,04

13,06
25,20

89,30

58,00

58,00

123,75

29,95

166,00

40.194,00

2.674,54

9.628,00
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
(CITTA' METROPOLITANA GENOVA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

16

17

18

19

18.A05.A10.005

80.A10.B10.010

80.D10.A50.010

12.01.00

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante
l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori,
anche in parete, comportante: I'abbattimento dei volumi di
roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve
e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta
pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato &
compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota,
l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta
pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire
l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia
della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del
materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m? di superficie
effettivamente disgaggiata ...

demolizione roccia affiorante zona strada cascina fornace
tratto da sez 1B a sez 1D: 15.00*(9.00+7.00)/2

Pulizia di superfici di scarpate da rivestire con rete metallica
comprendente: Pulizia di superfici di scarpate da rivestire con
rete metallica comprendente: taglio al colletto di ceppaia e
radici; rimozione di tutte le parti smosse e pericolanti; calo in
basso e carico su qualsiasi mezzo escluso il trasporto alla
PPDD per superfici non inferiori a 500 m2.

sistemazione scarpata cascina Fornace

tratto da inizio scarpata a sez 1A: 3.50*(3.50+6.80)/2

tratto da sez 1A a sez 1B: 5.00%(6.80+11.00)/2

tratto da sez 1B a sez 1C: 5.00%(11.00+12.00)/2

tratto da sez 1C a sez 1D: 5.00%(12.00+10.00)/2

tratto da sez 1D a fine scarpata:
10.00*(10.00+9.00)/2+5*(8.00+4.00)/2

Sistemazione di terreno mediante scoronamento delle parti
instabili, modellamento della superficie regolarizzando le
pendenze, evitando eventuali avvallamenti e
contropendenze, compreso l'eventuale carico su qualsiasi
mezzo di trasporto dei materiali eccedenti, escluso il
trasporto alla PPDD eseguito interamente a mano

sistemazione scarpata cascina Fornace

tratto da inizio scarpata a sez 1A: 3.50%(3.50+6.80)/2

tratto da sez 1A a sez 1B: 5.00*(6.80+11.00)/2

tratto da sez 1B a sez 1C: 5.00%(11.00+12.00)/2

tratto da sez 1C a sez 1D: 5.00*(12.00+10.00)/2

tratto da sez 1D a fine scarpata:
10.00%(10.00+9.00)/2+5*(8.00+4.00)/2

Fornitura e posa in opera di rivestimento per scarpate con
geocomposito tridimensionale rinforzato da rete metallica
zincata a doppia torsione di maglia 8x10 cm, filo di diametro
8 mm, compresi i punti metallici zincati di diametro 3 mm per
le legature, i picchetti di ancoraggio in acciaio di diametro 16
mm e lunghezza 80 cm con densita di n° 2 al m?, la ricarica e
saturazione con terreno di medio impasto e la successiva
idrosemina.

m2

m2

m2

120,00

120,00

18,03
44,50
57,50
55,00
125,00

300,03

18,03
44,50
57,50
55,00
125,00

300,03

4,88

7,22

17,77

585,60

2.166,22

2.331,23
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
(CITTA' METROPOLITANA GENOVA)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale

sistemazione scarpata cascina Fornace
tratto da inizio scarpata a sez 1A: 3.50%(3.50+6.80)/2 18,03
tratto da sez 1A a sez 1B: 5.00%(6.80+11.00)/2 44,50
tratto da sez 1B a sez 1C: 5.00%(11.00+12.00)/2 57,50
tratto da sez 1C a sez 1D: 5.00*(12.00+10.00)/2 55,00
tratto da sez 1D a fine scarpata: 125,00
10.00*(10.00+9.00)/2+5*(8.00+4.00)/2

m2 300,03 23,51 7.053,71

20 65.810.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.;
per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima
non inferiore a 200 mq.

tracciato da km 0.555 tombino cascina Fornace (km 0.755) : 600,00
200*3.00
tracciato da tombino cascina fornace (km 0.755) a fine 180,30
cunetta (Km 0.815): 60*3.005
zona in prossimita del tombino : 2*(18.00*1.80)/2 32,40
m2 812,70 25,54 20.756,36

21 65.B10.A15.020 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu’ oltre i primi 7; per
lavori esequiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a
200 m2

tracciato da km 0.555 tombino cascina Fornace (km 0.755) : 1.800,00
200*3.00*3
tracciato da tombino cascina fornace (km 0.755) a fine 540,90
cunetta (Km 0.815): 60*3.005*3
zona in prossimita del tombino : 2*(18.00*1.80)/2*3 97,20
m2 2.438,10 2,53 6.168,39

22 NPO1 Sola posa in opera di scatolare in calcestruzzo, per condotte,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso,
compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta
cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e
reinterro: dimensione 1.50 x 2.00

posa scatolato rio cascina fornace: 9 9,00

m 9,00 142,39 1.281,51
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

23

24

25

26

27

NPO2

23.03.00

15.810.B20.010

10.01.01

15.A10.A37.010

Fornitura di scatolare in calcestruzzo vibrocompresso, a base
piana, con incastro a bicchiere delle dimensioni 1.50 x 2.00 x
1.00

fornitura scatolato rio cascina fornace: 9

Lastricato in pietrame e malta di cemento a rivestimento di
alvei con andamento a corda molla a formazione di guadi di
attraversamento di corsi d'acqua, con grosse lastre posate su
letto di malta, spessore medio cm 20 e complessivo cm 40
circa e giunti intasati.

lastricato zona a valle dello scatolato cascina fornace:
3.60*3.00

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con
materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.

riempimento scatolato rio cascina fornace: 4.00*5.00*0.40
laterali:2*9*(0.45+1.90)/2*1.90
riempimento zona tombino cascina fornace: 2*4.00*2.00*0.50

Totale INTERVENTO 1 "CASCINA FORNACE"

INTERVENTO 2 "CASCINA FUZAN"

Scavo di shancamento di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi fino a m3 1,00 nonché i relitti di muratura compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie,
il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a
rinterro contro le murature ed a riempimento degli scavi od a
rifiuto se non utilizzabili, il taglio degli alberi e dei cespugli e
I'estirpazione delle ceppaie, I'esaurimento di acqua con canali
fugatori, ed ogni altro onere in modo da dare le sezioni di
scavo corrispondente a quale progetto fino a m3. 50

scavo di shancamento per cunetta stradale cascina fuzan
tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87*(0.20*0.40)/2
tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D:
58%(0.40*0.70)/2

scavo di  sbancamento  per pozzetto  tombino:
2*4.00*1.00*1.00

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi manuali
ove occorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce sciolte.
scavo a lato dell'attuale canaletta in acciotolato lungo la
strada zona cascina fuzan

m2

m3

m3

9,00

9,00

10,80

10,80

8,00
40,19
8,00

56,19

3,48
8,12

8,00

19,60

1.001,62

69,27

19,51

7,32

9.014,58

748,12

1.096,27

149.216,61

143,47
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520%1.00*(0.05+0.10)/2 39,00
tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87*0.95*0.15 12,40
tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D: 58*0.95*0.15 8,27
scavo per scatolato cascina fuzan:10*(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
scavo fondazione tombino cascina fuzan:5.00*5.00*2.30 57,50
a dedurre attuale volume tombino:-(1.95+2.75)/2*2.00%2.30 -10,81
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato: 0,54
3.60*0.50%0.30

m3 212,95 21,46 4.569,91

28 20.A05.A20.020 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri
di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato,
eseguita con mezzi meccanici.
demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
Fuzan
pareti tombino destra e sinistra
2*(2.06*(2.00+1.90))/ 2*0.30 2,41
parete a monte
2.75*2.00*0.30 1,65
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.30 -0,14
parete con foro tombino
1.95*1.90*0.30 1,11
a dedurre foro tombino
-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino
(1.95+2.75)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
9.70%(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,11

m3 14,30 88,26 1.262,12

29 20.A15.B15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
di trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
scavo di shancamento per cunetta stradale cascina fuzan
tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87%(0.20*0.40)/2 3,48
tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D: 8,12
58*(0.40*0.70)/2
scavo di  sbancamento  per pozzetto  tombino: 8,00
2*4.00*1.00*1.00
scavo a lato dell'attuale canaletta in acciotolato lungo la
strada zona cascina fuzan
520*1.00*(0.05+0.10)/2 39,00
tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87*0.95*0.15 12,40
tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D: 58*0.95*0.15 8,27
scavo per scatolato cascina fuzan
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10*(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
a dedurre riempimento zone laterali  scatolare -40,19
laterali:-2*9*(0.45+1.90)/2*1.90

scavo fondazione tombino cascina fuzan:5.00*5.00*2.30 57,50
a dedurre attuale volume tombino:-(1.95+2.75)/2*2.00*2.30 -10,81
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato: 0,54

3.60*0.50*0.30
demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina

Fuzan

pareti tombino destra e sinistra

2%(2.06%(2.00+1.90))/ 2*0.30 2,41
parete a monte

2.75*2.00*0.30 1,65
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.30 -0,14
parete con foro tombino

1.95*1.90*0.30 1,11
a dedurre foro tombino

-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino

(1.95+2.75)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
9.70*(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,11
detratto riempimento sopra scatolato rio cascina fuzan: -8,00
-4.00*5.00*0.40

detratto laterali: -2*10*(0.45+1.90)/2*1.90 -44,65
detratto riempimento zona tombino cascina -8,00

fuzan:-2*4.00*2.00*0.50

m3km 146,01 4,14 604,48

30 20.A15.B15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a

volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali

oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo

di trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni

chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

scavo di shancamento per cunetta stradale cascina fuzan

tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87%(0.20*0.40)/2 3,48

tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D: 8,12

58%(0.40*0.70)/2

scavo di  sbancamento  per pozzetto  tombino: 8,00

2*4.00*1.00*1.00

scavo a lato dell'attuale canaletta in acciotolato lungo la

strada zona cascina fuzan

520*1.00*(0.05+0.10)/2 39,00

tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87*0.95*0.15 12,40

tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D: 58*0.95*0.15 8,27

scavo per scatolato cascina fuzan

10*(3.00+6.30)/2*2.50 116,25

a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20

a dedurre riempimento zone laterali  scatolare -40,19

laterali:-2*9*(0.45+1.90)/2*1.90
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scavo fondazione tombino cascina fuzan:5.00*5.00*2.30 57,50
a dedurre attuale volume tombino:-(1.95+2.75)/2*2.00*2.30 -10,81
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato: 0,54

3.60*0.50*0.30
demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina

Fuzan

pareti tombino destra e sinistra

2*%(2.06%(2.00+1.90))/ 2*0.30 2,41
parete a monte

2.75*2.00*0.30 1,65
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.30 -0,14
parete con foro tombino

1.95*1.90*0.30 1,11
a dedurre foro tombino

-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino

(1.95+2.75)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
9.70*(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,11
detratto riempimento sopra scatolato rio cascina fuzan: -8,00
-4.00*5.00*0.40

detratto laterali: -2*10*(0.45+1.90)/2*1.90 -44,65
detratto riempimento zona tombino cascina -8,00

fuzan:-2*4.00*2.00*0.50

m3km 146,01 2,78 405,91
31 20.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza C12/15.
magrone tratto da sez 2A a 2B e pozzetto tombino: 9,14
87*1.05*0.10
magrone tratto da pozzetto tombino a sez 2C e sec D: 6,09
58*1.05*0.10
magrone tombino cascina fuzan:3.60*3.60*0.10 1,30
m3 16,53 116,38 1.923,76
32 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.
base cunetta stradale tratto - sez 2A, 2B e tombino: 26,10
87.00*0.15*2
base cunetta stradale tratto - tombino, sez 2C e 2D: 17,40
58.00*0.15*2
fondazione tombino cascina fornace:3.60*4*0.30 4,32
fondazione muretto a valle: 2*3.60*0.50 3,60
m2 51,42 38,28 1.968,36
33 20.A28.A15.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
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travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con
tavole in legname di abete e pino.
muretto: 87.00*(0.41+0.45) 74,82
muri tombino cascina fornace
parete a monte: 2*(3.00*2.50)-((2.00+2.40)/2)*1.00 12,80
parete a valle:2*3.00*3.00 18,00
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12
pareti laterali: 2*2*3.60*2.50 36,00
a dedurre passaggio acqua:-2*2*(0.80+0.60)/2*0.60 -1,68
parete a valle scatolato: 2*3.60*2.60 18,72
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12
m2 140,42 52,11 7.317,29
34 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione.
base cunetta stradale sez. 2A, 2B e tombino : 87*0.95*0.15 12,40
base cunetta stradale tombino , sez 2C e 2D : 58*0.95*0.15 8,27
fondazione pozzetto tombino:3.60*3.60*0.30 3,89
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
base scatolato: 10.00*(3.00+3.30)/2*0.20 6,30
m3 31,40 27,30 857,22
35 20.A28.C05.020 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di elevazione.
muretto: 87.00%(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 9,54
muretto: 58.00%(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 6,36
muri tombino cascina fornace
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
m3 25,41 36,48 926,96
36 20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm.
base cunetta stradale tratto sez 2A sez 2B e tombino - staffe 360,83
diam 8 ogni 20 cm : 87.00*5*2.10*0.395
staffe verticali: 87.00*5*1.60*0.395 274,92
correnti: (87.00+2.80)*10*0.617 554,07
base cunetta stradale tratto tombino, sez 2C sez 2D - staffe 240,56
diam 8 ogni 20 cm : 58.00*5*2.10*0.395
staffe verticali: 58.00*5*1.60*0.395 183,28
correnti: (58.00+1.80)*10*0.617 368,97
nuovo tombino cascina fuzan
base tombino staffe diam 12: (19+19)*8.00*0.888 269,95
parete a monte tombino attacchi: 19*1.60*0.888 27,00
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parete a monte verticali: ((6+6)*2.50)+((14+14)*1.50)*0.888 67,30
pareti laterali attacchi: 2*19*1.60*0.888 53,99
pareti laterali verticali: 2*(14+14)*2.50*0.888 124,32
pareti laterali verticali: 2*(6+6)*2.00*0.888 42,62
parete a valle attacchi:8*1.60*0.888 11,37
parete a valle verticali: 2*(6+6)*2.50*0.888 53,28
parete a valle sopa scatolare: 15*2.60*0.888 34,63
correnti pareti tombino: 2*(2*3.60+2*3.00)*14*0.395 145,99
a dedurre foro scatolare: -2*2.40*12*0.395 -22,75
fondazione base muro a valle scatolare staffe diam 12 ogni 27,00
20 cm: 19*1.60*0.888

Kg 2.817,33 1,75 4.930,33

37 65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.;
per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima
non inferiore a 200 mq.
asfalto strada zona cascina fuzan
tratto da (km 1.365) a (km. 1.452) : 87.00*3.00 261,00
tratto da (Km. 1.452) a (Km 1.510) : 58.00*3.00 174,00
zona in prossimita del tombino: 2*10.00*2.50/2 25,00

m? 460,00 25,54 11.748,40

38 65.B10.A15.020 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu’ oltre i primi 7; per
lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a
200 m2
asfalto strada zona cascina fuzan
tratto da (km 1.365) a (km. 1.452) : 87.00*3.00*3 783,00
tratto da (Km. 1.452) a (Km 1.510) : 58.00*3.00*3 522,00
zona in prossimita del tombino: 2*10.00*2.50/2*3 75,00

m2 1.380,00 2,53 3.491,40

39 NPO1 Sola posa in opera di scatolare in calcestruzzo, per condotte,

posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso,
compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta
cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e
reinterro: dimensione 1.50 x 2.00
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posa scatolato rio cascina fuzan: 10 10,00
m 10,00 142,39 1.423,90
40 NP02 Fornitura di scatolare in calcestruzzo vibrocompresso, a base
piana, con incastro a bicchiere delle dimensioni 1.50 x 2.00 x
1.00
fornitura scatolato rio cascina fuzan: 10 10,00
m 10,00 1.001,62 10.016,20
41 23.03.00 Lastricato in pietrame e malta di cemento a rivestimento di
alvei con andamento a corda molla a formazione di guadi di
attraversamento di corsi d'acqua, con grosse lastre posate su
letto di malta, spessore medio cm 20 e complessivo cm 40
circa e giunti intasati.
lastricato zona a valle dello scatolato cascina fuzan: 10,80
3.60*3.00
m? 10,80 69,27 748,12
42 15.B10.B20.010 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con
materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.
riempimento  sopra  scatolato rio cascina fuzan: 8,00
4.00*5.00*0.40
laterali:2*10%(0.45+1.90)/2*1.90 44,65
riempimento zona tombino cascina fuzan
2*4.00*2.00*0.50 8,00
m3 60,65 19,51 1.183,28
43 11.10.01 MASSICCIATA stradale eseguita con misto granulare arido
adatto e consistente, avente granulometria assortita con
dimensione massima degli elementi di 60 mm, inclusi
linumidimento ed il costipamento, con materiale
approvvigionato al di fuori del cantiere consistente in
tout-venant di cava o di fiume.
riempimento a fianco della cunetta stradale
(87.00*0.50*0.15)+(58.00x0.50x0.15) 10,88
riempimento sopra allo scatolato del rio cascina fuzan 25,20
:10*6.30*0.40
m3 36,08 29,95 1.080,60
Totale INTERVENTO 2 "CASCINA FUZAN" 54.601,71
INTERVENTO 3" CASCINA LUCUN"
44 10.01.01 Scavo di shancamento di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed esclusa la sola
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roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi fino a m3 1,00 nonché i relitti di muratura compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie,
il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a
rinterro contro le murature ed a riempimento degli scavi od a
rifiuto se non utilizzabili, il taglio degli alberi e dei cespugli e
I'estirpazione delle ceppaie, I'esaurimento di acqua con canali
fugatori, ed ogni altro onere in modo da dare le sezioni di
scavo corrispondente a gquale progetto fino a m3. 50
scavo di shancamento zona per la realizzazione di drenaggio
in trincea
42*2.50%(0.20+0.60)/2 42,00
scavo di shancamento per pozzetto tombino: 4.00*4.00*1.00 16,00
scavo zona alveo: 5.00*(3.00+2.00)/2*(0.80+0.20)/2 6,25
m3 64,25 7,32 470,31
45 15.A10.A37.010 Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi manuali
ove occorra, fino alla profondita di m 2.00, in rocce sciolte.
scavo a sezione ristretta per trincea 66,15
acqua:42*(0.60+1.50)/2*1.50
scavo per scatolato cascina lucun:7*(3.00+6.30)/2*2.50 81,38
a dedurre tombino diam 80: -7*(0.47*0.47)*3.14 -4,86
scavo fondazione tombino cascina lucun: 5.00*5.00*2.00 50,00
a dedurre attuale volume tombino: -1.50*1.20*2.00 -3,60
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato: 0,54
3.60*0.50%0.30
m3 189,61 21,46 4.069,03
46 20.A05.A20.020 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri
di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato,
eseguita con mezzi meccanici.
demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
lucun
pareti tombino destra e sinistra: 2*1.50*1.60*0.25 1,20
parete a monte: 1.80*1.50*0.25 0,68
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.25 -0,12
parete con foro tombino
1.50*1.60*0.30 0,72
a dedurre foro tombino
-(0.47%0.47*3.14)*0.25 -0,17
fondo tombino
1.50%1.20*0.20 0,36
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
7.00%(0.47*0.47*3.14)-(0.40*0.40*3.14)*0.80 4,45
m3 7,12 88,26 628,41
47 20.A15.B15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
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di trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
scavo di shancamento zona per la realizzazione di drenaggio
in trincea
42*2.50%(0.20+0.60)/2 42,00
scavo di shancamento per pozzetto tombino: 4.00*4.00*1.00 16,00
scavo zona alveo: 5.00%(3.00+2.00)/2*(0.80+0.20)/2 6,25
scavo per scatolato cascina lucun:7*(3.00+6.30)/2*2.50 81,38
a dedurre tombino diam 80: -10*(0.47*0.47)*3.14 -6,94
scavo fondazione tombino cascina lucun: 5.00*5.00*2.30 57,50
a dedurre attuale volume tombino: -1.50*1.20*2.00 -3,60
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato: 0,54
3.60*0.50*0.30
demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
lucun
pareti tombino destra e sinistra: 2*1.50*1.60*0.25 1,20
parete a monte: 1.80*1.50*0.25 0,68
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.25 -0,12
parete con foro tombino
1.50*1.60%0.30 0,72
a dedurre foro tombino
-(0.47*0.47*3.14)*0.25 -0,17
fondo tombino
1.50*1.20%0.20 0,36
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
7.00%(0.47*0.47*3.14)-(0.40*0.40*3.14)*0.80 4,45
a detrarre riempimento scavo in -66,15
trincea:-42*(0.60+1.50)/2*1.50
a detrarre riempimento sopra scatolato rio cascina lucun: -6,00
-3.00*5.00*0.40
a detrarre laterali:-2*7*(0.45+1.90)/2*1.90 -31,26
a detrarre riempimento zona tombino cascina lucun: -8,00
-2*4.00*2.00*0.50

m3km 88,84 4,14 367,80

48 20.A15.B15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
di trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
scavo di shancamento zona per la realizzazione di drenaggio
in trincea
42*2.50%(0.20+0.60)/2 42,00
scavo di shancamento per pozzetto tombino: 4.00*4.00*1.00 16,00
scavo zona alveo: 5.00*(3.00+2.00)/2*(0.80+0.20)/2 6,25
scavo per scatolato cascina lucun:7*(3.00+6.30)/2*2.50 81,38
a dedurre tombino diam 80: -10*(0.47*0.47)*3.14 -6,94
scavo fondazione tombino cascina lucun: 5.00*5.00*2.30 57,50
a dedurre attuale volume tombino: -1.50*1.20*2.00 -3,60
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato: 0,54

3.60*0.50*0.30
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demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
lucun
pareti tombino destra e sinistra: 2*1.50*1.60%0.25 1,20
parete a monte: 1.80*1.50*0.25 0,68
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.25 -0,12
parete con foro tombino
1.50*1.60*0.30 0,72
a dedurre foro tombino
-(0.47%0.47*3.14)*0.25 -0,17
fondo tombino
1.50*1.20*0.20 0,36
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
7.00%(0.47*0.47*3.14)-(0.40*0.40*3.14)*0.80 4,45
a detrarre riempimento scavo in -66,15
trincea:-42*(0.60+1.50)/2*1.50
a detrarre riempimento sopra scatolato rio cascina lucun: -6,00
-3.00*5.00*0.40
a detrarre laterali:-2*7*(0.45+1.90)/2*1.90 -31,26
a detrarre riempimento zona tombino cascina lucun: -8,00
-2*4.00*2.00*0.50
m3km 88,84 2,78 246,98
49 20.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza C12/15.
magrone tombino cascina lucun:3.60*3.60*0.10 1,30
m3 1,30 116,38 151,29
50 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.
fondazione pozzetto tombino cascina lucun:3.60*4*0.30 4,32
fondazione muretto a valle: 2*3.60*0.50 3,60
m? 7,92 38,28 303,18
51 20.A28.A15.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con
tavole in legname di abete e pino.
muri tombino cascina lucun
parete a monte: 2*(3.00*2.50)-((2.00+2.40)/2)*1.00 12,80
parete a valle:2*3.00*3.00 18,00
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12
pareti laterali: 2*2*3.60*2.50 36,00
a dedurre passaggio acqua:-2*2*(0.80+0.60)/2*0.60 -1,68
parete a valle scatolato: 2*3.60*2.60 18,72
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12
m2 65,60 52,11 3.418,42
52 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per

strutture di fondazione.
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fondazione pozzetto tombini cascina lucun:3.60*3.60*0.30 3,89
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
base scatolato: 10.00%(3.00+3.30)/2*0.20 6,30
m3 10,73 27,30 292,93
53 20.A28.C05.020 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per

strutture di elevazione.

muri tombino cascina lucun

parete a monte: (3.00*2.50%0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90%0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90%0.30 -1,37
m3 9,51 36,48 346,92
54 20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe

tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm.

nuovo tombino cascina lucun

base tombino staffe diam 12: (19+19)*8.00*0.888 269,95
parete a monte tombino attacchi: 19*1.50*0.888 25,31
parete a monte verticali:((6+6)*2,50)+((14+14)*1,50)*0,888 67,30
pareti laterali attacchi: 2*19*1.60*0.888 53,99
pareti laterali verticali: 2*(14+14)*2.50*0.888 124,32
pareti laterali verticali: 2*(6+6)*2.00*0.888 42,62
parete a valle attacchi: 8*1.60*0.888 11,37
parete a valle verticali: 2*(6+6)*2.50*0.888 53,28
parete a valle sopa scatolare: 15*2.60*0.888 34,63
correnti pareti tombino: 2*(2*3.60+2*3.00)*14*0.395 145,99
a dedurre foro scatolare:-2*2,40*12*0,617 -35,54
fondazione base muro a valle scatolare staffe diam 12 ogni 27,36

20 cm:19*1,6215*0,888

Kg 820,58 1,75 1.436,02

55 15.B10.B20.010 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso

compattamento, eseguito con mezzo meccanico con

materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.

riempimento scavo in trincea:42*(0.60+1.50)/2*1.50 66,15

riempimento  sopra  scatolato rio cascina lucun: 6,00

3.00*5.00*0.40

laterali:2*7*(0.45+1.90)/2*1.90 31,26

riempimento zona tombino cascina lucun

2*4.00*2.00%0.50 8,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

56

57

58

59

17.3.260 Reg. Umbria

17.3.270.7 Reg
Umbria

NPO1

NPO2

Realizzazione di  trincera  drenante  Geocomposito
tridimensionale per il drenaggio delle acque in trincea
(dimensioni minime consentite per il raggiungimento della
profondita. prevista con larghezza al fondo di cm 30-50) in
terra picchettato all'estremita superiore, fornito e posto in
opera. |l geocomposito drenante & costituito da un filtro in
non tessuto geotessile con spessore a Kpa 2 non superiore a
mm 2,0, una massa areica non superiore a g/mq 180 ed un
coefficiente di permeabilita per filtrazione trasversale a 2 kpa
non inferiore a mg/sec 10 alla -4. La portata specifica del
geocomposito alla pressione di Kpa 100 e gradiente idraulico
unitario, dovra essere di almeno mg/sec 2.0 x 10 alla - 4. Il
corpo del dreno & costituito da una georete o0 geostuoia
tridimensionale con spessore compreso fra mm 4 e 20. Il
geotessile sara opportunamente risvoltato all'intorno del tubo
drenante eventualmente posto al fondo della trincea. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

trincea drenante intervento 3: 42.00*1.00

Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi
fino alla profondita massima di 4 metri, aventi parete esterna
corrugata e parete interna liscia, prodotti per coestrusione
continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni dislocate
su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza (6 file di
fessure a 360°) ed aventi resistenza ai raggi U.V. garantita
per 18 mesi dalla data di produzione. | tubi corrugati per il
drenaggio dei terreni devono essere confezionati in matasse
da 50 o 25 metri, complete di manicotti di giunzione e devono
avere classe di rigidita anulare SN4 (4 kN/m2) determinata in
base alla UNI EN ISO 9969 e devono essere prodotti e
collaudati da azienda operante con Sistema di Qualita
conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente
Terzo accreditato, diametro esterno mm 160 .

trincea drenante intervento 3: 42.00

Sola posa in opera di scatolare in calcestruzzo, per condotte,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso,
compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta
cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e
reinterro: dimensione 1.50 x 2.00

posa scatolato rio cascina lucun: 7

Fornitura di scatolare in calcestruzzo vibrocompresso, a base
piana, con incastro a bicchiere delle dimensioni 1.50 x 2.00 x
1.00

fornitura scatolato rio cascina lucun: 7.00

m3

m2

111,41

42,00

42,00

42,00

42,00

7,00

7,00

7,00

7,00

19,51

18,50

15,80

142,39

1.001,62

2.173,61

777,00

663,60

996,73

7.011,34
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale

60 23.03.00 Lastricato in pietrame e malta di cemento a rivestimento di
alvei con andamento a corda molla a formazione di guadi di
attraversamento di corsi d'acqua, con grosse lastre posate su
letto di malta, spessore medio cm 20 e complessivo cm 40
circa e giunti intasati.

lastricato zona a valle dello scatolato cascina lucun: 10,80
3.60*3.00
m? 10,80 69,27 748,12
61 65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali

e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.;
per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima
non inferiore a 200 mq.

tratto Km. 2.425) a Km. (2545): 120*3.00 360,00
tratto da km. (2.365) a Km. (2.425): 60*3.00 180,00
zona in prossimita del tombino: 2*10.00*1.00/2 10,00
m? 550,00 25,54 14.047,00
62 65.B10.A15.020 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali

e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu’ oltre i primi 7; per
lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a

200 m2
tratto Km. 2.425) a Km. (2545): 120*3.00*3 1.080,00
tratto da km. (2.365) a Km. (2.425): 60*3.00*3 540,00
zona in prossimita del tombino: 2*10.00*1.00/2*3 30,00
m2 1.650,00 2,53 4.174,50
Totale INTERVENTO 3" CASCINA LUCUN" 42.323,19

INTERVENTO 4 "MANTO STRADALE"

63 20.A20.C02.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza

C25/30.

base cunetta stradale sez. 2A, 2B e tombino : 87*0.95*0.15 12,40
muretto: 87.00*%(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 9,54
base cunetta stradale tombino , sez 2C e 2D : 58*0.95*0.15 8,27
muretto: 58.00*(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 6,36
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muri tombino cascina fornace
fondazione pozzetto tombino: 3.60*3.60*0.30 3,89
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
base scatolato: 10.00%(3.00+3.30)/2*0.20 6,30
m3 56,81 126,50 7.186,47
64 20.A20.C02.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
C25/30.
fondazione pozzetto tombino cascina lucun: 3.60*3.60*0.30 3,89
muri tombino cascina lucun
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90%0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
base scatolato: 10.00*(3.00+3.30)/2*0.20 6,30
m3 20,24 126,50 2.560,36
65 65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.;
per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima
non inferiore a 200 mq.
tratto da Km. (0.815) a Km. (1.365): 550*3.00 1.650,00
m2 1.650,00 25,54 42.141,00
66 65.B10.A15.020 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali

e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu’ oltre i primi 7; per
lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a
200 m2
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tratto da Km. (0.815) a Km. (1.365): 550*3.00*3 4.950,00

m? 4.950,00 2,53 12.523,50

Totale INTERVENTO 4 "MANTO STRADALE" 64.411,33

TOTALE COMPLESSIVO 310.552,84
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