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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
(CITTÀ' METROPOLITANA GENOVA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
(CITTÀ' METROPOLITANA GENOVA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

INTERVENTO 1 "CASCINA FORNACE"

1 10.01.01 Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi fino a m³ 1,00 nonché i relitti di muratura compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie,
il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a
rinterro contro le murature ed a riempimento degli scavi od a
rifiuto se non utilizzabili, il taglio degli alberi e dei cespugli e
l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali
fugatori, ed ogni altro onere in modo da dare le sezioni di
scavo corrispondente a quale progetto fino a m³. 50

scavo di sbancamento per cunetta stradale sez. 1E
6.25*(0.25*0.70)2 2,19
tratto sez 1E - 1F: 10*((0.25*0.70)2+(0.50*0.40)/2)/2 2,25
tratto sez 1F - 1G: 10.60*((0.50*0.50)/2+(0.30*0.40)/2)/2 0,98
tratto sez 1G - 1H: 12.00*((0.3*0.40)/2+(0.40*1.30)/2)/2 1,92
tratto sez 1H - 1I: 13.70*((0.40*1.30)/2+(0.40*0.55)/2)2 10,14
tratto sez I - tombino: 61.00*(0.40*0.55)/2 6,71
scavo di sbancamento per pozzetto tombino:
2*4.00*1.00*1.00

8,00

tratto tombino - sez N: 60.00*(0.60*1.20)/2 21,60
scavo di sbancamento per palificata sotto strada
58x2.40*(3.00+2.70)/2 396,72

m³ 450,51 7,32 3.297,73

2 15.A10.A37.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi manuali
ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.

scavo per scatolato cascina fornace
10*(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*1.05*0.20 1,31
scavo base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F:
10.00*1.05*0.20

2,10

scavo base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G:
10.60*1.05*0.20

2,23

scavo base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H:
12.00*1.05*0.20

2,52

scavo base cunetta stradale tratto sez 1H - 1I:
13.70*1.05*0.20

2,88

scavo base cunetta stradale tratto sez I - tombino:
61.00*0.95*0.15

8,69

scavo base cunetta stradale tratto tombino - sez N:
43.00*0.95*0.15

6,13

scavo fondazione tombino cascina fornace:5.00*5.00*2.50 62,50
a dedurre attuale volume tombino:-(2.95+1.70)/2*2.65*2.50 -15,40
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato:
3.60*0.50*0.30

0,54

m³ 179,55 21,46 3.853,14
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3 20.A05.A20.020 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri
di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato,
eseguita con mezzi meccanici.

demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
Fornace
pareti tombino destra e sinistra
2*(0.89*(2.66+2.61))/ 2*0.30 1,41
2*(0.83*(2.61+2.64))/ 2*0.30 1,31
2*(0.37*(2.64+1.79))/ 2*0.30 0,49
2*(0.54*(1.79+1.92))/ 2*0.30 0,60
2*(0.29*(1.92+2.74))/ 2*0.30 0,41
2*0.12*2.74*0.30 0,20
parete a monte
2.95*1.60*0.30 1,42
parete con foro tombino
(1.66+2.14)/2*2.75*0.30 1,57
a dedurre foro tombino
-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino
(2.95+1.70)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
10.00*(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,42

m³ 16,99 88,26 1.499,54

4 20.A15.B15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

scavo di sbancamento per cunetta stradale sez. 1E
6.25*(0.25*0.70)2 2,19
tratto sez 1E - 1F: 10*((0.25*0.70)2+(0.50*0.40)/2)/2 2,25
tratto sez 1F - 1G: 10.60*((0.50*0.50)/2+(0.30*0.40)/2)/2 0,98
tratto sez 1G - 1H: 12.00*((0.3*0.40)/2+(0.40*1.30)/2)/2 1,92
tratto sez 1H - 1I: 13.70*((0.40*1.30)/2+(0.40*0.55)/2)2 10,14
tratto sez I - tombino: 61.00*(0.40*0.55)/2 6,71
scavo di sbancamento per pozzetto tombino:
2*4.00*1.00*1.00

8,00

tratto tombino - sez N: 60.00*(0.60*1.20)/2 21,60
scavo di sbancamento per palificata sotto strada
58x(2.60+2.20)/2*(3.00+2.70)/2 396,72
a dedurre volume da riutilizzare per palificata:
-58*2.40*(3.00+2.70)/2*0.50

-198,36

scavo per scatolato cascina fornace
10*(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
a dedurre riempimento zone laterali scatolare
laterali:-2*9*(0.45+1.90)/2*1.90

-40,19

base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*1.05*0.20 1,31
scavo base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F:
10.00*1.05*0.20

2,10
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scavo base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G:
10.60*1.05*0.20

2,23

scavo base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H:
12.00*1.05*0.20

2,52

scavo base cunetta stradale tratto sez 1H - 1I:
13.70*1.05*0.20

2,88

scavo base cunetta stradale tratto sez I - tombino:
61.00*0.95*0.15

8,69

scavo base cunetta stradale tratto tombino - sez N:
43.00*0.95*0.15

6,13

scavo fondazione tombino cascina fornace:5.00*5.00*2.50 62,50
a dedurre attuale volume tombino:-(2.95+1.70)/2*2.65*2.50 -15,40
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato:
3.60*0.50*0.30

0,54

demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
Fornace
pareti tombino destra e sinistra
2*(0.89*(2.66+2.61))/ 2*0.30 1,41
2*(0.83*(2.61+2.64))/ 2*0.30 1,31
2*(0.37*(2.64+1.79))/ 2*0.30 0,49
2*(0.54*(1.79+1.92))/ 2*0.30 0,60
2*(0.29*(1.92+2.74))/ 2*0.30 0,41
2*0.12*2.74*0.30 0,20
parete a monte
2.95*1.60*0.30 1,42
parete con foro tombino
(1.66+2.14)/2*2.75*0.30 1,57
a dedurre foro tombino
-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino
(2.95+1.70)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
10*(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,42
a detrarre riempimento scatolato rio cascina fornace:
-4.00*5.00*0.40

-8,00

a detrarre laterali: -2*9*(0.45+1.90)/2*1.90 -40,19
a detrarre riempimento zona tombino cascina fornace:
-2*4.00*2.00*0.50

-8,00

m³km 352,31 4,14 1.458,56

5 20.A15.B15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

scavo di sbancamento per cunetta stradale sez. 1E
6.25*(0.25*0.70)2 2,19
tratto sez 1E - 1F: 10*((0.25*0.70)2+(0.50*0.40)/2)/2 2,25
tratto sez 1F - 1G: 10.60*((0.50*0.50)/2+(0.30*0.40)/2)/2 0,98
tratto sez 1G - 1H: 12.00*((0.3*0.40)/2+(0.40*1.30)/2)/2 1,92
tratto sez 1H - 1I: 13.70*((0.40*1.30)/2+(0.40*0.55)/2)2 10,14
tratto sez I - tombino: 61.00*(0.40*0.55)/2 6,71
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scavo di sbancamento per pozzetto tombino:
2*4.00*1.00*1.00

8,00

tratto tombino - sez N: 60.00*(0.60*1.20)/2 21,60
scavo di sbancamento per palificata sotto strada
58x(2.60+2.20)/2*(3.00+2.70)/2 396,72
a dedurre volume da riutilizzare per palificata:
-58*2.40*(3.00+2.70)/2*0.50

-198,36

scavo per scatolato cascina fornace
10*(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
a dedurre riempimento zone laterali scatolare
laterali:-2*9*(0.45+1.90)/2*1.90

-40,19

base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*1.05*0.20 1,31
scavo base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F:
10.00*1.05*0.20

2,10

scavo base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G:
10.60*1.05*0.20

2,23

scavo base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H:
12.00*1.05*0.20

2,52

scavo base cunetta stradale tratto sez 1H - 1I:
13.70*1.05*0.20

2,88

scavo base cunetta stradale tratto sez I - tombino:
61.00*0.95*0.15

8,69

scavo base cunetta stradale tratto tombino - sez N:
43.00*0.95*0.15

6,13

scavo fondazione tombino cascina fornace:5.00*5.00*2.50 62,50
a dedurre attuale volume tombino:-(2.95+1.70)/2*2.65*2.50 -15,40
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato:
3.60*0.50*0.30

0,54

demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
Fornace
pareti tombino destra e sinistra
2*(0.89*(2.66+2.61))/ 2*0.30 1,41
2*(0.83*(2.61+2.64))/ 2*0.30 1,31
2*(0.37*(2.64+1.79))/ 2*0.30 0,49
2*(0.54*(1.79+1.92))/ 2*0.30 0,60
2*(0.29*(1.92+2.74))/ 2*0.30 0,41
2*0.12*2.74*0.30 0,20
parete a monte
2.95*1.60*0.30 1,42
parete con foro tombino
(1.66+2.14)/2*2.75*0.30 1,57
a dedurre foro tombino
-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino
(2.95+1.70)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
10*(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,42
a detrarre riempimento scatolato rio cascina fornace:
-4.00*5.00*0.40

-8,00

a detrarre laterali: -2*9*(0.45+1.90)/2*1.90 -40,19
a detrarre riempimento zona tombino cascina fornace:
-2*4.00*2.00*0.50

-8,00
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m³km 352,31 2,78 979,42

6 20.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza C12/15.

magrone per cunetta stradale sez. 1E:6.25*(0.25*0.70)*2 2,19
magrone tratto sez 1E - 1F: 10*1.15*0.10 1,15
magrone tratto sez 1F - 1G: 10.60*1.15*0.10 1,22
magrone tratto sez 1G - 1H: 12.00*1.15*0.10 1,38
magrone tratto sez 1H - 1I: 13.70*1.15*0.10 1,58
magrone tratto sez I - tombino: 61.00*1.05*0.10 6,41
magrone tratto tombino - sez N: 43.00*1.05*0.10 4,52
magrone tombino:3.60*3.60*0.10 1,30

m³ 19,75 116,38 2.298,51

7 20.A20.C02.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
C25/30.

base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*1.05*0.20 1,31
muretto: 6.25*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 1,64
base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F: 10.00*1.05*0.20 2,10
muretto: 10.00*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 2,62
base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G: 10.60*1.05*0.20 2,23
muretto: 10.60*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 2,78
base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H: 12.00*1.05*0.20 2,52
muretto: 12.00*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 3,15
base cunetta stradale tratto sez 1H - 1I: 13.70*1.05*0.20 2,88
muretto: 13.70*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 3,59
base cunetta stradale tratto sez I - tombino: 61.00*0.95*0.15 8,69
muretto: 61.00*(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 6,69
base cunetta stradale tratto tombino - sez N: 43.00*0.95*0.15 6,13
muretto: 43.00*(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 4,71
fondazione tombino cascina fornace:3.60*3.60*0.30 3,89
muri tombino cascina fornace
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
base scatolato: 9.00*(3.00+3.30)/2*0.20 5,67

m³ 70,65 126,50 8.937,23

8 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.

base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*0.20*2 2,50
base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F: 10.00*0.20*2 4,00
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base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G: 10.60*0.20*2 4,24
base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H: 12.00*0.20*2 4,80
base cunetta stradale tratto sez 1H - 1I: 13.70*0.20*2 5,48
base cunetta stradale tratto sez I - tombino: 61.00*0.15*2 18,30
base cunetta stradale tratto tombino - sez N: 43.00*0.15*2 12,90
fondazione tombino cascina fornace:3.60*4*0.30 4,32
fondazione muretto a valle: 2*3.60*0.50 3,60

m² 60,14 38,28 2.302,16

9 20.A28.A15.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con
tavole in legname di abete e pino.

muretto: 6.25*(0.82+0.90) 10,75
muretto: 10.00*(0.82+0.90) 17,20
muretto: 10.60*(0.82+0.90) 18,23
muretto: 12.00*(0.82+0.90) 20,64
muretto: 13.70*(0.82+0.90) 23,56
muretto: 61.00*(0.41+0.45) 52,46
muretto: 43.00*(0.41+0.45) 36,98
muri tombino cascina fornace
parete a monte: 2*(3.00*2.50)-((2.00+2.40)/2)*1.00 12,80
parete a valle:2*3.00*3.00 18,00
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12
pareti laterali: 2*2*3.60*2.50 36,00
a dedurre passaggio acqua:-2*2*(0.80+0.60)/2*0.60 -1,68
parete a valle scatolato: 2*3.60*2.60 18,72
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12

m² 245,42 52,11 12.788,84

10 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione.

base cunetta stradale sez. 1E: 6.25*1.05*0.20 1,31
base cunetta stradale tratto sez 1E - 1F: 10.00*1.05*0.20 2,10
base cunetta stradale tratto sez 1F - 1G: 10.60*1.05*0.20 2,23
base cunetta stradale tratto sez 1G - 1H: 12.00*1.05*0.20 2,52
base cunetta stradale tratto sez 1H - 1I: 13.70*1.05*0.20 2,88
base cunetta stradale tratto sez I - tombino: 61.00*0.95*0.15 8,69
base cunetta stradale tratto tombino - sez N: 43.00*0.95*0.15 6,13
fondazione tombino cascina fornace:3.60*3.60*0.30 3,89
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
fondazione scatolato:9.00*(3.00+3.30)/2*0.20 5,67

m³ 35,96 27,30 981,71

11 20.A28.C05.020 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di elevazione.

muretto: 6.25*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 1,64
muretto: 10.00*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 2,62
muretto: 10.60*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 2,78
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muretto: 12.00*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 3,15
muretto: 13.70*(0.82+0.90)/2*(0.41+0.20)/2 3,59
muretto: 61.00*(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 6,69
muretto: 43.00*(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 4,71
muri tombino cascina fornace
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37

m³ 34,69 36,48 1.265,49

12 20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm.

base canalina stradale tratto sez 1E 1I staffe muretto diam 8
ogni 20 cm:52.55*5*2.40*0.395

249,09

staffe verticali: 52.55*5*2.70*0.617 437,72
correnti: (52.55+1.80)*12*0.617 402,41
base cunetta stradale tratto sez I - tombino staffe muretto
diam. 8 ogni 20 cm. : 61.00*5*2.10*0.395

253,00

staffe verticali: 61.00*5*1.60*0.395 192,76
correnti: (61.00+1.80)*10*0.617 387,48
base cunetta stradale tratto tombino - sez N staffe muretto
diam 8 ogni 20 cm : 43.00*5*2.10*0.395

178,34

staffe verticali: 43.00*5*1.60*0.395 135,88
correnti: (43.00+1.50)*10*0.617 274,57
nuovo tombino cascina fornace
base tombino staffe diam 12: (19+19)*8.00*0.888 269,95
parete a monte tombino attacchi: 19*1.60*0.888 27,00
parete a monte verticali: ((6+6)*2.50)+((14+14)*1.50)*0.888 67,30
pareti laterali attacchi: 2*19*1.60*0.888 53,99
pareti laterali verticali: 2*(14+14)*2.50*0.888 124,32
pareti laterali verticali: 2*(6+6)*2.00*0.888 42,62
parete a valle attacchi: 8*1.60*0.888 11,37
parete a valle verticali: 2*(6+6)*2.50*0.888 53,28
parete a valle sopra scatolare: 15*2.60*0.888 34,63
correnti pareti tombino: 2*(2*3.60+2*3.00)*14*0.3955 146,18
a dedurre foro scatolare: -2*2.40*12*0.395 -22,75
fondazione base muro a valle scatolare staffe diam 12 ogni
20 cm:19*1,60*0,888

27,00

Kg 3.346,14 1,75 5.855,75

13 80.D10.B50.020 Costruzione di palificata viva a doppia parete con struttura
cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato
e/o resinose preimpregnate a pressione della lunghezza
minima di 3,00 m, posto in opera con opportune chiodature e
legature con tondino di acciaio ad aderenza migliorata mm 1,
previo scavo di fondazione, questo escluso, formando una
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contropendenza del 10% rispetto alla verticale, compreso il
reinterro della palificata con la stessa terra di risulta del
precedente scavo, la posa in opera di almeno 12 talee a mq
di latifoglie reperite in loco; valutata a mc di struttura con un
minimo di 12 m. di palo a metrocubo, con tondame di
castagno del diametro 18-22 cm

palificata sotto strada
58.00x2.00x2.80 324,80

m³ 324,80 123,75 40.194,00

14 11.10.01 MASSICCIATA stradale eseguita con misto granulare arido
adatto e consistente, avente granulometria assortita con
dimensione massima degli elementi di 60 mm, inclusi
l'inumidimento ed il costipamento, con materiale
approvvigionato al di fuori del cantiere consistente in
tout-venant di cava o di fiume.

riempimento sopra alla palificata
58x(2.00+2.40)/2x0.40 51,04
riempimento a fianco della cunetta stradale
(52.55*0.50*0.20)+(61.00x0.50x0.15)+(43.00*0.50*0.15) 13,06
riempimento sopra allo scatolato del rio cascina
fornace:10*6.30*0.40

25,20

m³ 89,30 29,95 2.674,54

15 19.8.290.01 Reg.
umbria

Barriera stradale di sicurezza per bordo laterale prodotta con
materiali di pregio, legno lamellare di conifera ed acciaio tipo
corten B, sottoposta a
prove d’urto e certificata, omologata in conformità con il D.M.
del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi,
composta da elementi in legno lamellare di conifera
(spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine
fenol-resorciniche e da elementi in acciaio EN10155 del tipo
a
resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, non
inferiore a S355J0WP (tipo corten grado B), fornita e posta in
opera.
I componenti in legno, lavorati su tutte le facce e a spigoli
smussati, sono impregnati in profondità in autoclave con sali
ecologici privi di Cromo ed Arsenico e impregnati in
superficie con resine oleouretaniche e pigmenti metallici
aventi funzione protettiva dai raggi UV. La barriera è
costituita
da: - montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da
elementi in legno lamellare appositamente sagomati fino a
rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale
rivestimento è sagomato in sommità per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno;
- elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce,
ma opportunamente lavorati per consentire una idonea
chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale. 
Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio; la viteria e la
bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le
piastre di continuità se previste. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita  Classe di contenimento
N2 Lc = 82 KJ.

barriera sopra palificata: 58.00 58,00

m 58,00 166,00 9.628,00

Pag. 8/25



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
(CITTÀ' METROPOLITANA GENOVA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
(CITTÀ' METROPOLITANA GENOVA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

16 18.A05.A10.005 Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante
l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori,
anche in parete, comportante: l'abbattimento dei volumi di
roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve
e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta
pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato è
compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota,
l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta
pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire
l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia
della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del
materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m² di superficie
effettivamente disgaggiata ...

demolizione roccia affiorante zona strada cascina fornace
tratto da sez 1B a sez 1D: 15.00*(9.00+7.00)/2 120,00

m² 120,00 4,88 585,60

17 80.A10.B10.010 Pulizia di superfici di scarpate da rivestire con rete metallica
comprendente: Pulizia di superfici di scarpate da rivestire con
rete metallica comprendente: taglio al colletto di ceppaia e
radici; rimozione di tutte le parti smosse e pericolanti; calo in
basso e carico su qualsiasi mezzo escluso il trasporto alla
PPDD per superfici non inferiori a 500 m².

sistemazione scarpata cascina Fornace
tratto da inizio scarpata a sez 1A: 3.50*(3.50+6.80)/2 18,03
tratto da sez 1A a sez 1B: 5.00*(6.80+11.00)/2 44,50
tratto da sez 1B a sez 1C: 5.00*(11.00+12.00)/2 57,50
tratto da sez 1C a sez 1D: 5.00*(12.00+10.00)/2 55,00
tratto da sez 1D a fine scarpata:
10.00*(10.00+9.00)/2+5*(8.00+4.00)/2

125,00

m² 300,03 7,22 2.166,22

18 80.D10.A50.010 Sistemazione di terreno mediante scoronamento delle parti
instabili, modellamento della superficie regolarizzando le
pendenze, evitando eventuali avvallamenti e
contropendenze, compreso l'eventuale carico su qualsiasi
mezzo di trasporto dei materiali eccedenti, escluso il
trasporto alla PPDD eseguito interamente a mano

sistemazione scarpata cascina Fornace
tratto da inizio scarpata a sez 1A: 3.50*(3.50+6.80)/2 18,03
tratto da sez 1A a sez 1B: 5.00*(6.80+11.00)/2 44,50
tratto da sez 1B a sez 1C: 5.00*(11.00+12.00)/2 57,50
tratto da sez 1C a sez 1D: 5.00*(12.00+10.00)/2 55,00
tratto da sez 1D a fine scarpata:
10.00*(10.00+9.00)/2+5*(8.00+4.00)/2

125,00

m² 300,03 7,77 2.331,23

19 12.01.00 Fornitura e posa in opera di rivestimento per scarpate con
geocomposito tridimensionale rinforzato da rete metallica
zincata a doppia torsione di maglia 8x10 cm, filo di diametro
8 mm, compresi i punti metallici zincati di diametro 3 mm per
le legature, i picchetti di ancoraggio in acciaio di diametro 16
mm e lunghezza 80 cm con densità di n° 2 al m², la ricarica e
saturazione con terreno di medio impasto e la successiva
idrosemina.
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sistemazione scarpata cascina Fornace
tratto da inizio scarpata a sez 1A: 3.50*(3.50+6.80)/2 18,03
tratto da sez 1A a sez 1B: 5.00*(6.80+11.00)/2 44,50
tratto da sez 1B a sez 1C: 5.00*(11.00+12.00)/2 57,50
tratto da sez 1C a sez 1D: 5.00*(12.00+10.00)/2 55,00
tratto da sez 1D a fine scarpata:
10.00*(10.00+9.00)/2+5*(8.00+4.00)/2

125,00

m² 300,03 23,51 7.053,71

20 65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.;
per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima
non inferiore a 200 mq.

tracciato da km 0.555 tombino cascina Fornace (km 0.755) :
200*3.00

600,00

tracciato da tombino cascina fornace (km 0.755) a fine
cunetta (Km 0.815): 60*3.005

180,30

zona in prossimità del tombino : 2*(18.00*1.80)/2 32,40

m² 812,70 25,54 20.756,36

21 65.B10.A15.020 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 7; per
lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a
200 m2

tracciato da km 0.555 tombino cascina Fornace (km 0.755) :
200*3.00*3

1.800,00

tracciato da tombino cascina fornace (km 0.755) a fine
cunetta (Km 0.815): 60*3.005*3

540,90

zona in prossimità del tombino : 2*(18.00*1.80)/2*3 97,20

m² 2.438,10 2,53 6.168,39

22 NP01 Sola posa in opera di scatolare in calcestruzzo, per condotte,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso,
compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta
cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e
reinterro: dimensione 1.50 x 2.00

posa scatolato rio cascina fornace: 9 9,00

�

m 9,00 142,39 1.281,51
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23 NP02 Fornitura di scatolare in calcestruzzo vibrocompresso, a base
piana, con incastro a bicchiere delle dimensioni 1.50 x 2.00  x
1.00

fornitura scatolato rio cascina fornace: 9 9,00

m 9,00 1.001,62 9.014,58

24 23.03.00 Lastricato in pietrame e malta di cemento  a rivestimento di
alvei con andamento a corda molla a formazione di guadi di
attraversamento di corsi d'acqua, con grosse lastre posate su
letto di malta, spessore medio cm 20 e complessivo cm 40
circa e giunti intasati.

lastricato zona a valle dello scatolato cascina fornace:
3.60*3.00

10,80

m² 10,80 69,27 748,12

25 15.B10.B20.010 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con
materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.

riempimento scatolato rio cascina fornace: 4.00*5.00*0.40 8,00
laterali:2*9*(0.45+1.90)/2*1.90 40,19
riempimento zona tombino cascina fornace: 2*4.00*2.00*0.50 8,00

m³ 56,19 19,51 1.096,27

Totale INTERVENTO 1 "CASCINA FORNACE" 149.216,61

INTERVENTO 2 "CASCINA FUZAN"

26 10.01.01 Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi fino a m³ 1,00 nonché i relitti di muratura compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie,
il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a
rinterro contro le murature ed a riempimento degli scavi od a
rifiuto se non utilizzabili, il taglio degli alberi e dei cespugli e
l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali
fugatori, ed ogni altro onere in modo da dare le sezioni di
scavo corrispondente a quale progetto fino a m³. 50

scavo di sbancamento per cunetta stradale cascina fuzan
tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87*(0.20*0.40)/2 3,48
tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D:
58*(0.40*0.70)/2

8,12

scavo di sbancamento per pozzetto tombino:
2*4.00*1.00*1.00

8,00

m³ 19,60 7,32 143,47

27 15.A10.A37.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi manuali
ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.

scavo a lato dell'attuale canaletta in acciotolato lungo la
strada zona cascina fuzan
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520*1.00*(0.05+0.10)/2 39,00
tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87*0.95*0.15 12,40
tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D: 58*0.95*0.15 8,27
scavo per scatolato cascina fuzan:10*(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
scavo fondazione tombino cascina fuzan:5.00*5.00*2.30 57,50
a dedurre attuale volume tombino:-(1.95+2.75)/2*2.00*2.30 -10,81
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato:
3.60*0.50*0.30

0,54

m³ 212,95 21,46 4.569,91

28 20.A05.A20.020 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri
di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato,
eseguita con mezzi meccanici.

demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
Fuzan
pareti tombino destra e sinistra
2*(2.06*(2.00+1.90))/ 2*0.30 2,41
parete a monte
2.75*2.00*0.30 1,65
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.30 -0,14
parete con foro tombino
1.95*1.90*0.30 1,11
a dedurre foro tombino
-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino
(1.95+2.75)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
9.70*(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,11

m³ 14,30 88,26 1.262,12

29 20.A15.B15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

scavo di sbancamento per cunetta stradale cascina fuzan
tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87*(0.20*0.40)/2 3,48
tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D:
58*(0.40*0.70)/2

8,12

scavo di sbancamento per pozzetto tombino:
2*4.00*1.00*1.00

8,00

scavo a lato dell'attuale canaletta in acciotolato lungo la
strada zona cascina fuzan
520*1.00*(0.05+0.10)/2 39,00
tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87*0.95*0.15 12,40
tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D: 58*0.95*0.15 8,27
scavo per scatolato cascina fuzan
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10*(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
a dedurre riempimento zone laterali scatolare
laterali:-2*9*(0.45+1.90)/2*1.90

-40,19

scavo fondazione tombino cascina fuzan:5.00*5.00*2.30 57,50
a dedurre attuale volume tombino:-(1.95+2.75)/2*2.00*2.30 -10,81
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato:
3.60*0.50*0.30

0,54

demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
Fuzan
pareti tombino destra e sinistra
2*(2.06*(2.00+1.90))/ 2*0.30 2,41
parete a monte
2.75*2.00*0.30 1,65
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.30 -0,14
parete con foro tombino
1.95*1.90*0.30 1,11
a dedurre foro tombino
-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino
(1.95+2.75)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
9.70*(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,11
detratto riempimento sopra scatolato rio cascina fuzan:
-4.00*5.00*0.40

-8,00

detratto laterali: -2*10*(0.45+1.90)/2*1.90 -44,65
detratto riempimento zona tombino cascina
fuzan:-2*4.00*2.00*0.50

-8,00

m³km 146,01 4,14 604,48

30 20.A15.B15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

scavo di sbancamento per cunetta stradale cascina fuzan
tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87*(0.20*0.40)/2 3,48
tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D:
58*(0.40*0.70)/2

8,12

scavo di sbancamento per pozzetto tombino:
2*4.00*1.00*1.00

8,00

scavo a lato dell'attuale canaletta in acciotolato lungo la
strada zona cascina fuzan
520*1.00*(0.05+0.10)/2 39,00
tratto da sez 2 A a 2 B e pozzetto tombino: 87*0.95*0.15 12,40
tratto da pozzetto tombino a sez 2 C e sec D: 58*0.95*0.15 8,27
scavo per scatolato cascina fuzan
10*(3.00+6.30)/2*2.50 116,25
a dedurre tombino diam 100: -10*(0.57*0.57)*3.14 -10,20
a dedurre riempimento zone laterali scatolare
laterali:-2*9*(0.45+1.90)/2*1.90

-40,19
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scavo fondazione tombino cascina fuzan:5.00*5.00*2.30 57,50
a dedurre attuale volume tombino:-(1.95+2.75)/2*2.00*2.30 -10,81
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato:
3.60*0.50*0.30

0,54

demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
Fuzan
pareti tombino destra e sinistra
2*(2.06*(2.00+1.90))/ 2*0.30 2,41
parete a monte
2.75*2.00*0.30 1,65
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.30 -0,14
parete con foro tombino
1.95*1.90*0.30 1,11
a dedurre foro tombino
-(0.57*0.57*3.14)*0.30 -0,31
fondo tombino
(1.95+2.75)/2*0.20 0,47
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
9.70*(0.57*0.57*3.14)-(0.50*0.50*3.14)*1.00 9,11
detratto riempimento sopra scatolato rio cascina fuzan:
-4.00*5.00*0.40

-8,00

detratto laterali: -2*10*(0.45+1.90)/2*1.90 -44,65
detratto riempimento zona tombino cascina
fuzan:-2*4.00*2.00*0.50

-8,00

m³km 146,01 2,78 405,91

31 20.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza C12/15.

magrone tratto da sez 2A a 2B e pozzetto tombino:
87*1.05*0.10

9,14

magrone tratto da pozzetto tombino a sez 2C e sec D:
58*1.05*0.10

6,09

magrone tombino cascina fuzan:3.60*3.60*0.10 1,30

m³ 16,53 116,38 1.923,76

32 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.

base cunetta stradale tratto - sez 2A, 2B e tombino:
87.00*0.15*2

26,10

base cunetta stradale tratto - tombino, sez 2C e 2D:
58.00*0.15*2

17,40

fondazione tombino cascina fornace:3.60*4*0.30 4,32
fondazione muretto a valle: 2*3.60*0.50 3,60

m² 51,42 38,28 1.968,36

33 20.A28.A15.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
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travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con
tavole in legname di abete e pino.

muretto: 87.00*(0.41+0.45) 74,82
muri tombino cascina fornace
parete a monte: 2*(3.00*2.50)-((2.00+2.40)/2)*1.00 12,80
parete a valle:2*3.00*3.00 18,00
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12
pareti laterali: 2*2*3.60*2.50 36,00
a dedurre passaggio acqua:-2*2*(0.80+0.60)/2*0.60 -1,68
parete a valle scatolato: 2*3.60*2.60 18,72
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12

m² 140,42 52,11 7.317,29

34 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione.

base cunetta stradale sez. 2A, 2B e tombino : 87*0.95*0.15 12,40
base cunetta stradale tombino , sez 2C e 2D : 58*0.95*0.15 8,27
fondazione pozzetto tombino:3.60*3.60*0.30 3,89
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
base scatolato: 10.00*(3.00+3.30)/2*0.20 6,30

m³ 31,40 27,30 857,22

35 20.A28.C05.020 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di elevazione.

muretto: 87.00*(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 9,54
muretto: 58.00*(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 6,36
muri tombino cascina fornace
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37

m³ 25,41 36,48 926,96

36 20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm.

base cunetta stradale tratto sez 2A sez 2B e tombino - staffe
diam 8 ogni 20 cm : 87.00*5*2.10*0.395

360,83

staffe verticali: 87.00*5*1.60*0.395 274,92
correnti: (87.00+2.80)*10*0.617 554,07
base cunetta stradale tratto tombino, sez 2C sez 2D - staffe
diam 8 ogni 20 cm : 58.00*5*2.10*0.395

240,56

staffe verticali: 58.00*5*1.60*0.395 183,28
correnti: (58.00+1.80)*10*0.617 368,97
nuovo tombino cascina fuzan
base tombino staffe diam 12: (19+19)*8.00*0.888 269,95
parete a monte tombino attacchi: 19*1.60*0.888 27,00

Pag. 15/25



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
(CITTÀ' METROPOLITANA GENOVA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ' DI VIA VECCHIA DELLE CAPANNE - COMUNE DI CAMPO LIGURE -
(CITTÀ' METROPOLITANA GENOVA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

parete a monte verticali: ((6+6)*2.50)+((14+14)*1.50)*0.888 67,30
pareti laterali attacchi: 2*19*1.60*0.888 53,99
pareti laterali verticali: 2*(14+14)*2.50*0.888 124,32
pareti laterali verticali: 2*(6+6)*2.00*0.888 42,62
parete a valle attacchi:8*1.60*0.888 11,37
parete a valle verticali: 2*(6+6)*2.50*0.888 53,28
parete a valle sopa scatolare: 15*2.60*0.888 34,63
correnti pareti tombino: 2*(2*3.60+2*3.00)*14*0.395 145,99
a dedurre foro scatolare: -2*2.40*12*0.395 -22,75
fondazione base muro a valle scatolare staffe diam 12 ogni
20 cm: 19*1.60*0.888

27,00

Kg 2.817,33 1,75 4.930,33

37 65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.;
per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima
non inferiore a 200 mq.

asfalto strada zona cascina fuzan
tratto da (km 1.365) a  (km. 1.452) : 87.00*3.00 261,00
tratto da (Km. 1.452) a (Km 1.510) : 58.00*3.00 174,00
zona in prossimità del tombino: 2*10.00*2.50/2 25,00

m² 460,00 25,54 11.748,40

38 65.B10.A15.020 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 7; per
lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a
200 m2

asfalto strada zona cascina fuzan
tratto da (km 1.365) a  (km. 1.452) : 87.00*3.00*3 783,00
tratto da (Km. 1.452) a (Km 1.510) : 58.00*3.00*3 522,00
zona in prossimità del tombino: 2*10.00*2.50/2*3 75,00

m² 1.380,00 2,53 3.491,40

39 NP01 Sola posa in opera di scatolare in calcestruzzo, per condotte,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso,
compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta
cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e
reinterro: dimensione 1.50 x 2.00
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posa scatolato rio cascina fuzan: 10 10,00

�

m 10,00 142,39 1.423,90

40 NP02 Fornitura di scatolare in calcestruzzo vibrocompresso, a base
piana, con incastro a bicchiere delle dimensioni 1.50 x 2.00  x
1.00

fornitura scatolato rio cascina fuzan: 10 10,00

m 10,00 1.001,62 10.016,20

41 23.03.00 Lastricato in pietrame e malta di cemento  a rivestimento di
alvei con andamento a corda molla a formazione di guadi di
attraversamento di corsi d'acqua, con grosse lastre posate su
letto di malta, spessore medio cm 20 e complessivo cm 40
circa e giunti intasati.

lastricato zona a valle dello scatolato cascina fuzan:
3.60*3.00

10,80

m² 10,80 69,27 748,12

42 15.B10.B20.010 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con
materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.

riempimento sopra scatolato rio cascina fuzan:
4.00*5.00*0.40

8,00

laterali:2*10*(0.45+1.90)/2*1.90 44,65
riempimento zona tombino cascina fuzan
2*4.00*2.00*0.50 8,00

m³ 60,65 19,51 1.183,28

43 11.10.01 MASSICCIATA stradale eseguita con misto granulare arido
adatto e consistente, avente granulometria assortita con
dimensione massima degli elementi di 60 mm, inclusi
l'inumidimento ed il costipamento, con materiale
approvvigionato al di fuori del cantiere consistente in
tout-venant di cava o di fiume.

riempimento a fianco della cunetta stradale
(87.00*0.50*0.15)+(58.00x0.50x0.15) 10,88
riempimento sopra allo scatolato del rio cascina fuzan
:10*6.30*0.40

25,20

m³ 36,08 29,95 1.080,60

Totale INTERVENTO 2 "CASCINA FUZAN" 54.601,71

INTERVENTO 3 " CASCINA LUCUN"

44 10.01.01 Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed esclusa la sola
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roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi fino a m³ 1,00 nonché i relitti di muratura compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie,
il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a
rinterro contro le murature ed a riempimento degli scavi od a
rifiuto se non utilizzabili, il taglio degli alberi e dei cespugli e
l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali
fugatori, ed ogni altro onere in modo da dare le sezioni di
scavo corrispondente a quale progetto fino a m³. 50

scavo di sbancamento zona per la realizzazione di drenaggio
in trincea
42*2.50*(0.20+0.60)/2 42,00
scavo di sbancamento per pozzetto tombino: 4.00*4.00*1.00 16,00
scavo zona alveo: 5.00*(3.00+2.00)/2*(0.80+0.20)/2 6,25

m³ 64,25 7,32 470,31

45 15.A10.A37.010 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi manuali
ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.

scavo a sezione ristretta per trincea
acqua:42*(0.60+1.50)/2*1.50

66,15

scavo per scatolato cascina lucun:7*(3.00+6.30)/2*2.50 81,38
a dedurre tombino diam 80: -7*(0.47*0.47)*3.14 -4,86
scavo fondazione tombino cascina lucun: 5.00*5.00*2.00 50,00
a dedurre attuale volume tombino: -1.50*1.20*2.00 -3,60
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato:
3.60*0.50*0.30

0,54

m³ 189,61 21,46 4.069,03

46 20.A05.A20.020 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri
di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato,
eseguita con mezzi meccanici.

demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
lucun
pareti tombino destra e sinistra: 2*1.50*1.60*0.25 1,20
parete a monte: 1.80*1.50*0.25 0,68
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.25 -0,12
parete con foro tombino
1.50*1.60*0.30 0,72
a dedurre foro tombino
-(0.47*0.47*3.14)*0.25 -0,17
fondo tombino
1.50*1.20*0.20 0,36
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
7.00*(0.47*0.47*3.14)-(0.40*0.40*3.14)*0.80 4,45

m³ 7,12 88,26 628,41

47 20.A15.B15.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
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di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

scavo di sbancamento zona per la realizzazione di drenaggio
in trincea
42*2.50*(0.20+0.60)/2 42,00
scavo di sbancamento per pozzetto tombino: 4.00*4.00*1.00 16,00
scavo zona alveo: 5.00*(3.00+2.00)/2*(0.80+0.20)/2 6,25
scavo per scatolato cascina lucun:7*(3.00+6.30)/2*2.50 81,38
a dedurre tombino diam 80: -10*(0.47*0.47)*3.14 -6,94
scavo fondazione tombino cascina lucun: 5.00*5.00*2.30 57,50
a dedurre attuale volume tombino: -1.50*1.20*2.00 -3,60
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato:
3.60*0.50*0.30

0,54

demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
lucun
pareti tombino destra e sinistra: 2*1.50*1.60*0.25 1,20
parete a monte: 1.80*1.50*0.25 0,68
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.25 -0,12
parete con foro tombino
1.50*1.60*0.30 0,72
a dedurre foro tombino
-(0.47*0.47*3.14)*0.25 -0,17
fondo tombino
1.50*1.20*0.20 0,36
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
7.00*(0.47*0.47*3.14)-(0.40*0.40*3.14)*0.80 4,45
a detrarre riempimento scavo in
trincea:-42*(0.60+1.50)/2*1.50

-66,15

a detrarre riempimento sopra scatolato rio cascina lucun:
-3.00*5.00*0.40

-6,00

a detrarre laterali:-2*7*(0.45+1.90)/2*1.90 -31,26
a detrarre riempimento zona tombino cascina lucun:
-2*4.00*2.00*0.50

-8,00

m³km 88,84 4,14 367,80

48 20.A15.B15.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo
di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

scavo di sbancamento zona per la realizzazione di drenaggio
in trincea
42*2.50*(0.20+0.60)/2 42,00
scavo di sbancamento per pozzetto tombino: 4.00*4.00*1.00 16,00
scavo zona alveo: 5.00*(3.00+2.00)/2*(0.80+0.20)/2 6,25
scavo per scatolato cascina lucun:7*(3.00+6.30)/2*2.50 81,38
a dedurre tombino diam 80: -10*(0.47*0.47)*3.14 -6,94
scavo fondazione tombino cascina lucun: 5.00*5.00*2.30 57,50
a dedurre attuale volume tombino: -1.50*1.20*2.00 -3,60
scavo fondazione trave muretto a valle scatolato:
3.60*0.50*0.30

0,54
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demolizione muretti in calcestruzzo del tombino cascina
lucun
pareti tombino destra e sinistra: 2*1.50*1.60*0.25 1,20
parete a monte: 1.80*1.50*0.25 0,68
a dedurre incavo:- (0.60+1.00)/2*0.60*0.25 -0,12
parete con foro tombino
1.50*1.60*0.30 0,72
a dedurre foro tombino
-(0.47*0.47*3.14)*0.25 -0,17
fondo tombino
1.50*1.20*0.20 0,36
demolizione tubazione in cls attuale condotto diam. 1 mt.
7.00*(0.47*0.47*3.14)-(0.40*0.40*3.14)*0.80 4,45
a detrarre riempimento scavo in
trincea:-42*(0.60+1.50)/2*1.50

-66,15

a detrarre riempimento sopra scatolato rio cascina lucun:
-3.00*5.00*0.40

-6,00

a detrarre laterali:-2*7*(0.45+1.90)/2*1.90 -31,26
a detrarre riempimento zona tombino cascina lucun:
-2*4.00*2.00*0.50

-8,00

m³km 88,84 2,78 246,98

49 20.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza C12/15.

magrone tombino cascina lucun:3.60*3.60*0.10 1,30

m³ 1,30 116,38 151,29

50 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.

fondazione pozzetto tombino cascina lucun:3.60*4*0.30 4,32
fondazione muretto a valle: 2*3.60*0.50 3,60

m² 7,92 38,28 303,18

51 20.A28.A15.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con
tavole in legname di abete e pino.

muri tombino cascina lucun
parete a monte: 2*(3.00*2.50)-((2.00+2.40)/2)*1.00 12,80
parete a valle:2*3.00*3.00 18,00
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12
pareti laterali: 2*2*3.60*2.50 36,00
a dedurre passaggio acqua:-2*2*(0.80+0.60)/2*0.60 -1,68
parete a valle scatolato: 2*3.60*2.60 18,72
a dedurre sup scatolato cls:-2*2.40*1.90 -9,12

m² 65,60 52,11 3.418,42

52 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione.
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fondazione pozzetto tombini cascina lucun:3.60*3.60*0.30 3,89
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
base scatolato: 10.00*(3.00+3.30)/2*0.20 6,30

m³ 10,73 27,30 292,93

53 20.A28.C05.020 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di elevazione.

muri tombino cascina lucun
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37

m³ 9,51 36,48 346,92

54 20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm.

nuovo tombino cascina lucun
base tombino staffe diam 12: (19+19)*8.00*0.888 269,95
parete a monte tombino attacchi: 19*1.50*0.888 25,31
parete a monte verticali:((6+6)*2,50)+((14+14)*1,50)*0,888 67,30
pareti laterali attacchi: 2*19*1.60*0.888 53,99
pareti laterali verticali: 2*(14+14)*2.50*0.888 124,32
pareti laterali verticali: 2*(6+6)*2.00*0.888 42,62
parete a valle attacchi: 8*1.60*0.888 11,37
parete a valle verticali: 2*(6+6)*2.50*0.888 53,28
parete a valle sopa scatolare: 15*2.60*0.888 34,63
correnti pareti tombino: 2*(2*3.60+2*3.00)*14*0.395 145,99
a dedurre foro scatolare:-2*2,40*12*0,617 -35,54
fondazione base muro a valle scatolare staffe diam 12 ogni
20 cm:19*1,6215*0,888

27,36

Kg 820,58 1,75 1.436,02

55 15.B10.B20.010 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
compattamento, eseguito con mezzo meccanico con
materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.

riempimento scavo in trincea:42*(0.60+1.50)/2*1.50 66,15
riempimento sopra scatolato rio cascina lucun:
3.00*5.00*0.40

6,00

laterali:2*7*(0.45+1.90)/2*1.90 31,26
riempimento zona tombino cascina lucun
2*4.00*2.00*0.50 8,00
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m³ 111,41 19,51 2.173,61

56 17.3.260 Reg. Umbria Realizzazione di trincera drenante Geocomposito
tridimensionale per il drenaggio delle acque in trincea
(dimensioni minime consentite per il raggiungimento della
profondità. prevista con larghezza al fondo di cm 30-50) in
terra picchettato all'estremità superiore, fornito e posto in
opera. Il geocomposito drenante è costituito da un filtro in
non tessuto geotessile con spessore a Kpa 2 non superiore a
mm 2,0, una massa areica non superiore a g/mq 180 ed un
coefficiente di permeabilità per filtrazione trasversale a 2 kpa
non inferiore a mq/sec 10 alla -4. La portata specifica del
geocomposito alla pressione di Kpa 100 e gradiente idraulico
unitario, dovrà essere di almeno mq/sec 2.0 x 10 alla - 4. Il
corpo del dreno è costituito da una georete o geostuoia
tridimensionale con spessore compreso fra mm 4 e 20. Il
geotessile sarà opportunamente risvoltato all'intorno del tubo
drenante eventualmente posto al fondo della trincea. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

trincea drenante intervento 3: 42.00*1.00 42,00

m² 42,00 18,50 777,00

57 17.3.270.7 Reg
Umbria

Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi
fino alla profondità massima di 4 metri, aventi parete esterna
corrugata e parete interna liscia, prodotti per coestrusione
continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni dislocate
su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza (6 file di
fessure a 360°) ed aventi resistenza ai raggi U.V. garantita
per 18 mesi dalla data di produzione. I tubi corrugati per il
drenaggio dei terreni devono essere confezionati in matasse
da 50 o 25 metri, complete di manicotti di giunzione e devono
avere classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/m2) determinata in
base alla UNI EN ISO 9969 e devono essere prodotti e
collaudati da azienda operante con Sistema di Qualità
conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente
Terzo accreditato, diametro esterno mm 160 .

trincea drenante intervento 3: 42.00 42,00

m 42,00 15,80 663,60

58 NP01 Sola posa in opera di scatolare in calcestruzzo, per condotte,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso,
compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta
cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e
reinterro: dimensione 1.50 x 2.00

posa scatolato rio cascina lucun: 7 7,00

m 7,00 142,39 996,73

59 NP02 Fornitura di scatolare in calcestruzzo vibrocompresso, a base
piana, con incastro a bicchiere delle dimensioni 1.50 x 2.00  x
1.00

fornitura scatolato rio cascina lucun: 7.00 7,00

m 7,00 1.001,62 7.011,34
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60 23.03.00 Lastricato in pietrame e malta di cemento  a rivestimento di
alvei con andamento a corda molla a formazione di guadi di
attraversamento di corsi d'acqua, con grosse lastre posate su
letto di malta, spessore medio cm 20 e complessivo cm 40
circa e giunti intasati.

lastricato zona a valle dello scatolato cascina lucun:
3.60*3.00

10,80

m² 10,80 69,27 748,12

61 65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.;
per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima
non inferiore a 200 mq.

tratto Km. 2.425) a Km. (2545): 120*3.00 360,00
tratto da km. (2.365) a Km. (2.425): 60*3.00 180,00
zona in prossimità del tombino: 2*10.00*1.00/2 10,00

m² 550,00 25,54 14.047,00

62 65.B10.A15.020 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 7; per
lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a
200 m2

tratto Km. 2.425) a Km. (2545): 120*3.00*3 1.080,00
tratto da km. (2.365) a Km. (2.425): 60*3.00*3 540,00
zona in prossimità del tombino: 2*10.00*1.00/2*3 30,00

m² 1.650,00 2,53 4.174,50

Totale INTERVENTO 3 " CASCINA LUCUN" 42.323,19

INTERVENTO 4 "MANTO STRADALE"

63 20.A20.C02.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
C25/30.

base cunetta stradale sez. 2A, 2B e tombino : 87*0.95*0.15 12,40
muretto: 87.00*(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 9,54
base cunetta stradale tombino , sez 2C e 2D : 58*0.95*0.15 8,27
muretto: 58.00*(0.41+0.45)/2*(0.31+0.20)/2 6,36
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muri tombino cascina fornace
fondazione pozzetto tombino: 3.60*3.60*0.30 3,89
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
base scatolato: 10.00*(3.00+3.30)/2*0.20 6,30

m³ 56,81 126,50 7.186,47

64 20.A20.C02.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
C25/30.

fondazione pozzetto tombino cascina lucun: 3.60*3.60*0.30 3,89
muri tombino cascina lucun
parete a monte: (3.00*2.50*0.30)-((2.00+2.40)/2)*1.00*0.30 1,59
parete a valle: 3.00*3.00*0.30 2,70
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
pareti laterali: 2*3.60*2.50*0.30 5,40
a dedurre passaggio acqua:-2*(0.80+0.60)/2*0.60*0.30 -0,25
fondazione muretto a valle: 3.60*0.50*0.30 0,54
parete a valle scatolato: 3.60*2.60*0.30 2,81
a dedurre sup scatolato cls:-2.40*1.90*0.30 -1,37
base scatolato: 10.00*(3.00+3.30)/2*0.20 6,30

m³ 20,24 126,50 2.560,36

65 65.B10.A15.010 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento
(binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.;
per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima
non inferiore a 200 mq.

tratto da Km. (0.815) a Km. (1.365): 550*3.00 1.650,00

m² 1.650,00 25,54 42.141,00

66 65.B10.A15.020 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali
e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera
compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8
tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 7; per
lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a
200 m2
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tratto da Km. (0.815) a Km. (1.365): 550*3.00*3 4.950,00

m² 4.950,00 2,53 12.523,50

Totale INTERVENTO 4 "MANTO STRADALE" 64.411,33

TOTALE COMPLESSIVO 310.552,84
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