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PARTE | - DESCRIZIONE DELLE OPERE A MISURA

Art 1. Generalita

Le lavorazioni sono descritte e deducibili dagli elaborati grafici e da tutti i documenti costituenti il progetto

1. Relazione generale

2. Schemi grafici

3. Computo metrico estimativo tipologico
4. Elenco prezzi unitari

5. Capitolato speciale d'oneri

6. Disciplinare tecnico

7. Piano indicativo di sicurezza

8. Elenco strade suddivise in lotti

Art 2. Descrizione delle lavorazioni

Lavori di primo impianto o di ripasso (su nuovi manti o ripristini) della segnaletica orizzontale lungo la

viabilita della Citta Metropolitana di Genova.

Tutta la segnaletica orizzontale dovra essere realizzata ogni qualvolta venga richiesta dalla Direzione

lavori, seguendo la programmagzione stabilita e modificabile solo dal Direttore dei lavori.

| segnali orizzontali oggetto dei presenti lavori saranno:

- Strisce longitudinali

- Strisce trasversali

- Attraversamenti pedonali o ciclabili

- Frecce direzionali

- Iscrizioni e simboli

- Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata
- Isole di traffico o presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata

- Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea

La stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436

con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.

L'Impresa eseguira la stesa della segnaletica orizzontale con mezzi meccanici idonei, cercando di ridurre al

minimo I'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione.

| mezzi di lavoro utilizzati dalle Impresa dovranno essere collaudati presso Motorizzazione Civile e dei
Trasporti in Concessione per la circolazione su strade. Tali macchinari dovranno altresi essere in linea con
le pit moderne tecnologie, in grado di eseguire a perfetta regola d'arte le lavorazioni richieste, dovranno

essere ad elevata produzione, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni.
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Al termine dei lavori, verra redatto successivamente al verbale di ultimazione, il Certificato di Regolare
Esecuzione. Dalla data del CRE decorrera il periodo di gratuita manutenzione della durata stabilita in fase
di stipula del Contratto derivato.

Nel periodo di gratuita manutenzione, ogni qualvolta il servizio sulla viabilita verifichera il decadimento non
compatibile con I'evoluzione del naturale ciclo di vita dell'impianto, dei valori cromatici, di retroriflettenza ed
eventualmente di resistenza allo slittamento per usura o per degrado, I'lmpresa dovra provvedere al

rifacimento della segnaletica orizzontale anche per interventi modesti o di piccolissima entita.

Art 3. Elenco delle lavorazioni dell’appalto e prez  zari di riferimento

La descrizione delle lavorazioni in appalto € contenuto nell’Elenco prezzi unitari (allegato 4) allegato al

progetto tecnico e nel presente documento.

Tale Elenco prezzi unitario € stato utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo e di
riferimento.
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PARTE Il - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art 4. Norme generali sui materiali, i componenti, | sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
qguanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale, negli elaborati

grafici e nella descrizione delle singole voci presenti nei documenti di natura economica.

Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice Appalti e dell'art. 6 del D.M.
49/2018, all'accettazione dei materiali , verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle
prescrizioni del Capitolato Speciale, del presente documento e ai contenuti dell’offerta presentata in sede
di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni

contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.

Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali € i componenti deperiti dopo l'introduzione
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione
Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'impresa
affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante pud provvedervi
direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti possono essere messi in
opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei
componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei
materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante
in sede di verifica finale dei lavori. Non rileva I'impiego da parte dell’impresa affidataria, per sua iniziativa,
di materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o

I'esecuzione di una lavorazione piu accurata.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’'esecutore e sono rifiutati dal
Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’'ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo

atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformita.

E’ facolta della Direzione Lavori disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal
Capitolato Speciale finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie

dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dellimpresa affidataria.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le

prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
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Il Direttore dei Lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall’esecutore in merito allo smaltimento e/o al riuso di materiali di demolizione entro

lo stesso confine di cantiere.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano altresi gli articoli 16 e 17 del D.M.
145/2000.

Art 5. Materiali in genere

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengano da quelle localita che
l'affidatario riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,

rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

A tal proposito, la rispondenza a questo Capitolato deve risultare dai documenti di conformita rilasciati dal

produttore e/o da idonea documentazione o certificazione.

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia, compreso il rispetto del Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2011 e rispondere alla specifiche norme del presente Capitolato Speciale e alle prescrizioni
degli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.

Art 6. Norme generali di contabilita

| prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali
specificati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato Speciale ed ogni altro onere che, pur se non
esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nell’esecuzione e necessario per dare il lavoro

completo a perfetta regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i
consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nel Parte | - Capo V del presente Capitolato

Speciale, le spese generali e I'utile dell’affidatario.

| lavori, nell’'ambito della contabilizzazione a misura, saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto
anche se le stesse, all'atto della misurazione, dovessero risultare superiori; potra tenersi conto di maggiori
dimensioni soltanto nel caso in cui le stesse siano state ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori e

verificate in contraddittorio.

L'affidatario infatti dovra presentarsi, a richiesta della Direzione dei Lavori, ai sopralluoghi che la stessa
riterra opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'affidatario stesso dovra assumere l'iniziativa
per le necessarie verifiche quando riterra che I'accertamento non sia piu possibile con il progredire del

lavoro.

Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure

geometriche 0 a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco dei prezzi.
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Art 7. Riserve

(art. 9 del D.M. 49/2018)

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori comunica al RUP
eventuali contestazioni dell'impresa affidataria  su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei

lavori.

In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il RUP comunica la decisione assunta
allimpresa affidataria, la quale ha 'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di

contabilita in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &
comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine
di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale

si intendono definitivamente accettate.

L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al
RUP con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono

annotati nel giornale dei lavori.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante
la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il
Direttore dei Lavori & responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante deve

riconoscere all'impresa affidataria.

Le riserve, quantificate in via definitiva dallimpresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di
decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha
determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita, all’atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel
conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza

possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dei Lavori pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione

definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con

precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
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Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le

riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Pag.7di 16



PARTE Il - MODALITA' DI ESECUZIONE E NORME DI
MISURAZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

Art 8. Norme generali

Per i lavori compensati a misura, I'Affidatario ha l'onere contrattuale, di organizzare e partecipare alla
predisposizione in dettaglio di tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con
l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari all'individuazione delle

guantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente I'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto digitale e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo
supporto cartaceo, saranno consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e
preventivo controllo e verifica sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio durante l'esecuzione

dei lavori.

Tale documentazione contabile € indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e

per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinati con metodi geometrici 0 a numero o a peso in

relazione a quanto € previsto in progetto nell'elenco prezzi o descritto nel Capitolato Speciale.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e superfici effettivamente superiori.

E insindacabile facolta della Direzione Lavori tenere conto nella contabilizzazione delle eventuali misure
superiori. Nel caso invece che dalla misura di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quella
indicata in progetto e nel presente Disciplinare tecnico o prescritta dalla Direzione Lavori, sara facolta

insindacabile della Direzione Lavori stessa ordinare la demolizione delle opere e il rifacimento delle stesse.

La Direzione Lavori potra eventualmente iscrivere in contabilita la quantita effettivamente eseguita, soltanto
se, sentito il progettista, le minori dimensioni risultassero compatibili con la funzionalita e la stabilita

dell'opera.

Resta stabilito che non verranno né contabilizzati né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri piu
accurati, migliori od eccedenti a quanto occorrono ancorché I'Ente Appaltante possa riceverne vantaggi

statici ed economici.

Fermo restando quanto sopra la Direzione Lavori si riserva la facolta od opportunita di registrare le quantita

e provviste in partita provvisoria per la stesura dei S.A.L.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'Impresa. Resta

sempre salva ad ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art 9. Qualita e provenienza dei materiali

| materiali da impiegarsi nei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, qualunque sia la loro
provenienza, dovranno essere corrispondenti ai certificati di qualita UNI EN ISO 9001 dei fabbricanti, e
della migliore qualita in commercio nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solo quando, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti conformi alle prescrizioni contenute nel

presente disciplinare.
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Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei lavori, I'lmpresa resta totalmente

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto possa dipendere dai materiali stessi.

Su richiesta della Direzione Lavori i campioni dei materiali dovranno essere approvvigionati in cantiere

nella quantita e qualita richiesta dalla Direzione Lavori stessa.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese

dell'appaltatore.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da
fabbriche, stabilimenti, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'lmpresa, la quale non potra quindi
accampare alcuna eccezione qualora, nel corso delle forniture, i materiali non fossero piu rispondenti ai
requisiti prescritti, venissero a mancare ed inoltre fosse obbligata a ricorrere ad altri luoghi di
approvvigionamento. Anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure tutte

le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni dei singoli materiali.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Speciale
d’'Oneri e del presente Disciplinare tecnico per la scelta ed accettazione di materiali particolari saranno

applicate le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art 10. Operazioni preliminari

Prima dell'inizio dei lavori, I''mpresa dovra procedere, in contraddittorio con la D.L. ed i suoi collaboratori,
alla verifica in cantiere degli elaborati allegati al contratto o altrimenti consegnati (schemi tipo, confini

centro abitato) nei tempi e nelle modalita richieste dalla stessa D.L.

Qualora egli non si presentasse e facolta della stessa D.L. ritenere che quegli elaborati siano dalla
medesima accettati in modo definitivo come elementi invariabili per la valutazione dei movimenti dei

materiali.

Art 11. Modalita di esecuzione di ogni categoria di lavori

I lavori dovranno essere eseguiti in conformita alla vigente disciplina in materia, con particolare riferimento

alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Oneri.

L'appaltatore dovra essere in grado di mettere a disposizione in contemporanea, se richieste, fino a tre
squadre operative composte da un minimo di tre operatori. Ciascuna squadra dovra essere completamente

autonoma dalle altre per mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature.

Nessuna squadra _composta da meno di tre operatori (escluso il personale addetto allo spazzamento

meccanizzato) potra eseguire qualsiasi lavorazione di tracciamento e posa di segnaletica orizzontale sulla

rete viaria della Cittd Metropolitana e/o di ciascuno dei Comuni_eventualmente aderenti all’Accordo

Quadro.

L'esecuzione dei lavori potra essere richiesta, di volta in volta, indistintamente in una, due o tre fasi
contemporanee.
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L'avanzamento dei lavori sara giornalmente seguito da assistenti alla direzione lavori ai quali dovra essere
fornito il nominativo ed il numero telefonico di ogni singolo capo squadra che dovra risultare reperibile per

tutto il periodo contrattuale.

La squadra operativa, prima di iniziare una seconda fase lavorativa (identificata nel sequito come “strada”),

dovra aver completato totalmente (linee laterali, linee di mezzeria, passaqgqi pedonali, iscrizioni e simboli) la

fase precedente consegnata (strada).

Tutti i tratti della pavimentazione dovranno essere sempre accuratamente puliti in modo da venire liberati

da ogni impurita e/o polvere in grado di nuocere all'adesione della vernice.

La pulizia della pavimentazione, a totale carico dell'impresa appaltatrice, dovra essere eseguita a mezzo di

macchina spazzatrice semovente ed aspirante che dovra operare contestualmente all'applicazione della
vernice, avendo pero cura di distanziare (circa 50 metri) la zone in fase di pulitura da quella ove & in corso

la strisciatura. Esclusivamente nei casi stabiliti dalla direzione lavori, la pulizia potra avvenire mediante

l'uso di soffiatori.

E' vietata I'eliminazione di tracce di olio o di grasso a mezzo solventi.

L'applicazione del termoplastico e della vernice, compresa la post-spruzzatura, dovranno avvenire su

pavimentazione perfettamente asciutta e saranno effettuate rispettivamente:

per il termoplastico a caldo: con macchina semovente termospruzzatrice a caldaia separata avente

dimensioni d'ingombro e peso tali da poter circolare liberamente anche in presenza di limiti di peso vigenti

lungo la viabilita provinciale;
per la vernice: con spruzzatrice meccanica di buona qualita, dotata di “cannocchiale”

Le macchine dovranno essere immediatamente sostituite, a semplice richiesta della D.L. se I'applicazione

stessa risultasse non perfettamente omogenea.

E’ vietata I'applicazione dei materiali a mezzo di rulli, spatole, pennelli.

La posa della segnaletica orizzontale dovra essere eseguita in modo tale da risultare alla giusta distanza e
posizione agli effetti della visibilita e della regolarita del traffico secondo i tracciati, le figure e le scritte in

conformita al vigente Codice della strada, al relativo Regolamento e alle Circolari ministeriali.
Essa dovra essere lineare, senza sbandamenti o svirgolature rispettando la tolleranza max di +/- 1 cm.

Il giudizio dell'esattezza della posa é riservato in modo insindacabile alla Direzione Lavori, e saranno ad
esclusivo carico e spesa delllmpresa ogni opera e fornitura relativa alla cancellazione ed al rifacimento

delle segnalazioni giudicate non correttamente esatte.

L'eventuale cancellazione della segnaletica orizzontale giudicata non conforme dovra essere esequita con

speciali macchine che non intacchino la pavimentazione: “pallinatrici”.

E’ vietato I'uso di vernice nera.

Le strisce in genere, cosi come tutta la segnaletica orizzontale, potranno essere di ripasso o di primo
impianto; I'lmpresa, ovunque sia necessario effettuera il preventivo tracciamento secondo le dimensioni
che saranno precisate dalla Direzione lavori. Tale tracciamento dovra essere eseguito con attrezzature
idonee e personale qualificato in modo da ottenere un risultato di stesa geometricamente a perfetta regola

d'arte.
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L'Impresa si impegna ad eseguire le opere di segnaletica a perfetta regola d'arte.

Per i segnali orizzontali eseguiti con termoplastico e successiva post-spruzzatura € richiesta un'efficienza

non inferiore a mesi 12 (dodici).

Per i segnali orizzontali eseguiti con vernice rifrangente spartitraffico premiscelata e successiva post-

spruzzatura é richiesta un'efficienza non inferiore a mesi 10 (dieci).

| termini per la durata della garanzia dei lavori si intendono decorrenti dalla data del Verbale di consegna

dell'ultima fase dei lavori.

L'impresa dovra comunque assicurare, nel periodo di garanzia, la manutenzione della segnaletica

orizzontale eseguita, senza che la D.L. sia tenuta a segnalare gli interventi necessari.

Infatti I'Impresa, con la firma del contratto, si assume la responsabilita civile ed eventualmente penale delle

inefficienze della segnaletica stessa.

Art 12. Norme per la misurazione e la valutazione d ei lavori

| lavori verranno misurati con le seguenti modalita:

- linee di mezzeria e di parcheggio aventi larghezza di cm 12 con impiego di termoplastico a caldo ri-
frangente nella quantita di 0,080 kg/m ivi compresa la sua fornitura e la post-spruzzatura di sfere di
vetro nella quantita di 0,020 kg/m compresa la fornitura delle sfere o con impiego di vernice sparti-
traffico premiscelata rifrangente nella quantita di 0,1 kg/m ivi compresa la sua fornitura e la post-
spruzzatura di sfere di vetro nella quantita di 0,020 kg/m compresa la fornitura delle sfere di vetro.
Compresa la pulizia e la preparazione del piano di posa - Unita di misura: metro lineare (netto)

— linee laterali aventi larghezza di cm 15 con impiego di termoplastico a caldo rifrangente nella quanti-
ta di 0,100 kg/m ivi compresa la sua fornitura e la post-spruzzatura di sfere di vetro nella quantita di
0,020 kg/m compresa la fornitura delle sfere o con impiego di vernice spartitraffico premiscelata ri-
frangente nella quantita di 0,125 kg/m ivi compresa la sua fornitura e la post-spruzzatura di sfere di
vetro nella quantita di 0,025 kg/m compresa la fornitura delle sfere di vetro. Compresa la pulizia e la

preparazione del piano di posa - Unita di misura: metro lineare (netto)

— attraversamenti pedonali, linee di arresto e triangoli di dare precedenza con impiego di vernice
spartitraffico premiscelata rifrangente nella quantita di 1 kg/mq ivi compresa la sua fornitura. Com-

presa la pulizia e la preparazione del piano di posa - Unita di misura metro quadrato (netto)

— iscrizioni e simboli di qualsiasi dimensione con impiego di vernice spartitraffico premiscelata rifran-
gente nella quantita di 1 kg/mq netto ivi compresa la sua fornitura. Compresa la pulizia e la prepara-
zione del piano di posa - Unita di misura metro quadrato  (risultante dalla figura geometrica cir-

coscritta per le iscrizioni e simboli - netto per a iuole, contorni, zebre)

Art 13. Misure e accertamento dei lavori
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Il Direttore dei lavori potra procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute; qualora
I’Appaltatore non si presti ad eseguire in contradditorio tali operazioni, gli verra assegnato per iscritto un
termine non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno
per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata di acconto e/o dalla
cauzione. Il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di 2 testimoni i quali dovranno firmare la

documentazione di supporto.

In tale evenienza, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per I'eventuale ritardo

con cui si procede alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione del certificato di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, I'’Appaltatore € comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla
Direzione lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d’'opere e somministrazioni e a quegli
accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori non si potessero pit eseguire, come pure alla

pesatura e manutenzione di tutto cid che dovra essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

Se, per non essere stata richiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente
accertare in modo esatto le qualita e le quantita dei lavori compiuti dall’Appaltatore, questi dovra accettare
la stima che verra fatta dalla Direzione lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero

incontrare per una tardiva ricognizione.

L'Impresa dovra predisporre dei report giornalieri, secondo un modulo fornito dalla Direzione lavori in_cui

dovra riportare la tipologia e guantita dei lavori eseguiti, il personale e i mezzi impiegati, lo stato del tempo

e le osservazioni che riterra opportuno sullo svolgimento dei lavori. | report dovranno essere inviati alla

Direzione lavoro secondo modalitd concordate. Per il loro contenuto, i report saranno un estratto delle

scritture di cantiere (libro giornale, libro dei rilievi o delle misure dei lavori).

Art 14. Caratteristiche generali dei materiali per segnaletica orizzontale

| materiali per segnaletica orizzontale, sono prodotti le cui caratteristiche chimico fisiche consentono di
ottenere dei risultati duraturi nel tempo, mantenendo inalterate le proprieta di retroriflessione e tono del

colore sino all'intervento di ripristino per cessata garanzia, come previsto dalla norma UNI EN 1436/2018.
Tali materiali devono essere esclusivamente:

Termoplastico rifrangente a caldo: trattasi di miscela di polveri e sfere di vetro rifrangenti a base di resine

solide plastiche alifatiche modificate con additivi distendenti e plastificanti che consentono al preparato,
una volta riscaldato alla temperatura di 180°, di diventare liquido per poter essere spruzzato sul manto
stradale. In conseguenza al raffreddamento il materiale si indurisce istantaneamente consentendo I'utilizzo

in cantiere mobile.

Vernice spatrtitraffico rifrangente premiscelata: trattasi di vernici che essiccano a temperatura ambiente, a

base di resine alchidiche modificate al clorocauciu con sfere di vetro rifrangenti e pigmenti al biossido di
titanio per il colore bianco e ossidi di ferro giallo per il colore giallo, che una volta diluite vengono spruzzate
con le normali traccialinee a miscelazione d'aria. L'area interessata dai lavori di posa dovra essere

cantierizzata per tutto il tempo necessario all’'essicazione della vernice.
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Entrambi i prodotti devono essere del tipo rifrangente premiscelato e cioé contenere sfere di vetro
mescolate durante il processo di fabbricazione, cosi che dopo l'essiccamento e successiva esposizione
delle sfere di vetro dovuta all'usura dello strato superficiale di vernice stesa sulla pavimentazione stradale,
la stessa sia chiaramente visibile nelle ore notturne ai conducenti degli autoveicoli sotto I'azione della luce

dei fari.

Per aumentare e rendere fin da subito disponibile i | fattore di retroriflettenza si dovra procedere,

secondo le indicazioni della DL, alla post-spruzzat ura di perline di vetro.

L'impiego delle diverse tipologie di vernici rifrangenti sara stabilito dalla Direzioni lavori senza che I'lmpresa

possa sollevare eccezione alcuna a tale titolo

a) - POTERE COPRENTE

Il potere coprente di entrambi i materiali dovra essere compreso tra 1,4 e 1,8 mg/kg (ASTM D 1738) ed |l

peso specifico non dovra essere superiore a kg 1,850 per litro a 25° C. (ASTM D 1473).

b) - CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita e di bolle d'aria e, almeno per il 90% del
peso totale, dovranno avere forma sferica, con esclusione di elementi ovali e non dovranno essere saldate
insieme. L'indice di rifrazione non dovra essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione il metodo

dellimmersione con luce al tungsteno.

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azione di soluzioni acide tamponate a ph 5-5,3 o di
soluzioni normali di cloruro di calcio o di sodio. La percentuale in peso delle sfere premiscelate contenute

in ogni kg di termoplastico dovra essere del 30%, mentre per la vernice del 33%.

Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente le seguenti caratteristiche di

granulometria:

Setaccio A.S.T.M. % in peso

Per la vernice

Perline passanti per il setaccio n® 70 100%
Perline passanti per il setaccio n® 80 85 - 100%
Perline passanti per il setaccio n° 140 15- 55%
Perline passanti per il setaccio n° 230 0- 10%

Per il termoplastico

Perline passanti per il setaccio n° 850 100%
Perline passanti per il setaccio n° 590 80 - 95%
Perline passanti per il setaccio n° 300 25- 70%
Perline passanti per il setaccio n° 180 0- 15%
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La quantita delle sfere di vetro da post-spruzzare sul film di termoplastico steso in contemporanea dovra

essere non inferiore al 20%/mq della quantita di termoplastico steso per ogni mq.
La prova si effettua secondo la norma A.S.T.M. D. 12, 14.

¢) — PROVE DI RIFLESSIONE SU STRADA

| materiali dovranno possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75%, relativo all'ossido di magnesio,
accertati mediante opportuna attrezzatura. Inoltre, mediante apposito retroriflettometro per segnaletica
orizzontale, potranno essere effettuate, da parte della Direzione Lavori, verifiche delle proprieta
retroriflettenti della segnaletica orizzontale simulando condizioni di illuminazione notturna e con geometria
di misura corrispondente ad una distanza di osservazione di mt 30, secondo quanto prescritto dalla Norma
Europea UNI EN 1436.

d) - TEMPO DI ESSICCAMENTO

| materiali, quando applicati su di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella quantita
previste dall'art. 25) ed alla temperatura dell'aria compresa tra 5° C e 40° C ed umidita relativa non
superiore al 70%, dovra asciugarsi sufficientemente entro 60-180 secondi dall'applicazione per il
termoplastico e 30-60 minuti per la vernice; trascorso tale periodo di tempo il materiale non dovra piu

staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.
Il tempo di essiccamento sara anche controllato in laboratorio secondo la norma A.S.T.M. D. 711 — 55.

e) - VISCOSITA'

I materiali al momento della posa in opera (allo stato liquido per il termoplastico), dovranno avere una
consistenza, misurata allo “Stormer Viscosimeter” a 250° C, compresa tra 70 e 90 unita Krebs (A.S.T.M. D.
562). | prodotti che cambieranno consistenza entro i sei mesi dopo la consegna verranno considerati non

rispondenti a questo requisito.

f) - COLORE

| colori della segnaletica orizzontale devono essere corrispondenti alle seguenti tinte della scala R.A.L.

(registro colori 840-HR):
- Bianco R.A.L. 9016
- Giallo R.A.L. 1007
-  BluR.A.L. 5015

| materiali dovranno essere conformi al colore richiesto e per il colore bianco dovranno possedere un
fattore di riflessione pari ad almeno al 75%, relativo all'ossido di magnesio, accertato mediante opportuna

attrezzatura.
Il colore dovra conservarsi nel tempo dopo l'applicazione senza scolorire al sole.

L'accertamento di tale conservazione potra essere richiesto dalla Direzione Lavori in qualunque momento
e dovra determinarsi con opportuno metodo in laboratorio. La determinazione del colore sara fatta in

laboratorio dopo l'essiccamento degli stessi per 24 ore e non dovranno contenere alcun colorante organico
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g) - VEICOLO

Il residuo non volatile sara compreso tra il 78 e il 84% in peso.

h) - CONTENUTO DI PIGMENTO

Il contenuto di biossido di titanio rutilo non dovra essere inferiore al 6% per il termoplastico (sei per cento in

peso), quello della vernice non dovra essere inferiore al 14 % (quattordici per cento in peso).
Norma A.S.T.M. D476 type Il

i) - RESISTENZA Al LUBRIFICANTI ED Al CARBURANTI

I materiali dovranno resistere all'azione dei lubrificanti e carburanti di ogni tipo e risultare insolubile ed

inattaccabile alla loro azione.

[) - PROVE DI RUGOSITA' SU STRADA

Le prove di rugosita saranno eseguite su stese nuove, in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno
dall'applicazione. Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid tester ed il coefficiente ottenuto
secondo le modalita d'uso previste dal R.R.L. inglese, non dovra abbassarsi al di sotto del 80% di quello
che presenta la pavimentazione non verniciata nelle immediate vicinanze della zona coperta dalla

segnaletica orizzontale; in ogni caso il valore assoluto non dovra essere minore di 45 (quarantacinque).

In correlazione a quanto prescritto circa la quantita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove sui materiali gia impiegati e da impiegare
nonché a quelle su campioni da prelevare nei magazzini sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio

e prove dei campioni stessi al laboratorio di prova.

Tra i recipienti dei materiali da usare nel tracciamento della segnaletica orizzontale gia consegnati per una
normale fornitura ne verranno prelevati due a scelta del' Amministrazione ai quali verranno applicati i sigilli
di garanzia firmati dall'lmpresa e dal Funzionario dell’Amministrazione: uno dei detti recipienti servira per le
eventuali analisi di laboratorio alle quali verranno sottoposti se la Direzione Lavori lo riterra necessario,
mentre l'altro potra servire per ulteriori accertamenti in caso di contestazione. Le prove saranno effettuate

presso gli Istituti autorizzati e legalmente riconosciuti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

L'lmpresa dovra provvedere inoltre ad inviare nelle date e nei luoghi che fossero stabiliti da questa
Amministrazione, un proprio rappresentante che assistera alla messa in opera del prodotto. La messa in
opera del prodotto sara eseguita per tutto il contenuto dell'intero recipiente e di quanto sopra sara redatto

in contraddittorio apposito verbale specificando:
a) condizione del tempo;

b) temperatura d'impiego;

c) resa del prodotto kg/mgq;

d) tipo e stato della superficie di applicazione (pavimentazione).
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La Direzione Lavori, a proprio insindacabile giudizio, in caso di risultati insoddisfacenti, potra ordinare
all'lmpresa, che con il presente atto accetta tale onere, modifiche aggiuntive o cambio di provenienza delle

forniture e delle lavorazioni inerenti ai campioni sottoposti a prove.

14.1 Accettazione e rifiuto

| materiali da impiegare per la posa a fronte del contratto dovranno essere accompagnati da una copia del
certificato di qualita UNI EN ISO 9001 del produttore corredata da opportuno scheda tecnica e dovranno
soddisfare i requisiti esplicitamente elencati nei paragrafi: a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m) ed essere

conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e inquinamento.

Il prodotto fornito quindi dovra essere accompagnato da una dichiarazione delle caratteristiche generali e

specifiche:
- Resa (potere coprente) del prodotto in mg/kg
- Stabilitd in barattolo o nella confezione
- Massa volumica in kg7l
- Residuo non volatile
- Tempo di essicamento
- % di diluizione e tipo di diluente raccomandato dal produttore
- Tipo e qualita di sfere di vetro da usare per la post-spruzzatura
- Fattore di luminanza della pittura
- Coordinate cromatiche della pellicola essiccata
- Resistenza agli agenti chimici della pellicola
- Retroriflessione diurna su asciutto, umido e bagnato
- Retroriflessione notturna su asciutto, umido e bagnato

14.2 Imballaggi e marcatura

Salvo disposizioni contrarie il termoplastico da usarsi per la posa sara in sacchi di polietilene della capacita
variabile tra 25 e 500 kg; mentre per le vernici premiscelate saranno in fusti nuovi, a coperchio, con
apertura completa e della capacita variabile tra kg 20/30 a chiusura ermetica ed a prova di evaporazione.
Su ciascun recipiente dovra essere chiaramente segnato lateralmente, con pittura o inchiostro durevole e
resistente agli agenti chimici ed atmosferici, il nome e l'indirizzo del fabbricante o venditore, la descrizione

del materiale ed il peso del contenuto.

Pag. 16 di 16



